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Załącznik nr 4  – Wzór umowy  

Umowa 
Nr IMP.272.1.16.2016 

 

 

W dniu.................... 2016 roku w Stalowej Woli pomiędzy: 

 

Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, 37 – 450 

Stalowa Wola, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

 

1. …………………..              - Starosta 

2. …………………..               - Wicestarosta 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

................................................................................................................................................... 

w imieniu, którego działają: 

 

1.......................................................................... 

2.......................................................................... 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zamówienie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 

pn. „Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R 

Radomyśl –Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem”.  

2. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego są roboty budowlane, których zakres obejmuje 

w szczególności: 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu-roboty przy zajęciu połowy jezdni  

ruch wahadłowy), oraz ewentualne chwilowe zamknięcie obiektu dla ruchu przy 

podnoszeniu konstrukcji,  

 roboty przygotowawcze, 

 demontaż stalowej balustrady, 

 rozebranie nawierzchni z BA na moście ( w-wa ścieralna i w-wa wiążąca), 

 rozebranie nawierzchni z BA na dojazdach ( w-wa ścieralna i w-wa wiążąca), 

 rozbiórka podbudowy z kruszywa na dojazdach, 

 rozbiórka bariery ochronnej na dojazdach, 

 rozbiórka ścianki żwirowej ze wspornikiem pod płytę przejściową, gzymsów na 

skrzydełkach, 

 rozbiórka elementów płyty pomostu – gzymsy, kapy chodnikowe, 

 rozbiórka urządzeń dylatacyjnych, 

 rozbiórka elementów wyposażenia obiektu-krawężniki kamienne, wpusty, 

 wykonanie robót ziemnych – w obrębie przyczółków i dojazdów, 

 remont wsporników pod płyty przejściowe,  

 wykonanie płyt przejściowych wraz z drenażem, 

 wykonanie podpór tymczasowych do podniesienia konstrukcji, 

 podniesienie konstrukcji, 

 rozbiórka i wykonanie nowych ciosów podłożyskowych z konserwacją/wymianą 

łożysk, 
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 opuszczenie konstrukcji, 

 rozbiórka podpór tymczasowych  

 przygotowanie powierzchni płyty pod izolację, 

 montaż elementów odwodnienia-wpustów, sączków oraz wykonanie drenaży, 

 wykonanie izolacji płyty pomostu, 

 osadzenie krawężników i obrzeży na obiekcie i dojazdach, 

 montaż polimerowych desek gzymsowych, 

 wykonanie kap chodnikowych wraz z kanałami technologicznymi i studzienkami 

teletechnicznymi, 

 montaż dylatacji (jednomodułowych, wielomodułowych i bitumicznych), 

 wykonanie ramp zejściowych na dojazdach,  

 montaż balustrad aluminiowych na obiekcie, 

 wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie (jezdnia i chodniki), 

 montaż bariery ochronnej na dojazdach (bariera z demontażu). 

3. Przedmiot nadzoru inwestorskiego  został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach 

stanowiących załączniki do umowy: 

a) Zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1, 

b) Dokumentacji projektowej – załącznik nr 2, 

c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 

załącznik nr 3,  

d) Przedmiarze robót- załącznik nr 4 

4. Wykonawca zobowiązuje się sprawować zlecony niniejszą umową nadzór inwestorski 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie sprawowany przez Wykonawcę od dnia 

przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i odbioru 

końcowego przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany 

termin zakończenia robót budowlanych …………….. 

2. W przypadku jeżeli okres realizacji robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany 

nadzór  ulegnie skróceniu lub przedłużeniu  okres sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego 

ulegnie odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu bez konieczności zawierania aneksu do 

umowy. 

§ 3 

Wykonawca wyznacza następujące osoby do sprawowania nadzoru inwestorskiego: 

1. Inspektor nadzoru w branży mostowej …………………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane Nr ………………. wydane przez 

……………………………………………………… 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przy udziale Podwykonawcy wykonana następujący zakres prac: 

………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………….. 

………….…………………………………………………………………………………. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy za pisemną zgodą 

Zamawiającego.   

3. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zaniedbania i uchybienia Podwykonawcy. 



 

 

3 
 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych 

w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie innych 

czynności, o których mowa w umowie.   

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbioru końcowego, udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji, 

4) potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich 

wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad; 

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i realizacją harmonogramu  robót budowlanych przez Wykonawcę 

(postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę robót; 

6) podejmowanie decyzji  sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu 

i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 

7) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany 

wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą 

skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zamówienia dodatkowe, 

uzupełniające, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz 

wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (nie wskazanych w umowie na 

roboty budowlane przez Wykonawcę robót budowlanych) były pisemnie akceptowane przez 

Zamawiającego; 

8) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie; 

9) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych 

przerw w realizacji robót przez Wykonawcę; 

10) nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy 

robót; 

11) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów 

przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, 

umowy i jej załączników.  

12) udzielania Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych 

umową; 

13) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań; 

14) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych 

Umową; 

15) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację 

projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty 

dodatkowe; 

16) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy 

i przepisami BHP; 

17) dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP (w tym zgodności z zasadami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robót pod ruchem i utrzymania 
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porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków 

dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania 

pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze 

wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 

18) Organizowania narad koordynacyjnych (w miarę potrzeb) oraz przewodniczenia naradom, 

sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom 

(Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie 

dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą; 

19) udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji, 

 

3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich 

wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór 

inwestorski bez względu na to czy od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia badań 

w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na: 
1. Akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez 

Wykonawcę źródeł. 

2. Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 

producenta. 

3. Akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

4. Kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu 

sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania zgodnie 

z wymaganiami STWiORB.. 

5. Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 

6. Zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót 

budzących wątpliwości co do jakości. 

7. Zapewnieniu obsługi laboratoryjnej niezależnie od Wykonawcy robót budowlanych 

zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

8. Dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez 

Wykonawcę zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

9. Akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do 

zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi; 

10. Inspektor nadzoru wykona we własnym zakresie badania określone w STWiORB 

dotyczące warstw bitumicznych. 

11. Dokonywaniu oceny zgodności materiałów i robót przez Inspektora nadzoru 

z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 

4. Pozostałe obowiązki Inspektora nadzoru 

1) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach 

oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 

i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

2) ocena przedstawionych przez Wykonawcę ilości i kosztów wykonanych robót (w  tym 

odbiór częściowy), 

3) ocena przedstawionych przez Wykonawcę ilości i kosztów wykonanych robót, które 

zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów 

i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu; 

4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, 

ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót; 

5) poświadczenie terminu zakończenia robót; 
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6) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 

i prawidłowości dokumentów odbiorczych i przedłożenie do akceptacji 

Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz 

uczestniczenie w odbiorze; 

7) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku 

wypowiedzenia Umowy; 

8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia; 

 

5. Godziny pracy dla inspektorów nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy 

Wykonawcy robót budowlanych. 

6.Inspektor Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym 

prowadzone będą roboty, nie rzadziej niż 2 pobyty/tygodniowo co winien każdorazowo 

potwierdzać w dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie,  

7. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania zamówienia osobę wskazaną 

imiennie w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (złożonym wraz z ofertą Wykonawcy). 

Zmiana osoby, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie jak wymagane w zapytaniu 

ofertowym.   

8. Propozycja zmiany o której mowa w ust. 6 musi być złożona do Zamawiającego nie później 

niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą. 

9. Skierowanie do sprawowania funkcji  inspektora nadzoru innej osoby niż wskazana 

w ofercie będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umową przedstawicielem 

Zamawiającego w ramach zawartej z wykonawcą robót umowy o wykonanie robót 

budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. 

2. Na wszelkie zmiany w realizacji robot budowlanych, a w szczególności takie, które niosą za 

sobą skutki finansowe, wprowadzenie materiałów, technologii i podwykonawców nie 

wskazanych przez Wykonawcę robot budowlanych i dokumentacji projektowej Wykonawca 

musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego 

 

§ 7 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

- współpraca z Wykonawcą w zakresie wszystkich spraw mających wpływ na realizację 

przedsięwzięcia, 

- terminowe uregulowanie należności za sprawowanie funkcji Nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, ani środka transportu 

niezbędnego do realizacji umowy. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………  

 w kwocie netto ................................PLN 

 VAT ...................................PLN  

brutto .........................................PLN  

 słownie ................................................................................................................................ 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

ze sprawowaniem funkcji Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi 

z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu 

drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl –Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem”.  

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania 

oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi:  

4.1. fakturą końcowa wystawioną po końcowym odbiorze robót 

5. W fakturach wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę 

i płatnika podać: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa 

Wola,  NIP 865-20-78-682. 
6. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych 
przez prawo lub Umowę, wówczas taka faktura będzie uważana za niewymagalną do czasu 
doręczenia Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub dokumenty. 
7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień zapłaty 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w  wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust.1 umowy,  

b) za podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego, w szczególności w przypadkach określonych w § 6 

ust.2. w wysokości 1000 zł,   

c) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem Nadzoru inwestorskiego, z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % ceny umownej brutto,   

d) za brak określonej w umowie liczby pobytów na budowie inspektora nadzoru w branży 

drogowej w wysokości 500 zł za każdą nieobecność, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktur odsetki w wysokości 

ustawowej za każdy dzień opóźnienia. 

3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

 

§ 10 

1. Poza wypadkami wynikającymi z naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) gdy zostanie złożony w sądzie wniosek o upadłość firmy Wykonawcy, 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 11 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 

2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, 

2.2. w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na wykonawstwo robót 

budowlanych, których następstwem będzie konieczność dokonania zmian 

w niniejszej umowie 

2.3. zmiana inspektorów nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich 

powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy), 

2.4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy 

nie może być wyższe niż określone w § 8  umowy, w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2.5. powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek 

okoliczności wskazanej w pkt. 2.2, niniejszego ustępu. 

 

§ 12 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej 

w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego.  

 

Integralną częścią umowy są: 

1. Zapytanie ofertowe nr IMP.272.1.16.2016 

2. Oferta Wykonawcy z dnia……………………. 
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