Załącznik nr 1
Zakres obowiązków Wykonawcy - nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola- Kępie Zaleszańskie w m. Kępie Zaleszańskie”. 
Zakres usług
I. Obowiązki ogólne
Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest Powiat Stalowowolski (Zamawiający).
Nadzór inwestorski pełnić będzie Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w drodze zapytania ofertowego, dysponujący odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru. 1. Nadzór inwestorski  będzie sprawowany zgodnie:
1) [bookmark: _GoBack]Prawem budowlanym
2) Polskimi normami i przepisami
3) Dokumentacją techniczną
4) Zgłoszeniem wykonania robót
2. Wykonawca będzie:
  1) Działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji zamówienia.
2) Wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia, 
3) Zapewni stalą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
II. Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zdania.
Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującym przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym.
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;
4) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót;
6) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
7) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, roboty dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (nie wskazanych w umowie na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych) były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;
8) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
9) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;
10) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników. 
11) udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji.
2. Wykonawca podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
1) wnioskowania:
- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany;
- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
2) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych:
3) udzielania wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;
4) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
5) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową;
6) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe;
7) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
8) dopilnowania przestrzegania przez wykonawcę  robót budowlanych zasad BHP (w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robót pod ruchem i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez wykonawcę  robót budowlanych obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
9) organizowania minimum 1 raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót budowlanych;
3. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od wykonawcy robót budowlanych wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
1) akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych źródeł;
2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
3) akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB;
4) kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
5) kontrolowaniu sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 
6) kontrolowaniu placu budowy i ewentualnych objazdów w zakresie wprowadzonej czasowej organizacji ruchu i stanu nawierzchni przewidzianych do ruchu potwierdzone przy każdym pobycie na placu budowy wraz z dokumentacją wydanych zaleceń wykonawcy robót budowlanych, 
7) udziale w czynnościach odbioru właścicielskiego prac zrealizowanych na sieciach i urządzeniach, 
8) zlecaniu wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;
9) zapewnienie obsługi laboratoryjnej niezależnie od Wykonawcy robót budowlanych w przypadkach robót budzących wątpliwości co do jakości;
10) dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę;
11) akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
12)  wykonaniu we własnym zakresie badań określonych w STWiORB dotyczących warstw bitumicznych w ilości określonej w STWiORB w celu potwierdzenia prawidłowości realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych, 
13)  ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych przez wykonawcę robot budowlanych.
4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
2) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót (w tym odbiór częściowy), 
3) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;
5) poświadczenie terminu zakończenia robót;
6) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;
[bookmark: bookmark4]5.Wymagania stawiane personelowi Wykonawcy:
  1. Inspektor nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniach, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru. Godziny pracy Wykonawcy – Inspektora nadzoru powinny być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych. 
          2. Zamawiający wymaga, by Inspektor nadzoru robót w branży drogowej przebywał na budowie zawsze, gdy jego obecność jest niezbędna, nie rzadziej niż 2 pobyty w ciągu tygodnia zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w ofercie, ,co winien każdorazowo potwierdzać w dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie.
           3. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru branży drogowej uczestniczył we wszystkich naradach koordynacyjnych. 








































