
Załącznik nr 4  – Wzór umowy 
Umowa ……………..



W dniu.................... 2016 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Powiatem Stalowowolskim,  ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, NIP: 865 256 54 94 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. …………………..              - Starosta
2. …………………..               - Wicestarosta
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
...................................................................................................................................................
w imieniu, którego działają:

1..........................................................................
2..........................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą

§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa mostu JNI 01008546 na rzece Bukowa w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa w miejscowości Jastkowice” 
2. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego są roboty budowlane, których zakres obejmuje w szczególności:
       1) wykonaniu robot rozbiórkowych w tym:
       * rozebranie nawierzchni z BA na moście ( warstwa spieralna i warstwa wiążąca),
       * rozebranie nawierzchni BA na dojazdach ( warstwa ścieralna i warstwa wiążąca),
       * rozebranie konstrukcji podbudów jezdni na dojazdach,
       * rozebranie balustrad na dojazdach,
       * rozebranie kap chodnikowych, 
             * rozbiórka urządzeń dylatacyjnych,
       * rozbiórka elementów wyposażenia obiektu, 
       * rozebranie nadbetonu na dźwigarach oraz gzymsów,
       * rozbiórka 4 dźwigarów prefabrykowanych typu „GROMNIK” na każdym prześle,
       2) wykonaniu robot montażowych, w tym: 
       * wykonanie robot ziemnych w obrębie przyczółków i dojazdów,
       * iniekcja rys podpor, 
       * wykonanie torkretowania przyczółków,
       * wzmocnienie skrzydeł podpór, odtworzenie ścianek zaplecznych, 
             * remont podpor, 
             * wykonanie nowego wspornika podchodnikowego wraz z odtworzeniem konstrukcji nośnej, 
       * odtworzenie nadbetonu dźwigarów, 
       * przygotowanie powierzchni płyty pod izolacje,
       * wykonanie izolacji arkuszowej płyty pomostu, 
       * wykonanie izolacji powłokowej podpór, 
             * osadzenie krawężników i obrzeży na obiekcie i dojazdach, 
             * montaż polimerobetonowych desek gzymsowych,
             * wykonanie kap chodnikowych, 
       * wykonanie dylatacji bitumicznych,
       * wykonanie ramp zejściowych na dojazdach z kostki brukowej,
       * montaż barieroporęczy, bariery i balustrady,
       * wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie ( jezdnia i chodniki),
       * odtworzenie kamiennych konstrukcji oporowych przy stożku nasypu,
       * roboty ziemne związane z wykonaniem stożków i następów, 
       * roboty zabezpieczające podpor i płyty pomostu od spodu
       * umocnienie stożków betonowymi elementami prefabrykowanymi,
       * ułożenie ścieków korytkowych na skarpach,
       * wykonanie schodów naskarpowych,
       * remont umocnień brzegów rzeki,
       * oczyszczenie przestrzeni pomostowej
3. Przedmiot nadzoru inwestorskiego  został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach stanowiących załączniki do umowy:
a) Zapytaniu ofertowym – załącznik nr 1,
b) Dokumentacji projektowej – załącznik nr 2,
c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- załącznik nr 3, 
d) Przedmiarze robót- załącznik nr 4
4. Wykonawca zobowiązuje się sprawować zlecony niniejszą umową nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

§ 2
1. Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie sprawowany przez Wykonawcę od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i odbioru końcowego przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 15.11.2018 r.
2. W przypadku jeżeli okres realizacji robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór  ulegnie skróceniu lub przedłużeniu  okres sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego ulegnie odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu bez konieczności zawierania aneksu do umowy.
§ 3
Wykonawca wyznacza następujące osoby do sprawowania nadzoru inwestorskiego:
1. Inspektor nadzoru w branży mostowej …………………………………. posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………. wydane przez ………………………………………………………

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że przy udziale Podwykonawcy wykonana następujący zakres prac: ………………………………………………………………………………………….   ……………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………….
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.  
3. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zaniedbania i uchybienia Podwykonawcy.

§ 5
1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie.  
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji,
4) potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu  robót budowlanych przez Wykonawcę (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót;
6) podejmowanie decyzji  sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
7) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zamówienia dodatkowe, uzupełniające, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (nie wskazanych w umowie na roboty budowlane przez Wykonawcę robót budowlanych) były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;
8) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
9) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
10) nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót;
11) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników. 
12) udzielania Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;
13) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
14) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;
15) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;
16) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
17) dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP (w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robót pod ruchem i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
18) Organizowania narad koordynacyjnych (w miarę potrzeb) oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;
19) udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji,

3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
1. Akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł.
2. Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta.
3. Akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB.
4. Kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania zgodnie z wymaganiami STWiORB..
5. Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
6. Zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości.
7. Zapewnieniu obsługi laboratoryjnej niezależnie od Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z wymaganiami STWiORB.
8. Dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami STWiORB.
9. Akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
10. Inspektor nadzoru wykona we własnym zakresie badania określone w STWiORB dotyczące warstw bitumicznych.
11. Dokonywaniu oceny zgodności materiałów i robót przez Inspektora nadzoru z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę.

4. Pozostałe obowiązki Inspektora nadzoru
1) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
2) ocena przedstawionych przez Wykonawcę ilości i kosztów wykonanych robót (w  tym odbiór częściowy),
3) ocena przedstawionych przez Wykonawcę ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;
5) poświadczenie terminu zakończenia robót;
6) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
7) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

  5. Godziny pracy dla inspektorów nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy  robót budowlanych.
6.Inspektor Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, nie rzadziej niż 2 pobyty/tygodniowo co winien każdorazowo potwierdzać w dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie,
7. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania zamówienia osobę wskazaną imiennie w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (złożonym wraz z ofertą Wykonawcy). Zmiana osoby, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie jak wymagane w zapytaniu ofertowym.  
8. Propozycja zmiany o której mowa w ust. 6 musi być złożona do Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.
9. Skierowanie do sprawowania funkcji  inspektora nadzoru innej osoby niż wskazana w ofercie   będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 6
1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej z wykonawcą robót umowy o wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
2. Na wszelkie zmiany w realizacji robot budowlanych, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, wprowadzenie materiałów, technologii i podwykonawców nie wskazanych przez Wykonawcę robot budowlanych i dokumentacji projektowej Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego

§ 7
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
- współpraca z Wykonawcą w zakresie wszystkich spraw mających wpływ na realizację przedsięwzięcia,
- terminowe uregulowanie należności za sprawowanie funkcji Nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, ani środka transportu niezbędnego do realizacji umowy.

§ 8
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…………… 
	w kwocie netto ................................PLN
	VAT ...................................PLN 
brutto .........................................PLN 
	słownie ................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane ze sprawowaniem funkcji Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu JNI 01008546 na rzece Bukowa  w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa w miejscowości Jastkowice” Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi: 
4.1. fakturą końcowa wystawioną po końcowym odbiorze robót
5. W fakturach wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać: Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola,  NIP 865-256-54-94 
6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w  wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust.1 umowy, 
b) za podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego, w szczególności w przypadkach określonych w § 6 ust.2. w wysokości 1000 zł,  
c) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Nadzoru inwestorskiego, z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny umownej brutto,  
d) za brak określonej w umowie liczby pobytów na budowie inspektora nadzoru w branży drogowej w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktur odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 


§ 10
1. Poza wypadkami wynikającymi z naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:
a)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b)	gdy zostanie złożony w sądzie wniosek o upadłość firmy Wykonawcy,
c)	gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego 
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.


§ 11
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,
2.2. w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na wykonawstwo robót budowlanych, których następstwem będzie konieczność dokonania zmian w niniejszej umowie
2.3. zmiana inspektorów nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy),
2.4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 8  umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2.5. powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.2, niniejszego ustępu.

§ 12
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.
3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

Integralną częścią umowy są:
1. Zapytanie ofertowe nr IMP.272.1.15.2018
2. Oferta Wykonawcy z dnia…………………….
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