Zalacznik nr 10 — Wzér umowy

Umowa
Nr IMP.272.1.2015

W dniu.........cc......... 2015 roku w Stalowej Woli pomiedzy:

Powiatem Stalowowolskim z siedzibg Starostwa Powiatowego, ul. Podlesna 15, 37 — 450
Stalowa Wola, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dzialtaja:

| PR - Starosta

2 e - Wicestarosta
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym

a

zwanym w tresci umowy Wykonawcg
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Nr............... Zdnia.....cccoveeneennn. , zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1027R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli — etap I” zwanego dalej
,Przedmiotem Umowy”.

2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do

realizacji zamowienie o ktorym mowa w ust.1.

3. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane , ktérych zakres obejmuje w szczegolnosci:

a) roboty budowlane drogowe,

b) roboty instalacyjne: kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociggowej,
przebudowa sieci wody surowej, przebudowa sieci gazu, przebudowa sieci c.o.,

C) roboty elektryczne: oswietlenie drogowe, likwidacja kolizji energetycznych,
przebudowa oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznych.

4. Przedmiot Umowy zostat szczegotowo opisany w ponizszych dokumentach stanowigcych

zalaczniki do Umowy:
a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zatgcznik nr 1,
b) Dokumentacji projektowej — zatacznik nr 2,
c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
zalacznik nr 3,
d) Przedmiarach robot- zatacznik nr 4
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyzsza
starannos$cig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, przedmiarami rob6t oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami.



§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1. termin przekazania placu budowy, w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy,
2. termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — W terminie dol4 dni od dnia
przekazania placu budowy,
3. termin zakonczenia robot — oddania Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy -
16 listopad 2015r.
. Terminy posrednie realizacji przedmiotu zamoéwienia okresla Harmonogram  robot
stanowigcy zatgcznik nr 5 do niniejszej] Umowy. W przypadku , gdy bedzie to wymagane
przez Zamawiajacego, Wykonawca zaktualizuje lub dostosuje terminy wykonania
poszczeg6lnych prac do wymagan Zamawiajacego.

§3
Zamowienia uzupelniajace, dodatkowe, roboty zamiennie i zaniechane.

W szczegblnosci na zadanie Zamawiajacego i po zawarciu odrgbnej umowy, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie zamowien uzupetniajacych (,,Zamowienia
uzupelniajace"), zamowien dodatkowych (,Zamoéwienia dodatkowe') lub robot
zamiennych (,Roboty zamienne'), w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu
wykonywania, rodzaju stosowanych materiatow oraz technologii robdt. Zamawiajacy ma
réwniez prawo poleci¢c Wykonawcy niewykonywanie okreslonych robdt (,,Roboty
zaniechane™). W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony postanawiajg, ze
warunkiem uzgodnienia przez Strony, a nastgpnie wykonania przez Wykonawce
Zamoéwien uzupekiajacych, dodatkowych lub robot zamiennych jest ich uprzednie
uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego na podstawie umowy o zamowienie
dodatkowe lub uzupetniajace
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania
zamowien dodatkowych, uzupelniajacych 1 zamiennych.
Zamoéwieniami dodatkowymi s3 roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, i
nieprzekraczajacych facznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego
od zamdéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub
b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego.
Zamoéwienia uzupeliajace polegaja na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowien co
zamoOwienie podstawowe oraz nie mogg stanowi¢ wiecej niz 10% warto$ci zamowienia
podstawowego.
Robotami zamiennymi s takie roboty, ktore byty przewidziane w Umowie, a ktore maja
by¢ wykonane w inny sposob lub przy uzyciu innych materialéw, przy czym ich
wykonanie stalo si¢ w trakcie realizacji Umowy niezbedne dla prawidlowej realizacji 1
ukonczenia Umowy lub dla uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W  przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, zamoéwien
uzupelniajacych, robot zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,
zostanie sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego 1



Inspektora nadzoru inwestorskiego podpisywany przez Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego 1 Wykonawce. Po zatwierdzeniu i1 podpisaniu
protokotu koniecznosci kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ obmiar robot i
przygotowac oferte zawierajaca kosztorys Zamoéwien dodatkowych, uzupetniajacych lub
Robot zamiennych 1 przekaza¢ go do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie Zamawiajgcemu. Z zastrzezeniem postanowien zdania
nastepnego, oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z kosztorysu
ofertowego, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Zamoéwien dodatkowych lub Robodt
zamiennych byl taki, ze nie datoby si¢ przypisa¢ im wprost lub posrednio cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym, wowczas oferta Wykonawcy
zostanie przygotowana przy zastosowaniu $rednich cen wg stawek np. SEKOCENBUD
lub ORGBUD dla wojewo6dztwa podkarpackiego z kwartalu poprzedniego, a w przypadku
ich braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg. faktur zakupu, dla sprzetu wg
kalkulacji wlasnej, naklady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w
przypadku ich braku wg kalkulacji wiasnej. W oparciu o tak przygotowana ofert¢ Strony
winny zawrze¢ stosowny aneks do Umowy dla robot zamiennych, a w przypadku
zamoOwien dodatkowych lub uzupetniajagcych odrebng umowe. Dokumenty te w
szczegolnos$ci beda okreslaly zakres zamowien dodatkowych, zaméwien uzupeiniajacych
lub robdt zamiennych 1 wynagrodzenie Wykonawcy.

7. W przypadku potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét czyli innymi stowy
odstapienia od realizacji Umowy w okreslonej cz¢$ci, Wykonawca nie bedzie uprawniony
ani zobowigzany do wykonania Robot zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto§¢ Robot zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem
wykonywania okreslonych Robo6t, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robdt
zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 K.c.

§4

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z
przekazaniem dokumentacji projektowej w wersji papierowej, dziennika budowy
oraz zezwolenia na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

2) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktory dziala w granicach umocowania
nadanego mu umowa z Zamawiajacym oraz wynikajacego z przepisOw Prawa
budowlanego oraz z przepisow szczegolnych,

4) terminowe przystepowanie do odbioru rob6t budowlanych,

5) terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1) zglasza¢ ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez
Wykonawce,

2) do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnosnie uzycia materiatow,
a takze metody realizacji przedmiotu zamoéwienia w Swietle wymogow stawianych
przez Umowe, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie
materiatow uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego,



3) do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikow zatrudnionych przy realizacji
Umowy pod katem zgodnosci z przepisami prawa pracy,

4) dokonywa¢ kontroli jakosci robot, badan i pomiaréw, uczestniczyé w pobieraniu
probek, analizowaé raporty z wynikow badan przedktadane przez Wykonawce,
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru,

5) wspoéltdziatania z Wykonawcg w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu
zapewnienia prawidtowego przebiegu prac budowlanych.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia,

zgodnie z Umowa, oferta, dokumentacja projektowa, SSTWiORB, nienaruszajacymi

postanowient Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z

realizacja Umowy, a w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub

Smier¢ 0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatania i1 bezpieczenstwo

na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

, chyba, Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia , za

ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone

szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt oraz za jako$é

zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca w szczeg6lnosci zobowiazany jest do nastepujacych czynnosci:

1) przystapienie do realizacji Przedmiotu Umowy po przekazaniu placu budowy,
sporzadzenie 1 aktualizacja Harmonogramu rob6t i Planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia,

2) ubezpieczenia budowy,

3) wyznaczenie do kierowania robotami 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy- zmiana
w/w 0sOb w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
akceptuje zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ,

4) zapewnienia obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang 1 wiedzg techniczna, odpowiednio przeszkolone i posiadajace aktualne
badania lekarskie,

6) nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy ,
chyba, ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okre§lonego rodzaju
robot,

7) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow wiasnych, nieuzywanych, fabrycznie
nowych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane,



8) posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa , certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z
Polska Norma lub aprobate techniczng na wbudowywane materiaty,

9) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktore
zamierza wbudowac przed ich wbudowaniem,

10) urzadzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc sktadowania
materiatlow na wlasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz,

11) zapewnienia przestrzegania przepisow bhp na budowie oraz przepisOw p.poz,

12) wykonania zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode, ciepto i inne media
niezbedne do wykonania zamdwienia wraz z ponoszeniem kosztow ich poboru, w tym
réwniez kosztow odprowadzenia nieczystosci stalych i ciektych w okresie realizacji
zadania,

13) opracowania projektu organizacji ruchu wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien,
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

14) ponoszenia odpowiedzialno$ci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia robot w pasie drogowym 1 wykonanych objazdow oraz ich utrzymanie,

15) budowa, utrzymanie i rozbiorka zaplecza budowy,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt,

17) zagospodarowania wszelkich odpadoéw powstatych w wyniku realizacji Umowy
stosownie do przepisow ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywania w
czystosci 1 porzadku placu budowy oraz wywozi¢ na wlasny koszt wszelkie
nieczystosci , gruz i odpady powstale w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,
zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

18) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

19) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po
zakonczeniu robot, uporzadkowanie terenu budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrocenie ich do stanu pierwotnego,

20) zapewnienia w trakcie realizacji przedsiewzigcia bezpiecznego dojazdu do wszystkich
podmiotdéw gospodarczych zlokalizowanych w ciggu ul. Przemyslowej i Przemystowe;j
bocznej przez 24 godziny na dobe¢. Ewentualne niezbedne przerwy w dostgpie do
poszczego6lnych podmiotéw gospodarczych musza by¢ kazdorazowo uzgodnione przez
Wykonawce z wlasciwym podmiotem gospodarczym,

21) zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla okolicznych
podmiotow gospodarczych,

22) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

24) pokryje koszty zwigzane z koniecznos$cig dostepu do sieci uzbrojenia terenu, czasowego
ich wylaczenia z uzytkowania oraz ich ponownego uruchomienia, a takze koszty
prowadzenia prac w zbliZzeniu do linii kolejowej i w obszarze zamknigtym PKP.

25) zapewnienie i pokrycie kosztow obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy,



26) wykonanie w dwoch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,

27) przygotowanie w zakresie wykonanego Przedmiotu Umowy wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu i przekazanie Zamawiajacemu w terminie do dnia odbioru koncowego,

28) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty , za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

29) likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu budowy, usunigcie wszystkich
materiatéw z demontazu oraz pozostawienie obiektu i otoczenia uporzadkowanego i
nadajacego si¢ do uzytkowania w terminie do dnia odbioru koncowego,

30) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie.

§6
Podwykonawcy

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejsza Umowa wykona silami wlasnymi /
silami wlasnymi oraz przy pomocy podwykonawcow *, przy zalozeniu, ze
podwykonawcy wykonuja nast¢pujacy zakres robot:

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0sob, z ktorych pomoca
wykonuje Przedmiot Umowy oraz podwykonawcoéw, ktorym powierzyt wykonanie
cz¢$ci Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane , jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

4.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo , nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenie Wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej .

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetlniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6.  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust.5a i
5h.



9.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

1.

11.
12.

13.

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo 0
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zk.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

14. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

15.

16.

17.

18.

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W ust. 13. w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia



publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

19. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ o§wiadczenie
potwierdzajace, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych robot na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

20. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujag odpowiedniej jakosci wykonania rob6t lub dotrzymania termindéw, ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac
odpowiedni termin.

21. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote w wysokosci:

netto .....oooeeeiiiii PLN
podatek VAT, w wysokosci ................. %
brutto .......ooeeeiiiii PLN

stownie brutto:

tym:

1.Wykonanie robdt budowlanych drogowych, kanalizacji deszczowej 1 o$wietlenia drogi

NEttO «..evviiiii i PLN

podatek VAT, w wysokosci ................. %

brutto ... PLN

STOWNIE DIULLO: ..ottt ettt et e PLN

2.Wykonanie sieci wody, woda surowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna, siec gazowa,

centralne ogrzewanie, sieci teletechniczne, przebudowa kolizji energetycznych.

NELtO «..eviiiii i PLN

podatek VAT, w wysokosci ................. %

brutto ... PLN

STOWNIE DIULLO: . o.einiitiit it PLN

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostanie wyliczona na

podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych w oparciu o kosztorys ofertowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej stawki

podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robot

odebranych po dacie wejscia w zycie zwickszonej stawki podatku VAT) i nie podlega

aneksowaniu Umowy.

4. Wynagrodzenie nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty wykonania Przedmiotu
Umowy i pozostatych czynnosci objetych Umowsg, w tym wskazanych w §4, w tym w

wn



szczegblnosci robocizng, sprzet i materiaty niezbgdne do ich wykonania, a takze wszelkie
inne koszty lub czynno$ci choéby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a
niezbedne do wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy i prac objetych niniejsza Umowa w
sposob zgodny z Umowa.

5. Wynagrodzenie platne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez
Zamawiajacego, przewidzianych Umowag lub przepisami prawa - w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi
jej nastepujacymi dokumentami:

a. zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajagcego protokotem odbioru
Przedmiotu Umowy,

b. zaakceptowanym pisemnie dokumentami i o§wiadczeniami, o ktorych mowa w
§6 Umowy o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy,

c. dla faktury czeSciowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez
Zamawiajacego w §8 ust. 5 b, ¢, d, e oraz rysunkami i szkicami geodezyjnymi,

d. dla faktury koncowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez
Zamawiajacego w §8 ust. 5, w zakresie odpowiednim dla Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

6. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastapi:

a. fakturami czeSciowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego w protokotach
odbioru czgsciowego zakresy robot,

b. fakturg koncowa, wystawiong po koncowym odbiorze robdt, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

7. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokot Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umoweg, wowczas taka faktura bedzie uwazana za niewymagalng do czasu
dorgczenia Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub dokumenty.

9. W fakturze wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce i ptatnika
poda¢: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podlesna 15, 37 — 450 Stalowa Wola,
NIP 865-20-78-682.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien
zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8
Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory robot:
a. odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiodr czgéciowy
C. odbior koncowy
d. odbiér gwarancyjny
2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika budowy) — w postaci
wpisu w dzienniku budowy oraz jednoczesne zawiadomienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



beda dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. W
przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt -
odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych czgsciach robot, ktére nie zostaty
odebrane.

3. Odbior czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonany Przedmiot Umowy. Dokonanie odbioru czegSciowego nastgpuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i1 akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajagcego wykazu robdt wykonanych czgsciowo
sporzadzonego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

4. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie calosci robot zgloszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawce
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, skierowane na
pismie do Zamawiajacego.

5. W przypadku uznania przez Zamawiajacego ze osiggni¢to gotowos$¢ do odbioru
koncowego , Zamawiajacy powola komisje 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego
nie pozniej niz w 14 dniu od dnia zgloszenia o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Przez
gotowos$¢ do odbioru koncowego rozumie si¢ wykonanie wszystkich robot objetych
niniejszg umowg oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wszystkich
wymaganych przepisami prawa i niniejszg umowg dokumentow t;j:

a. dwoch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej;

b. certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych przy realizacji przedmiotu
umowy materialow i wyrobow budowlanych, certyfikatow zgodno$ci lub
deklaracji zgodnosci z Polska Normg Iub aprobata techniczng dla
poszczegblnych partii  materiatéw, wyrobow 1 urzadzen budowlanych
zastosowanych do realizacji obiektow;

C. atestow na prefabrykaty 1 stal zbrojeniowa, wyniki probek betonu;

d. kompletu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen, opiséw 1 kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen;

e. wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wykonanych prob,
sprawdzen,

f. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w zakresie wykonanego przedmiotu
zamoOwienia oraz wykaz zmian gruntowych, dla Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy zatwierdzong przez Starostwo Powiatowe;

g. wszystkich - w zakresie wykonanego przedmiotu zamdowienia - wymaganych
przepisami dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie;

h. rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy obejmujgcego wszelkie naleznosci,
do ktorych Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego 1 stan rozliczen z
podwykonawcami.

6. Z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadzony zostanie Protokoét odbioru koncowego,
ktéry po podpisaniu przez uczestnikow odbioru zostanie doreczony Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynno$ci odbiorowych.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

a)nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze wedhug swojego wyboru dokonac
odbioru Przedmiotu Umowy albo odmowi¢ odbioru Przedmiotu Umowy, kazdorazowo
wyznaczajgc jednoczesnie termin na usuniecie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca
ich nie usungt lub usunat jej nienalezycie lub nieskutecznie to wowczas Zamawiajacy



10.

11.

1.

ma prawo - wedlug swojego wyboru - do odstgpienia od Umowy (w terminie 90 dni
od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad), usunigcia
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b)wady nie nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
(w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okreslonym w ust. 7 lit. a) nowy termin osiggni¢cia gotowosci Przedmiotu
Umowy do odbioru ustala si¢ w trybie okreslonym w ust. 41 5.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwazany bedzie termin podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy

Odbioru gwarancyjnego Przedmiotu Umowy dokonuje Wykonawca 1 Zamawiajacy w
terminie 7 dni od skutecznego usuni¢cia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jako$ci
lub rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wuczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych
dokonywanych w ramach Umowy przez Zamawiajacego.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust.1 umowy,

b) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wartoSci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

¢) za opOznienie w dotrzymaniu termindéw posrednich ukonczenia robdt w stosunku do
Harmonogramu robot w wysokosci 0,15%  wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoOznienia,

d) za opoznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze cze¢sciowym
lub koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia , liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za brak zapltaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 2 000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie dl zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zt za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiany,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
2 000 zt za kazde zdarzenie,

J) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym



o

projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 3 000 zt za kazdy dzien ich
wykonywania,

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca w wysokosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ,

1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni w
wysokosci 2000 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

1) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 13 Umowy w wysokosci 10 000 zt,

m) w przypadku gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za op6znienie w zaplacie faktur odsetki w wysokosci
ustawowej za kazdy dzien opdznienia.- chcg kary dla Zamawiajacego

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne dotyczace opodznienia w oddaniu Przedmiotu zamdwienia oraz za
op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potragcane z faktury
koncowej Wykonawcy w oparciu o note ksiggowa wystawiong przez Zamawiajacego.
Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

2.

3.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

b) gdy zostanie ztozony w sadzie wniosek o ogloszenie upadtosci lub likwidacji firmy, w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

¢) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, a przerwa ta trwa
co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

d) gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z aktualnego Harmonogramu
robot, w tym przekroczenia poszczegolnych etapow robot wynoszg wigcej niz 14 dni, w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego na dzien
odstapienia od umowy zakresu robot,



b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, po odbiorze robot
przerwanych i zabezpieczajacych.

§ 11
Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ....... miesiecy liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. Udzielenie gwarancji jakoSci nastgpuje na podstawie
niniejszej Umowy bez konieczno$ci wydawania dodatkowych dokumentow.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac termin ich usunigcia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad i usterek okreslonego
w ust. 3 , Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy
przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z tytutu gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy oczekuje, ze awarie, usterki i wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa
beda usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego
. Wszelkie awarie, usterki 1 wady , ktore nie zostaly usunigte przez Wykonawce w terminie
okreslonym powyzej , Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
1 ryzyko co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy ma prawo wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci takze po
uplywie okresu gwarancji jakosci jezeli wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jakosci.

. Strony ustalaja, ze okres rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 60 miesigcy liczac od
dnia bezusterkowego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Odpowiedzialno$¢ za wady
z tytutu rgkojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, jednak
Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie
jej okresu jesli wada zostata ujawniona w okresie r¢kojmi za wady. Jednoczesnie strony
oswiadczaja, ze wylaczaja stosowanie art. 563§2 k.c.

§ 12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKosci ........... PLN
[ (037218 1) USSR ,

stanowigcej 10 % warto$ci Umowy, W fOrmie ...........c.ouiiiiiiiiiiiieiie e

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwracane w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia jako
gwarancja zgodnego z umowa wykonania rob6t i zwolniona zostanie w ciggu 30 dni od



dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru i uznania przez Zamawiajgcego
zamoOwienia za nalezycie wykonane.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci (i dziatalnosci swoich podwykonawcow) w
stosunku do 0so6b trzecich 1 ich mienia na kwote wynagrodzenia brutto, przy czym
ubezpieczenia te b¢da obowigzujace do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy kopi¢ polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wptlaty
wymaganych sktadek.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej lub nie bedzie
kontynuowat takiego ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub
przedluzy¢ je na koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uptywu
terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedtuzenia. W takim przypadku
Zamawiajacy moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem
ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§14

Zmiany umowy

Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.2.

Dopuszczalne sg nastepujace przypadki zmiany i warunki zmiany tre$ci umowy:

2.1. Zmiana w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych, w przypadkach gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia zmian uznanych za
nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego , wynikajacych z art. 36a ustawy
Prawo budowlane,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych , skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
Przedmiotu Umowy przy przyjetych w  dokumentacji  zaloZeniach
technologicznych,

odbiegajacych od przyjetych dokumentacji projektowej Iub specyfikacjach
technicznych  warunki  terenowe,  geologiczne, wodne, napotkanie
niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub obiektow,

braku dostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub w kosztorysie ofertowym w zwigzku z zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku materiatow,

pojawienia si¢ na rynku nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji, kosztow lub  kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy,



g) wystapienia na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji , pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub kosztow eksploatacji Przedmiotu
Umowy lub zwigkszenie bezpieczenstwa,

h) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.

2.2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 Umowy:
a) przypadkach okre$lonych w ust.2.1.
2.3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) gdy wykonanie zamoOwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

b) dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy w
okreslonym pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych , uniemozliwiajacych
wykonanie robot lub spetnienie wymagan technologicznych, udokumentowanych
w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) bledow w dokumentacji projektowej ktorych usunigcie bedzie poprzedzad
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien , mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) koniecznosci zmiany Harmonogramu robét i finansowania,

h) wystapienia prac lub badan archeologicznych lub wykopalisk powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy,

i) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem Umowy
wymuszajacych koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji zamowien uzupetniajacych i/lub
dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych
wptyw na wydluzenie terminu zakonczenia prac,

j) wstrzymania robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchoéw
lub niewypalow,

k) jakiegokolwiek opdznienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych si¢ przypisa¢é Zamawiajacemu lub jego personelowi  lub
wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

2.4. powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek jakiejkolwiek
okolicznosci wymienionej w pkt. 2 niniejszego ustgpu 1 pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom,

2.5.zmiana przedstawicieli Stron — kierownika budowy, kierownikow robot
inspektorow nadzoru inwestorskiego w przypadku niemoznos$ci petnienia przez nich
powierzonych funkcji ( zdarzenie losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.)

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt. 2.1, 2.2 i 2.3 niniejszego paragrafu
dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

3.1. pkt. 2.1 — zamiana na materialty budowlane, sprzet i urzadzenia o parametrach
jakosciowych i1 cechach uzytkowych nie nizszych niz w dokumentacji projektowe;j i
pod warunkiem nie zwigkszania ceny,
pkt.2.2.a. w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w Umowie,



3.2. pkt. 2.3 lit. a — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

3.3. pkt.2.3 lit. b — o czas dziatania sity wyzszej oraz niezbedny do usuniecia skutkow tego
dzialania,

3.4. pkt. 2.3 lit. c. — 0 czas trwania niesprzyjajagcych warunkoéw atmosferycznych,

3.5. pkt. 2.3.1it. d — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody,

3.5.pkt.2.3 lit. e, f — 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
badan lub ekspertyz,

3.6.pkt.2.3 lit. g, h — o czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych umowa,

3.7. pkt.2.3 lit. i — o czas niezb¢dny na wykonanie prac,

3.8. pkt. 2.3 lit. j,k — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych umowa,

§15
Postanowienia koncowe

Zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
stron.

Integralng czgscia umowy sg:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nr IMP.272.11.2014- zatacznik nr 1
Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2

STWIORB - zatgcznik nr 3

Przedmiar robot — zatacznik nr 4

Harmonogram robot- zalacznik nr 5

Oferta Wykonawcy z kosztorysami ofertowymi — zatacznik nr 6
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