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1. Wymagania ogolne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z przebudowa piwnic w Zaktadzie Pielggnacyjno -
Opiekunczym w Stalowej Woli.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdlowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 re-
alizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. OkreSlenia podstawowe

1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do peinienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatlu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wtasci-
wych Ministroéw

[4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jako-
$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe 1 specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowla-
nych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnos$ci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundament 1 dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczna, upowazniona jednostk¢ naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepi-
sow 1 dokumentow technicznych

[10]

Dokladnos$¢ wy-
miarow

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjgtymi
zalozeniami lub z dokumentacja techniczna

[11]

Dokumentacja
budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy




obejmuje:

e pozwolenia na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
e protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i1 opisy stuzace reali-
zacji obiektu

e ksiagzki obmiarow

[12] Dziennik budowy | urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zda-
rzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzo-
ru budowlanego
[13] Elementy robét wyodrgbnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, shuzace planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
[14] Inspektor nadzoru | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktora moze sprawowac¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa
[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania
[16] Kierownik budo- | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
wy bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 proce-
sem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby In-
zynieroOw Budowlanych
[17] Kontrola tech- ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
niczna zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie 1 przydatnoscia
uzytkowa
[18] Kosztorys dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutow
kosztow posrednich 1 zysku
[19] Kosztorys oferto- | wyceniony kompletny kosztorys §lepy
wy
[20] Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materialdw podstawowych
[21] Kosztorys powy- sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilo§ciowo-
konawczy warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych 1 technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robot
[22] Material budow- 0got materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-

lany

fabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czegsci
sktadowych




[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych

[24] Nadzor inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-

ski $ci 1 kosztow realizowanej inwestycji

[25] Norma zuzycia okresla technicznie 1 ekonomicznie uzasadniona wielko$¢
(1los¢) jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jakosciowych

[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instala-
cjami 1 urzadzeniami, obiekt matej architektury

[27] Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy shuzacy rekreacji 1 utrzymaniu po-

chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowe;j)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[30] Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-

(PN) nym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialow bu-
dowlanych, metod, technik 1 technologii budowania obiektow
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki za-

dowe bezpieczenia terenu budowy i1 prowadzenia robot budowla-
nych, okresla czas uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdlowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bgdaca czton-
kiem Izby Architektow lub Inzynierow Budowlanych

[33] Projekt organiza- | zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen 1 rysunkow

cji budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastko-
wych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokot odbioru | dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, sta-

robot nowiacy podstawe zadania zaplaty

[35] Przedmiar obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-

no-wykonawcze dowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych

[37] Roboty budowla- | budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,

no-montazowe

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego




[38] Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyj-
nych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidzia-
ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom os6éb postronnych

[39] Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapow budowy

[40] Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na 0ogét drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), sluzaca jako pomost roboczy do wy-
konywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczna pracg na wysokosci

[41] Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42] Znak bezpieczen-
stwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, ktore uzyskaty certyfikat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiaz-
kéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwaran-
tujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie — kierownika budowy i1 robot w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczeg6lnych rodzajéw robdt (sanitarnych 1 elektrycznych) musza posia-
da¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kie-
rownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynierow

Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-

no-montazowymi remontu i modernizacji.




4. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania rob6t objetych niniejsza specyfikacja musza spet-
nia¢ wymogi odno$nych przepiséw 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych (dla wyrobow
wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobdéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wy-
robow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu 1 stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U..
55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnosci dla
materialow nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31
lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow bu-
dowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwa-
rzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Te-
renu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli In-
spektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaplace-
niem.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one po-
trzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo-
$ci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeze-
li to bgdzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot po-
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i



ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kon-
traktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do Ro-
bot.

6. Transport

1.

2.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace prze-
pisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych pa-
rametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budo-
wy.

7. Wykonanie robot

1.7.1.
1.

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
kos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektu organizacji
Robét 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elemen-
tow Robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystegpu-
jace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



8. Kontrola jakosci

1.8.1.
1.

2.

1.8.2.

1.8.3.

Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopa-
trzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan materiatow i Ro-
bot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest za-
dowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow 1 Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kon-
traktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibro-
wane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatlow 1 dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia do-
starczana do Robot bgdzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiaja-
cego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyC przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw.



4.

5.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

o  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1 harmo-
nogramu Robot,

o terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

o  przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach,

o uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru 1 Projektanta (w ramach nadzoru autor-
skiego)

o  daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

o  zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czegscio-
wych 1 koncowych odbiorow Robot,

0  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

o  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumen-
tacji Projektowe;,

o dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania Robot,

o dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Pro-
jektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad 1 ustalen,

o  korespondencje na budowie.

© © © O

Przechowywanie dokumentow budowy.

I.

2.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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9. Obmiar robot

1.9.1.
1.

2.

[98)

1.9.2.

1.9.4.

1.9.5.

Nk

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne da-
ne zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platno-
$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawecg 1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okres$lania iloSci Roboét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objgto-
éci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekré;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
niu, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wy-

maganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie dokladno-
$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a tak-
ze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany wykonawcy
robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie osobnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior roboét

1.10.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu
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¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako-
$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przepro-
wadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi usta-
leniami.

1.10.3. Odbior czesSciowy

Odbior czegSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg-
sciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.10.4. Odbior koncowy Robot

1.

2.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie-
niu do ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wy-
konania robot uzupetiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong war-
to$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontrak-
towych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.

2.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokét koncowego od-
bioru Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace doku-
menty:

o  Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o  Specyfikacje Techniczne
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o  Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanika-
jacych 1 ulegajacych zakryciu,
o  Recepty 1 ustalenia technologiczne,
o  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,
o  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
4.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
5. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

1.11.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 bada-
nia sktadajace si¢ na jej wykonanie.

12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrédia, dotyczacego wykonania poszczegolnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Roboty murowe CPV-45262500-6

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-

konania 1 odbioru muréw z materialdw ceramicznych przebudowy piwnic w Zakladzie

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 maja-

ce na celu wykonanie muréw zewnetrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Pielggnacyjno-Opiekunczym w Stalowej Woli.
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robodt objetych SST
Sciany z cegly budowlanej petnej , dziurawki i kratowki.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robodt
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawiera-

jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.3

Cegla klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

Cegtla,pustaki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jed-
nolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4. Ceowniki stalowe

Stal dla ksztalttownikow w nadprozach S235JR

2.4. Siatka Rabitza

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wy-
skokoéw 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci po-
nizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polacze-
nia murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zaz¢bione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow at-
mosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzsze;
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich

warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podluznych 1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gleboko-

$ci 5-10 mm.

Kontrola jakoS$ci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
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- wymiarow 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb 1 peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest — m’ muru.
[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.
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Odbiodr robot

. Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wy-

8.2.

konczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10.

Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i1 wentylacyjnych
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy
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1.1.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3. Roboty tynkarskie CPV-45410000-4

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkow zewngtrznych 1 wewngtrznych przebudowy piwnic

w Zaktadzie Pielggnacyjno-Opiekunczym w Stalowej Woli.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z do-

kumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rze-
ki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-

rajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodat-
kiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore po-
winno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 za-
nieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Do wykonywania narozy uzywac naroznikOw metalowych

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
bot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wia-

zania 1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzyno-
wa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut

tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposoéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdbw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m”. 1lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tyn-
kowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy-
$ci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwu-

$cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
caltej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawgdzi od kierunku:
- plonowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w po-
mieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na ca-
tej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwo-
row soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
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10.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 bada-
nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbio-

rze.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Posadzki i okladziny Scienne CPV-45430000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania
wewngtrznych prac posadzkarskich przy przebudowie piwnic w Zaktadzie Pielegnacyjno-

Opiekunczym w Stalowej woli.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych
prac posadzkarskich:

- Przygotowanie podloza przez zagruntowanie
- Polozenie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy samopoziomujacej

- Wykonanie oktadzin 1 wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem..26.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych materiatow:

2.1. Emulsja gruntujaca

2.2. Wylewka samopoziomujaca;

2.3. Piytki glazurowane

24



2.4. Plytki posadzkowe gresowe

e wymiary i jakos$¢ powierzchni ISO 10545.2

e nasigkliwo$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

e mrozoodpornos$¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

e twardo$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

e odpornos¢ na $cieralnie wglebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
e Antyposlizgowe klasy R10

e Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie zalozona jakoscia

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

4. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot okladzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozpro-
wadzania kompozycji klejacych,

faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomice

wkladki dystansowe,

mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykon-

czenia poszczegllnych elementow, tolerancji wymiarowych,
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szczegolow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot bu-

dowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

7. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podtog i §cian ptytkami ceramicz-
nymi nalezy zakonczyc¢:

e wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

e podlogi z materialow mineralnych wlacznie z cokolikiem,( w przypadku kladzenia
glazury)

e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-
niem prob ci§nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie przebicia, kanaty i1 bruzdy naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu calej doby.

8. Przygotowanie podloza

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $cia-
ny lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gip-
sowo-kartonowe.

Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pek-
nig¢ 1 ubytkow. Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pla-
skie 1 rowne. W przypadku wystgpowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wigk-
sze uskoki 1 ubytki wyrdwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 —
M7. W zakresie wykonania krawedzi 1 powierzchni powinien on spetnia¢ wymagania zawarte
w ST NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wykladziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigc€ 1
ubytkow, pozbawiona zanieczyszczen.
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9. Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych’

9.1. Okfadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkow 1
odcieni. Wyznaczy¢ na $Scianie lini¢ pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygoto-
wac¢ kompozycjg klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiong pod katem ~500. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie 1 pokrywac cata powierzchni¢ $ciany. Po-
wierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okla-
dziny w ciagu 15 minut.

Po natozeniu ukfadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesunac po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji 1 docisnac tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubo$¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie
moze powodowac zgarniania kk. W celu doktadnego umocowania plytki 1 utrzymania ocze-
kiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkiladki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami. Po
zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkiladki dystansowe 1 wypehi¢ spoiny zaprawa do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadac jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wykladziny

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-rozdzialu. Na gotowym podiozu ukfadaé
plytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak oktadziny $cian.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciagu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubo$¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie fuga. Zaleca sig, aby
szeroko$¢ spoiny wynosifa przy ptytkach o dlugosci boku:

e do 100 mm ~2 mm

e 0d 100 mm do 200 mm ~3 mm
e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm
e powyzej 600 mm ~5+20 mm

Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwia-
zaniu kleju usuna¢ wkiadki 1 wypehi¢ fuga na menisk wklgsty.

Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wigcej niz 1 mm na 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
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Szczeliny dylatacyjne wypehi¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslo-

nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét bu-

dowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

11. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

e« PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasci-

wosci | znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podto-
gowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E< 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B lIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja zaswiad-
czenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

28



12. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolno$ci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powyko-
nawczej (przez ogledziny i pomiary)

« stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

« spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodno-
8ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego dzwieku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dtugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno
wieksze niz 2 mm na catej dt. faty),

o prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno-
Scig do 1 mm.

e grubosc warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekra-
czac¢ wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a po-
sadzkag (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie po-
winno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubosc warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekra-
czac¢ wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Plaszczyzng okladzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z plytek ceramicznych
nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

e oOkfadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkowania i
trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wyko-
nanych robat,

e W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i
ponownie wykonac.

15. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

16. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowie-
niem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powyko-
nawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykona-
nia okladzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami 1 tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podtoza

o prawidtowos$ci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyj-
nych itp.

e szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
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o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Podstawag rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robdét, jest wykonana i odebra-
na ilo$é m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozyciji klejowej

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 ,
przygotowanie podtoza,

sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.
przyciecie i dopasowanie ptytek

utozenie oktadzin z obrobieniem wnek i osciezy oraz wykfadzin
ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.,

31



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5. Roboty malarskie CPV-45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z malowaniem S$cian przebudowy piwnic w Zakladzie Pielggnacyjno-
Opiekunczym w Stalowej Woli.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a) Przygotowanie podtozy

b) malowanie farbami

2. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
3. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w spe-
cyfikacji ,,Wymagania ogolne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zasto-
sowanie gotowych zestawdw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow 1 ruchu drogowego. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogdlne.
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7. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

(0]

(0]

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;
Przed przystapieniem do malowania wyrowna¢ i1 wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
1 szlifowanie 1 gruntowanie. Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po wy-
schnigciu tynkow 1 miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych po calkowitym 1 ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej
wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po calkowitym ukonczeniu
robdt budowlanych 1 instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod wyktadziny
podlogowe, dopasowaniu oku¢ 1 wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okien-
nej 1 drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po ulozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

- W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, thuszcze itp.) 1 chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w
ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) 1 nie wyzszej niz 22°C.
W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych
nalezy:
- Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw malarskich (materialy zgodne z odpo-
wiednimi normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi¢ wilgotnos¢ 1 przygotowanie podioza pod malowanie zgod-
nie z odpowiednimi normami panstwowymi,

- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schnigcia powtok;

Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
- Gladkie 1 réwne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica po-
wierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i
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uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany.

Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu
dlonia, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwar-
stwien;

Czyste bez plam, zaoliwien 1 innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem 1
sptukac czysta woda);

Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podloza;
Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjna rozcienczona

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podloza nalezy grunto-
wacé pokostem rozcienczonym np. benzyna lakiernicza w stosunku
1:1;

Wymagania odno$nie powtok

Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i de-
zynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i1 na szorowanie, a tak-
ze na reemulacj¢. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam 1 §ladow pedz-
la, spgkan, luszczenia i odstawania powierzchni, widocznych taczen i
poprawek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i1 zawartosci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam
oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

Powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez $ladow pedzla,
smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany od-
cienia. Powloka powinna by¢ bez przeswitdéw pokrywaé podloze lub
podkiad;

Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powloki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzymaé¢ probg na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ 1 wsiakliwosc¢;

8. Zakres wykonywanych robot

a) Przygotowanie podloza
b) Gruntowanie podloza;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej

specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

o Jakosci uzytych materiatow;
Jakos$¢ przygotowanego podtoza;

o Jako$¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7

dniach, olejnymi nie wcze$niej niz po 14 dniach;
o  Kompletnosci wykonania robot;
o  kontrol¢ wykonania catos$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ za-

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
rialow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

o

10. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfi-
kacji.
5.10.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1m’;

11. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfi-
kacji.

Poszczegdlne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wia-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych 1 ulega-
jacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robdt, kontrolujac ich jako$¢ w sposob
podany w punkcie 24.5.1 1 24.6. Odbiory czgsciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgod-
ne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg 1 Dokumentacja Projektowa, przedsta-
wiajac je do ponownego odbioru.

12. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.

13. Przepisy zwigzane

o  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

o  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

o  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodoroz-
cienczalnymi farbami emulsyjnymi.

o  PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe 1 zelbe-
towe.

o  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdblne wytyczne.
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o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania
o  PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i ba-
dania.
o  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
o  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich 1 trans-
portowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

o

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Stolarka drzwiowa CPV-45421000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres roboét
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej podczas przebudowy piwnic w Zakladzie
Pielggnacyjno-Opiekunczym w Stalowej Woli.
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
drzwi
* $cianki aluminiowe

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne ?
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Zalacznik nr), a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm 1 instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wyma-
ganiach ogdlnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
I MATERIALOW
Wbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malar-
skimi.
Drzwi wewngtrzne drewniane ptytowe ,drzwi stalowe D5 1 aluminiowe D6 o odpor-
nosci ogniowej EI30 wyposazone w samozamykacze.

Calos¢ stalarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji, uszczelki syste-
mowe.
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Sktadowanie elementéw

Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniach maga-
zynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wymaga sig, aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogolnej specyfikacji. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu wlasciwego sprzetu

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.IV czesci ogdlnej specyfikacji.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwe-
stora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utrata statecznosci

Sposob sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania 1

odbioru robét - czes¢ ogdlna, p.V.

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przy-
lega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzch-
ni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oScieznice nie moga mie¢ wad powierzchniowych, np. peknigc,
wyrw. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym — ftalowym

5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetnié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

Ogo6lne warunki podano w p.6 czgsci ogolnej specyfikacji
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10J80 dla robdt szklarskich. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
» sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

» sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegaja odbiorowi.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Ogolne warunki podano w p.VII czg$ci ogdlnej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa robot jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w §wietle o§cieznic.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne warunki podano w p.VIII czgsci ogdlnej specyfikacji.
Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa,
*  Dziennik budowy,
«  Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow,

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczenia robot ujeto w p. IX czegsci ogblnej specyfikacji technicznej. Platnosé; ptaci si¢ za

ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki,
» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

* dopasowanie 1 wyregulowanie.

* ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.

PN-78/B-13050.
PN-75/B-94000.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.

BN-676118-25.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkto ptaskie walcowane

Okucia budowlane. Podziat.
Tarcica iglasta.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.
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5.6 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9

5.6.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robot rozbiérkowych przy przebudowie

piwnic w Zakladzie Pielegnacyjno-Opiekunczym w Stalowej Woli.
5.6.1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych j.w

5.6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p.2.5.5
5.6.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

5.6.1.4 Wykaz robét rozbiérkowych

- wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych

- demontaz drzwi

- §cianek i $cian z cegiel - usunigcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko
-rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek

- odbicie tynkéw wewngetrznych

- rozebranie posadzek z plytek terakotowych

- zerwanie cokolika z ptytek

5.6.2 Materialy

Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

5.6.3  Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.6.4 Transport

Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem 1 przesuwaniem.

5.6.5Wykonanie robdt

Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbiorce i wyburzeniu tych ele-

mentow , ktore zakwalifikowano w projekcie konstrukcji . Roboty wyburzeniowe nalezy przeprowa-

dzi¢ przy uzyciu sprzetu udarowego jak mtoty pneumatyczne i pity do cigeia betonu oraz stali oraz

palniki do cigcia stali

5.6.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.6.5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot bu-

dowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2/ Fragmenty stropéw 1 $ciany rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie. Materiat posegregowac 1 od-

nosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.

3/ W przypadku prowadzenia rob6t wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach materiat rozbior-

kowy nalezy odpowiednio rozdrobni¢ i spuszczac¢ poza obreb budynku rynnami w sposob zabezpie-

czajacy przed uszkodzeniem resztek mat eriatdbw rozbiorkowych.

5.6.5.3 Kontrola jako$ci roboét

Teren uporzadkowaé¢ i oczysci¢ z 4/

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w pkt. VII.
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a. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa m’
b. Odbioér robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
i. Uwagi szczegotowe
- Materialy uzyskane z rozbidrek (elementy wigzby dachowej) do ponownego wbudowania
zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.
- Ilosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i
Inwestora.
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