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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Obiekt
Przebudowa budynku szkoty na potrzeby Zespotu Szkét Nr 6 Specjalnych w Stalowe;j
Woli, ul. Podlesna 15, 37 — 450 Stalowa Wola
wg projektu
RYSY ARCHITEKCI
05-500 Nowa lwiczna, Ul. Modrzewiowa 12
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajgcy

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Ul. Podlesna, 37-450 Stalowa Wola

1.2.2. Instytucja finansujgca inwestycje

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Ul. Podlesna, 37-450 Stalowa Wola
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1.2.3. Przyszty uzytkownik:

Zespot Szkét Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
Ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Projekt zaktada przebudowe budynku szkoty na potrzeby szkoty specjalnej oraz warsztatow terapii
zajeciowej .

Obiekt jest w petni dostepny dla osob niepetnosprawnych, dostepny poprzez pochylnie,
wyposazony w winde i toalety dla niepetnosprawnych.

Budynek zawiera czes¢ szkolng, potozong na parterze i pierwszym pietrze oraz warsztaty terapii
zajeciowej na drugim pietrze.

Czes¢ szkolna zawiera:

- sale lekcyjne - 14

- pomieszczenia zajec specjalistycznych, np. metody Montessori, Tomatis — 6
- pomieszczenie psychologa i logopedy/ pedagoga -2
- bilblioteke

- sale komputerowg

- Swietlice ogolng

- Swietlice dla dzieci autystycznych

- pomieszczenia administracji

- pomieszczenie socjalne

- sale rekreacyjna

- jadalnie z zapleczem kuchennym

- toalete dla dzieci, toalete meska, toalete damska, toalete dla niepetnosprawnych oraz dla
nauczycieli

- szatnie na okrycia wierzchnie
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- kottownie

- komunikacje

Warsztaty terapii zajeciowej zawieraja:

- pracownie tematyczne — 7

- pomieszczenia administracji

- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw

- pomieszczenie socjalne dla uczestnikow

- pomieszczenie psychologa

- toalete dla niepetnosprawnych, WC meskie, WC damskie
- szatnie

- komunikacje

1.3.2 Ogdlny zakres robot
1.3.2.1 Obiekt posiada zwartg bryte, bedzie realizowany jako jedno zadanie wykonawcze.

1.3.2.2 Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wspdlnego Stownika
zamoéwien CPV.

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j
Klasa robét 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

1.3.2.3 Rodzaje robdét

Wymagania ogélne

Roboty budowlane

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe
Konstrukcje stalowe

Izolacje przeciwwodne fundamentéw i Scian
Roboty murowe

AR |WIN |-
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6 Tynki wewnetrzne
7 Sciany i obudowy szkieletowe
8 Sufity podwieszone rastrowe, listwowe, GK
9 Oktadziny $cian wewnetrznych
10 Podtogi wraz z posadzkami (posadzki jako wierzchnie warstwy podtogi)
11 Malowanie $cian i sufitow

12 Drzwi wewnetrzne

13 Dzwigi osobowe i towarowe, podnosniki
14 Biaty montaz, wyposazenie tazienek
Roboty elektryczne i stabopradowe

15 Instalacje elektryczne: oswietlenia, zasilania, odgromowej i uziemiajgcej
16 Instalacja okablowania strukturalnego
Roboty sanitarne
17 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej i instalacja hydrantowa
18 Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej
19 Instalacje grzewczo-wentylacyjne

1.3.2.3 Ogdlny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu

Stan istniejacy

Budynek jest wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 8 m od obiektow
sgsiednich.

Do budynku prowadzi zadaszone wejscie od strony potudniowej, dalej znajduje sie
poczekalnia dla rodzicow, hol z windg i szatnie, z ktérych mozna przejs¢ do sali
gimnastycznej. W zachodniej czesci parteru budynku mieszczg sie sale lekcyjne i sale
zajec, we wschodniej swietlice, pomieszczenia administracyjne oraz jadalnia z zapleczem.

Budynek poprzez swojg dwupietrowg forme wpisuje sie w otoczenie osiedla wielkich
blokéw i parterowego przedszkola od strony wejscia gtownego.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ze wzgledu na wysokos¢ do grupy obiektéw niskich w mys$l warunkéw technicznych.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o wielkosci nie przekraczajgcej wartosci
dopuszczalne;.

Stan projektowany

Planuje sie dostosowanie budynku na potrzeby Zespotu Szkdt Nr 6 Specjalnych w
Stalowej Woli — gtéwnie planuje sie dostosowanie obiektu do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych: zapewnienie pochylni dla oséb niepetnosprawnych, sanitariatéw dla
0s0Ob niepetnosprawnych, windy obstugujgcej poziomy 0, 1, 2.
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1.3.3 Zakres robo6t objety projektem do wykonania

1.3.3.1 Przygotowanie placu budowy

1.3.3.2 Roboty ziemne i fundamentowe

1.3.3.3 Konstrukcja stalowa

1.3.3.4 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.3.3.5 Roboty murowe - $ciany

1.3.3.6 Tynkowanie

1.3.3.7 Sciany zewnetrzne

1.3.3.8 Podtogi wraz z posadzkami (posadzki jako wierzchnie warstwy podtfogi)

1.3.3.9 Malowanie $cian i sufitow

1.3.3.10 Drzwi zewnetrzne

1.3.3.11 Dzwigi osobowe i towarowe, podnosniki.

1.3.3.12 Instalacje elektryczne i stabopragdowe

1.3.3.13 Instalacje sanitarne

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji rob6t

1.4.2  Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

Nr Rodzaj robot
specyfikacji
technicznej
ST 01.01.00 | Wymagania ogélne 45212310-2
ST 02.00.00 | Roboty budowlane
1 ST 02.01.00 | Roboty ziemne 45111000-8
2 ST 02.04.00 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe 45262300-4
3 ST 02.06.00 | Konstrukcje stalowe 452232101
4 ST 02.07.00 | Izolacje przeciwwodne fundamentéw i Scian 45320000-1
5 ST 02.08.00 | Roboty murowe 45232150-8
6 ST 02.09.00 | Tynki wewnetrzne 45410000-4
7 ST 02.11.00 | Sciany i obudowy szkieletowe 45421141-4
8 ST 02.12.00 | Sufity podwieszone rastrowe, listwowe, GK 45421146-9
9 | ST 02.13.00 | Oktadziny $cian wewnetrznych 45400000-1
45430000-0
45251000-7
10 | ST 02.14.00 | Podtogi wraz z posadzkami 45430000-0
(posadzki jako wierzchnie warstwy podtogi) 45432110-8
11 | ST 02.15.00 | Malowanie $cian i sufitow 45442100-8
12 | ST 02.16.00 | Drzwi wewnetrzne 45421100-5
13 | ST 02.18.00 | Dzwigi osobowe 45313000-4
14 | ST 02.19.00 | Bialy montaz, wyposazenie tazienek 45332400-7
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ST 03.00.00 | Roboty elektryczne i stabopradowe 45311000-0
15 | ST 03.01.00 | Instalacje elektryczne: o$wietlenia, zasilania, 45315600-4
odgromowej i uziemiajgcej 45311100-1
45314320-0
45311200-2
16 | ST 03.02.00 | Instalacja okablowania strukturalnego 45314310-7
ST 04.00.00 | Roboty sanitarne
23 | ST 04.01.00 | Instalacje wewnetrzne wody zimnej i ciepte;j i 45330000-3
instalacja hydrantowa
25 | ST 04.03.00 | Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i 45330000-9
deszczowej

1.4.3. Biuro Projektujgce:

1.4.4

RYSY ARCHITEKCI
Ul. Modrzewiowa 12
05-500 Nowa lwiczna

Zgodnos$¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Oprécz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ we wtasnym zakresie dokumentacje roboczg w takim zakresie w jakim bedzie
ona niezbedna do zorganizowania i utatwienia mu jego robot transportowych,
montazowych, warsztatowych i innych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszego
zamoéwienia.

W szczegolnosci Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie niezbednej
dokumentacji wszelkich elementow i rob6t tymczasowych (szalunki, rusztowania,
podparcia itp.), podziatu elementéw na odcinki/dziatki robocze, opracowanie warsztatowej
dokumentacji konstrukcji stalowej na podstawie otrzymanej dokumentacji od
Zamawiajgcego.

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze otrzymana
przez niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania zadania
bedacego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajagcym. Wykonawca nie moze w
zaden sposéb wykorzystywac¢ pomytek, btedow lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego, wraz z propozycjg rozwigzania zamiennegdo.
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1.5

Definicje i skroty

»specyfikacje techniczne” oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegoblnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposoéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne
obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow ogoélnych lub szczegodtowych, co sie
tyczy robot budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzgcych te
roboty.

»Normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe.

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogéinymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
ego zastosowania i uzycia.

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,

»przetargowa dokumentacja projektowa” czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

»projekt wykonawczy” - poprzedzony projektem budowlanym projekt, bedacy podstawg
prac wykonawczych.

»dokumentacja powykonawcza” dokumentacja odzwierciedlajaca stan rzeczywisty
obiektu w momencie odbioru koncowego,
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»Zamawiajacy” i ,wykonawca”- osoby prawne lub fizyczne bedace stronami umowy
wykonawczej,

»projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

sumowa” - umowa okreslajgca prawa i obowigzki zamawiajgcego i wykonawcy w
czasie budowy i w okresie gwaranc;ji.

Prowadzenie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robaot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badah materiatow i jakosci robat,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty wymagajgce pozwolenia na rozbidrke.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.

Poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowe] organizaciji robot,

a w szczegolnosci:

- okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu
okreslajgcego jego granice),

- informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw,

- niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére
sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
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2.3.

przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robo6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy dodatkowo podac¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkoéw miejscowych

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
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2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowga (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany

sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementdéw robét.

W czesSci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany
przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego realizacjg
umowy na podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajgcego.

2.3.3 Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych

obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
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2.3.5
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ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg n
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robo6t. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czesc¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich
wiasdciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu

i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
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zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko

oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i

dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych

miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robat,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robo6t z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbélnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
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kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione
sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i
jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy
zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentédw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robdét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.
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2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przedfozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktore nie mogag by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu min dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we

wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram robdt i

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét

moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu

robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani

ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie

dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy
4 Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
7 Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8 Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatac;i

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci
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16. Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawierac¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzenh

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowacé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecana
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Materialy i urzadzenia

Zrbdta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
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4.2

4.3

4.4

miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo,
ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu, aby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
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4.5

4.6

wykonawce z placu budowy. JeSli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartosc¢ tych materiatow moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skltadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
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7.2

przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Pobieranie probek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
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7.3

metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzgdzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg
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8.1.

8.2

8.3

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym
i szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badah i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

Obmiary roboét

Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczattowych obmiar
sprowadza sie jedynie do szacunkowego okres$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robét nie wymagaia tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktdére majg by¢ mierzone wagowo, bedag
wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1 Rodzaje odbioru robot:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior koncowy.

9.2  Zasady korncowego odbioru
9.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac z dwutygodniowym wyprzedzeniem nastepujgce dokumenty
za wyjatkiem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

a. dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew,
uzupetniajgce lub zamienne),

C. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d. protokoty odbioréw czesciowych,

e. recepty i ustalenia technologiczne,

f. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g. wyniki pomiarow kontrolnych elementow konstrukcji oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

h. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ),

i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

j- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzac;ji
powykonawcze;.

Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca w

ramach Umowy z Zamawiajgcym.
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Niedostarczenie wyzej wymienionych dokumentow z dwutygodniowym wyprzedzeniem
spowoduje odmowe przystgpienia do odbioru bedzie sie fgczyto z wyznaczeniem nowego
terminu dla ktérego tez bedzie obowigzywato dwutygodniowe wyprzedzenie.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robo6t sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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STALOWA WOLA

UMOZLIWIAJACE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU POD NAZWA ,ZESPOL SZKOL NR 6 SPECJALNYCH”
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 796, OBREB NR 3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA OGOLNA WARSZAWA 05.09.2011

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz U 75 poz 690 z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach
| w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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