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ST 01.01.00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE  
CPV 45000000-7 
 
Spis treści 
1 Wstęp 
1.1  Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2 Materiały 
3 Sprzęt 
4 Transport 
5 Wykonanie robót 
6 Kontrola jakości robót 
7 Obmiar robót 
8 Odbiór robót 
9 Podstawy płatności 
10 Przepisy związane 
 
 
 
 
 
1.       Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1.      Obiekt 
 Przebudowa budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej 

Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola 
 
 wg projektu  

 RYSY ARCHITEKCI 
05-500 Nowa Iwiczna, Ul. Modrzewiowa 12 

 
 
1.2       Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1.2.1.   Zamawiający 
 
  Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 
  Ul. Podleśna, 37-450 Stalowa Wola 
 
1.2.2.   Instytucja finansująca inwestycję 
 
  Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 
  Ul. Podleśna, 37-450 Stalowa Wola 
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1.2.3.   Przyszły użytkownik: 
 
 Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

Ul. Podleśna 15 
37-450 Stalowa Wola 

 
1.3       Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 

Projekt zakłada przebudowę budynku szkoły na potrzeby szkoły specjalnej oraz warsztatów terapii 
zajęciowej . 

Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, dostępny poprzez pochylnię, 
wyposażony w windę i toalety dla niepełnosprawnych. 

Budynek zawiera część szkolną, położoną na parterze i pierwszym piętrze oraz warsztaty terapii 
zajęciowej na drugim piętrze. 

Część szkolna zawiera: 

- sale lekcyjne - 14  

- pomieszczenia zajęć specjalistycznych, np. metody Montessori, Tomatis – 6 

- pomieszczenie psychologa i logopedy/ pedagoga -2 

- bilbliotekę 

- salę komputerową 

- świetlicę ogólną 

- świetlicę dla dzieci autystycznych 

- pomieszczenia administracji  

- pomieszczenie socjalne 

- salę rekreacyjną  

- jadalnię z zapleczem kuchennym 

- toaletę dla dzieci, toaletę męską, toaletę damską, toaletę dla niepełnosprawnych oraz dla 
nauczycieli 

- szatnię na okrycia wierzchnie 
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- kotłownię 

- komunikację 

Warsztaty terapii zajęciowej zawierają: 

- pracownie tematyczne – 7 

- pomieszczenia administracji 

- pomieszczenie socjalne dla pracowników 

- pomieszczenie socjalne dla uczestników 

- pomieszczenie psychologa 

- toaletę dla niepełnosprawnych, WC męskie, WC damskie  

- szatnię 

- komunikację 
 

1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
1.3.2.1 Obiekt posiada zwartą bryłę, będzie realizowany jako jedno zadanie wykonawcze. 
 
1.3.2.2 Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika 

zamówień CPV. 
 

Grupa robót  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
 
1.3.2.3 Rodzaje robót   
   
 

Lp. Rodzaj robót 
 Wymagania ogólne 
 Roboty budowlane   
1 Roboty ziemne  
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
3 Konstrukcje stalowe 
4 Izolacje przeciwwodne fundamentów i ścian 
5 Roboty murowe 
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6 Tynki wewnętrzne 
7 Ściany i obudowy szkieletowe 
8 Sufity podwieszone rastrowe, listwowe, GK 
9 Okładziny ścian wewnętrznych 
10 Podłogi wraz z posadzkami (posadzki jako wierzchnie warstwy podłogi) 
11 Malowanie ścian i sufitów 
12 Drzwi wewnętrzne  
13 Dźwigi osobowe i towarowe, podnośniki 
14 Biały montaż, wyposażenie łazienek 
 Roboty elektryczne i słaboprądowe 
15 Instalacje elektryczne: oświetlenia, zasilania, odgromowej i uziemiającej 
16 Instalacja okablowania strukturalnego  
 Roboty sanitarne  
17 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej i instalacja hydrantowa 
18 Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
19 Instalacje grzewczo-wentylacyjne  

 
1.3.2.3 Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
 
 Stan istniejący 

Budynek  jest wolnostojący, usytuowany w odległości większej niż 8 m od obiektów 
sąsiednich. 
Do budynku prowadzi zadaszone wejście od strony południowej, dalej znajduje się 
poczekalnia dla rodziców, hol z windą i szatnie, z których można przejść do sali 
gimnastycznej. W zachodniej części parteru budynku mieszczą się sale lekcyjne i sale 
zajęć, we wschodniej świetlice, pomieszczenia administracyjne oraz jadalnia z zapleczem. 

Budynek poprzez swoją dwupiętrową formę wpisuje się w otoczenie osiedla wielkich 
bloków i parterowego przedszkola od strony wejścia głównego. 

Budynek ze względu na przeznaczenie kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, 
ze względu na wysokość do grupy obiektów niskich w myśl warunków technicznych. 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o wielkości nie przekraczającej wartości 
dopuszczalnej. 

 
 Stan projektowany 
  

Planuje się dostosowanie budynku na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w 
Stalowej Woli – głównie planuje się dostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych:  zapewnienie pochylni dla osób niepełnosprawnych, sanitariatów dla 
osób niepełnosprawnych, windy obsługującej poziomy 0, 1, 2.  
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1.3.3  Zakres robót objęty projektem do wykonania   
1.3.3.1 Przygotowanie placu budowy  
1.3.3.2 Roboty ziemne i fundamentowe   
1.3.3.3 Konstrukcja stalowa   
1.3.3.4 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
1.3.3.5 Roboty murowe - ściany     
1.3.3.6 Tynkowanie     
1.3.3.7   Ściany zewnętrzne   
1.3.3.8 Podłogi wraz z posadzkami (posadzki jako wierzchnie warstwy podłogi)               
1.3.3.9 Malowanie ścian i sufitów 
1.3.3.10 Drzwi zewnętrzne   
1.3.3.11 Dźwigi osobowe i towarowe, podnośniki.  
1.3.3.12 Instalacje elektryczne i słaboprądowe 
1.3.3.13 Instalacje sanitarne 
 
 
1.4       Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
      podstawę do realizacji robót 
     
 
1.4.2  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
  

Lp. Nr 
specyfikacji 
technicznej  

Rodzaj robót CPV 

 ST 01.01.00 Wymagania ogólne  45212310-2 
 ST 02.00.00 Roboty budowlane    
1 ST 02.01.00 Roboty ziemne  45111000-8  
2 ST 02.04.00 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  45262300-4 
3 ST 02.06.00 Konstrukcje stalowe 45223210-1 
4 ST 02.07.00 Izolacje przeciwwodne fundamentów i ścian 45320000-1 
5 ST 02.08.00 Roboty murowe  45232150-8 
6 ST 02.09.00 Tynki wewnętrzne 45410000-4 
7 ST 02.11.00 Ściany i obudowy szkieletowe 45421141-4 
8 ST 02.12.00 Sufity podwieszone rastrowe, listwowe, GK 45421146-9 
9 ST 02.13.00 Okładziny ścian wewnętrznych 

 
 

45400000-1 
45430000-0 
45251000-7 

10 ST 02.14.00 Podłogi wraz z posadzkami  
(posadzki jako wierzchnie warstwy podłogi) 

45430000-0 
45432110-8  

11 ST 02.15.00 Malowanie ścian i sufitów 45442100-8 
12 ST 02.16.00 Drzwi wewnętrzne  45421100-5 
13 ST 02.18.00 Dźwigi osobowe  45313000-4 
14 ST 02.19.00 Biały montaż, wyposażenie łazienek 45332400-7 
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 ST 03.00.00 Roboty elektryczne i słaboprądowe 45311000-0 
15 ST 03.01.00 Instalacje elektryczne: oświetlenia, zasilania, 

odgromowej i uziemiającej 
45315600-4 
45311100-1 
45314320-0 
45311200-2 

16 ST 03.02.00 Instalacja okablowania strukturalnego   45314310-7 
 ST 04.00.00 Roboty sanitarne   
23 ST 04.01.00 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej i 

instalacja hydrantowa 
45330000-3 

25 ST 04.03.00 Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej  

45330000-9 

 
1.4.3. Biuro Projektujące: 
  
 RYSY ARCHITEKCI 
 Ul. Modrzewiowa 12 
 05-500 Nowa Iwiczna 
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
 kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
 realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
 dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
 dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
 wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
 kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Oprócz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
sporządzić we własnym zakresie dokumentacje roboczą w takim zakresie w jakim będzie 
ona niezbędna do zorganizowania i ułatwienia mu jego robót transportowych, 
montażowych, warsztatowych i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego 
zamówienia.  

W szczególności Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie niezbędnej 
dokumentacji wszelkich elementów i robót tymczasowych (szalunki, rusztowania, 
podparcia itp.), podziału elementów na odcinki/działki robocze, opracowanie warsztatowej 
dokumentacji konstrukcji stalowej na podstawie otrzymanej dokumentacji od 
Zamawiającego. 

Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoważne z oświadczeniem, że otrzymana 
przez niego dokumentacja jest wystarczająca dla wykonania robót i zrealizowania zadania 
będącego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca nie może w 
żaden sposób wykorzystywać pomyłek, błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego, wraz z propozycją rozwiązania zamiennego.  
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1.5  Definicje i skróty 
  
 „specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 

szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy 
roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne 
obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 
wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 
budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też 
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich 
zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się 
tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty. 

 
 „normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny 
  celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
 obowiązkowe. 

 
 „normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
 (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 
 "standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogólnymi 
 zasadami działania tych organizacji. 

 
 „europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
 produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
 budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
 ego zastosowania i użycia. 
 
 „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
 pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 
  „normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie 

 obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 
  
 „przetargowa dokumentacja projektowa” część Dokumentacji Projektowej, która 
 wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
 „projekt wykonawczy” - poprzedzony projektem budowlanym projekt, będący podstawą 
 prac wykonawczych. 
  
 „dokumentacja powykonawcza” dokumentacja odzwierciedlająca stan rzeczywisty 
 obiektu w momencie odbioru końcowego, 
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 „zamawiający” i „wykonawca”-  osoby prawne lub fizyczne będące stronami umowy 
 wykonawczej,  
  
 „projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
  Projektowej. 
  
 „umowa” - umowa określająca prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy w 
 czasie budowy i w okresie gwarancji. 

  
 
2.  Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty wymagające pozwolenia na rozbiórkę. 
 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

 określonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2.  
 

 Podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót,  
 a w szczególności: 
  - określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu  

  określającego jego granice),  
  - informacje o możliwościach korzystania z mediów, 
  - niezbędne dane geodezyjne 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
 realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

  
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
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przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Należy dodatkowo podać specjalne wymagania wynikające z warunków miejscowych 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
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2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 

2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. Powinien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany 
przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją 
umowy na podstawie podanych tutaj wymagań zamawiającego. 
 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
 trakcie realizacji robót. 

  
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
 przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
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 ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
 budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
 realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
 podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są n
 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program 
 zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
  
 a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
 wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

 własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
-  ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
 przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

 
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
 technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 
 magazynowania i załadunku  materiałów. 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

 właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
 próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
 materiałów, 
-  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 umowy. 
Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu 
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
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związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 
  w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 
  polecenia zarządzającego realizacją umowy,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  
  odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające  
  wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań  
  wynikających z warunków  klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na  
  budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 
  przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 

2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
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każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

  prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

  na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 
 

 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

  
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
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2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu min dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 
na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

  
 Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania  
  urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
  pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
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16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki  
  montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
  części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej  
  niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub  
  naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  
  częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
  przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników  
  sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów   
  sterujących i oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów  
 sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
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miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, 
że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.  

 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału, aby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót. 
 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
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wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
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przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
6.  Transport  
            Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.   

 
7.  Kontrola jakości robót 
 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 



WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI, UL. PODLEŚNA 15, 37-450 
STALOWA WOLA 
UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU POD NAZWĄ  „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH”  
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 796, OBRĘB NR 3. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SPECYFIKACJA OGÓLNA                                                                                                         WARSZAWA 05.09.2011 
 

RYSY Archi tekci                                                                        ul .  Modrzewiowa 12   05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                         P racownia:  u l .  K ras ick iego 44b,  05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                                                                       b iuro@rysyarchitekci .pl  
                                                                                                                                         t .  +48 (22)4908505   
 

 
 

 
21 

 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
7.3      Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 



WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI, UL. PODLEŚNA 15, 37-450 
STALOWA WOLA 
UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU POD NAZWĄ  „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH”  
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 796, OBRĘB NR 3. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SPECYFIKACJA OGÓLNA                                                                                                         WARSZAWA 05.09.2011 
 

RYSY Archi tekci                                                                        ul .  Modrzewiowa 12   05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                         P racownia:  u l .  K ras ick iego 44b,  05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                                                                       b iuro@rysyarchitekci .pl  
                                                                                                                                         t .  +48 (22)4908505   
 

 
 

 
22 

 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 
8.  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar 
sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

 
8.1.      Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy.         
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
 Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

9.1 Rodzaje odbioru robót:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

9.2 Zasady końcowego odbioru 

9.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  
  Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
 zobowiązany przygotować z dwutygodniowym wyprzedzeniem następujące dokumenty 
 za wyjątkiem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: 

  a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi  
   zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
   powykonawczymi, 

b.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew, 
 uzupełniające lub zamienne), 

c.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d.  protokoły odbiorów częściowych, 
e.  recepty i ustalenia technologiczne, 
f.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g.  wyniki pomiarów kontrolnych elementów konstrukcji oraz badań i oznaczeń  
  laboratoryjnych, zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
h.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
  certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia  
  Jakości (PZJ), 
i.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
  linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
j.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

  k. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
  powykonawczej. 
    

Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca w 
ramach Umowy z Zamawiającym. 



WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA 
POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI, UL. PODLEŚNA 15, 37-450 
STALOWA WOLA 
UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU POD NAZWĄ  „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH”  
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 796, OBRĘB NR 3. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SPECYFIKACJA OGÓLNA                                                                                                         WARSZAWA 05.09.2011 
 

RYSY Archi tekci                                                                        ul .  Modrzewiowa 12   05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                         P racownia:  u l .  K ras ick iego 44b,  05-500 Nowa Iwiczna 
                                                                                                                       b iuro@rysyarchitekci .pl  
                                                                                                                                         t .  +48 (22)4908505   
 

 
 

 
24 

 

Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
spowoduje odmowę przystąpienia do odbioru będzie się łączyło z wyznaczeniem nowego 
terminu dla którego też będzie obowiązywało dwutygodniowe wyprzedzenie.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

10.  Przepisy związane 
 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
 normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
 wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
 
 
 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz              z 
późniejszymi zmianami 
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.              
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989  poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia     
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia  metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
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Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Dz U 75 poz 690 z późniejszymi zmianami. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 


