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1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z projektem  PB-W  
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Aula.  Instalacje 
elektryczne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg projektu j.w. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
wykonawcy plac budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i 
administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do 
realizacji przez Inwestora dokumentację projektową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed 
przystąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na 
którym mają być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy 
wyznaczyć miejsca składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych.  
1.5. Nadzór inwestorski 
               Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji 
robót z umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz 
przeciwdziałać nieprawidłowościom , w szczególności podejmować w razie potrzeby 
niezbędne w tym zakresie czynności. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji 
robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Wykonujący obowiązki Inwestora. 
Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach 
obowiązujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję 
inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy 
Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu 
jego zgody. 
1.6.Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji   robót. 
1.6.1.Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
            Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru 
dokumentów określających parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym 



przedstawieniem odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., Akceptację źródła 
oznacza, że wszystkie partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca 
powinien wykazać że wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w 
pełni odpowiadają normom i wymaganiom. 
1.6.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 
               Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której 
obowiązków należy: 
- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej 
w normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 
- sprawdzenie jakości materiałów. 
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów 
wystawione przez producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
świadectw niezależnych od niego, uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy 
               Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu 
robót oraz wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Powinien m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora 
ich odbioru.  
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
1.6.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
                 Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) 
wyliczenie i zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi 
podstawę do rozliczeń.  
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych 
świadectw lub opinii nie mogą być rozliczone płatności. 
1.6.5. Odbiory robót 
                Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty 
oraz obmiary na budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora 
nadzoru. 
1.6.6. Dokumenty do odbioru                                                                                                                         
             Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i 
przedkłada odbierającemu niżej wymienione dokumenty: 
 

- specyfikacja techniczna, 
- ustalenia technologiczne, 



- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  
          Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w                      
stosunku do dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na   wprowadzanie 
tych zmian.  
- uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 
              Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi 

poszczególnych elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno 

w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót.  

Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na 

podstawie ogólnie obowiązujących przepisów 

2.Wykonanie instalacji 
2.1. Wymagania ogólne: 

         W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi: 

- instalacja oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 

- instalacja zasilająca system audio 

- instalacja zasilania wentylatorow 

- układ rozdziału energii 

- ochrona  przeciwprzepięciowa 

- instalacja systemu audio – wideo 

- instalacja odgromowa 

- ochrona od porażeń 

 

Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do 
realizacji projektem budowlanym zawierającym szczegółowy opis wykonania 
instalacji elektrycznej wewnętrznej z wyszczególnieniem i opisem zastosowanych 
typów i rodzajów materiałów. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych 



wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 

- frezowanie, wykonanie bruzd w podłożu, 
- kucie i obrabianie wnęk  
- montaż tablic i rozdzielnic 
- przejścia przez ściany i stropy 
- układanie rurek instalacyjnych 
- montaż przewodów  
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- montaż osprzętu p/t i n/t 
- montaż opraw oświetleniowych  
- ochrona  przeciwprzepięciowa 
- ochrona przed porażeniem. 

2.1.1.Trasa instalacji  powinna przebiegać jak na rys. bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych 
oraz pionowych. Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Należy je wykonać w rurkach ochronnych. Przejścia 
przez stropy uszczelnić pianką lub inna substancją odporną na wysoką temperaturę. 
2.1.2. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

przewody, YDYżo 450/750V , YLY 0,6/1kV , YKY 0,6/1kV o przekrojach 
jak na schematach ,rozgałęźniki p/t, n/t, łączniki instalacyjne, gniazdo 
wtyczkowe montowane p/t i n/t  f-m y ABB , czujki ruchu  oraz oprawy 
oświetleniowe o typach i rodzajach jak na rys. 

 Tablice f-my  Legrand.  Wyposażenie  tablic w aparaty jak w projekcie. 
2.1.3.Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać 
prawidłowe podłączenia. 
2.1.4 Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych,    
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z 
zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być  
wykonane w   sposób pewny pod  względem elektrycznym i  mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed korozją. 
2.1.5. Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-  60364.    
2.2. Próby po montażowe 
          Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe 
obejmujące badania i pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób 



pomontażowych należy sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i 
pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie. 
2.3. Dokumentacja powykonawcza 
            Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć   inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

- zaktualizowany projekt techniczny, 
     - protokoły prób i pomiarów  
2.4. Odbiór robót 
             Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać 
protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót 
budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  
bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  
pracy,   Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ 
nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających przykryciu tj. p/t.) , odbiór końcowy. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru 
dokonuje komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, 
odbiór częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły 
prób i pomiarów. Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji 
należy przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek..     
3. Instalacja oświetlenia podstawowego 
              Instalacja oświetlenia podstawowego zgodnie z projektem j.w. 
4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych. 
           Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych zgodnie z projektem j.w. 
5. Instalacja systemu audio. 
                Instalacja systemu audio-wideo. Zgodnie z projektem 
. 
6. Układ zasilająco – rozdzielczy 
              Głównym punktem rozdziału energii w auli  będą  projektowane rozdzielnice 
TO-14 – TO-14A.  Szczegóły wg. projektu.. 
7. Ochrona  przeciwprzepięciowa 

             Ochrona  przed przepięciami przejściowymi i łączeniowymi oraz przed 

skutkami oddziaływania prądu piorunowego  podczas bezpośrednich i wtórnych 

wyładowań z zastosowaniem ochronników hybrydowych  kl. B i C  prod. DEHN. 

Ochronniki zabudować w rozdzielnicy TO.  . 

Szczegóły wykonania w projekcie. 

. 



8. Ochrona od porażeń 

               Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC 

60364. System ochrony:  dostatecznie szybkie wyłączenie prądu wrażeniowego. 

Obwody zabezpieczać zgodnie z projektem przeciwzwarciowo i przeciwporażeniowo. 

Układ pracy projektowanych instalacji: TN-C-S przyłącz , TN-S instalacje odbiorcze.   
9. Sieć logiczna 

               Instalacje wykonać zgodnie z projektem 

10.  Instalacja odgromowa 

             Zwody instalacji odgromowej wykonane będą drutem FeZn fi8mm na 

uchwytach. Uziom otokowy wykonany bednarką FeZn 25x4 w gruncie. Szczegóły 

wykonania wg. projektu    

11. Odbiór końcowy robót 
              Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych  należy odebrać 
protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót 
budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  
bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  
pracy,   Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ 
nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających zasypaniu, odbiór końcowy. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru 
dokonuje komisja. Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji 
powykonawczej, protokoły, odbiór częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada 
atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustalonym przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy 
przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek.    
 
  12. UWAGA 
                Szczegółową Specyfikacje Techniczną (SST) opracowano na podstawie 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. V.  
Instalacje elektryczne  i opracowanej dokumentacji projektowej.    
 
 
 
 
 
 
 


