SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
CPV 45331200 -8
CPV 453312101
CVP 45331220 -4

1. CZESC OGOLNA

11

Nazwa zamowienia

Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna i klimatyzacja.

1.2

Przedmiot specyfikacji i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z montazem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i miejscowej

wywiewnej oraz instalacji klimatyzacyjnej. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét. Zakres robét budowlanych:

montaz centrali wentylacyjnej i wentylatorow dachowych,

montaz instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

montaz urzadzen filtrowentylacyjnych i odciagu spalin.

obudowa kanatéw wentylacyjnych,

regulacja hydrauliczna instalacji,

montaz klimatyzatora i jednostki zewnetrznej wraz z wykonaniem instalacji obiegu czynnika

chtodniczego i instalacji odprowadzajgcej skropliny,

préby, odbiory i uruchomienie instalac;ji jw.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robé6t tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej naleza;:

demontaz urzadzen wentylatorowni i instalacji istniejace;j,

dostosowanie istniejgcej komory kurzowej do nowych warunkow,

wykonanie przejs¢ przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane,

ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli bedg odstepstwa od dokumentacji projektowej).
Do robét tymczasowych zalicza sie:

ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu kanatéw wentylacyjnych,

inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy

Inwestorem i Wykonawca.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, ochrony srodowiska, zaplecza dla

potrzeb wykonawcy, ogrodzenia, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu itp. zawarte sg w

specyfikacji technicznej architektury.



1.5 Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika

zamowien , instalacji wentylaciji i klimatyzacji dotyczg kody:

45331200 - 8......euvvnnnnee instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza
45331210 = 1...oeeennnnnnnne instalowanie wentylacji
45331220 —4.......c..ue.... instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza .

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami w PN-B-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacyjnej i projekt klimatyzacji i wentylacji naturalnej
w pomieszczeniach budynku inkubatora technologicznego w zakresie pokazanym w projektach.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan technicznych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
materiatdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu

wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania



tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaraciji
zgodnosci wydanej przez dostawcow).

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.

Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg
w pkt 4 ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

2.2 Kratki wentylacyjne

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposob zalecany w projekcie
instalacji wentylacyjnej. Kratki musza mie¢ przepustnice umozliwiajgce regulacje hydrauliczng uktadu.
2.3 Centrale wentylacyjne

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza zewnetrznego (Swiezego) zaprojektowano
ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng VS-120-R-P-H
produkcji VTS z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg oraz na pietrze centrale VS-10 R-V-T i R-H-T. W
pomieszczeniach warsztatowych zamontowaé wentylatory dachowe, ktére beda awaryjnie
uruchamiane recznie.

2.4 Urzadzenia filtrowentylacyjne i odciag spalin

Odcigg pytow ze stanowisk spawalniczych realizowany bedzie za pomocag urzadzen
filtrowentylacyjnych zamontowanych przy stanowiskach spawalniczych. Dobrano urzadzenia
samoczyszczace typ WF-Eco (dystryb. RYWAL-RHC) w wersjach z jednym lub dwoma ramionami
odciagowymi. Wydajnos¢ urzadzenia V=2000 m*h (1000 m*/h na jedno ramie).

W pracowni szlifierek przewidziano zainstalowanie urzadzenia filtrowentylacyjnego
odciggajgcego zanieczyszczone powietrze powstajgce przy pracy szlifierki na sucho. Przewiduje sie
wycigg pytow szlifierskich od 3 szlifierek. Dobrano urzadzenie filtrowentylacyjne typ SP-2 o wydajnosci
470 m*/h z filtrem mokrym prod. J&B Partners.

Mechaniczny odciag spalin realizowany bedzie poprzez stacjonarny wiszacy odsysacz spalin
typu “Global” prod. Klimawent.

2.5 Urzadzenia klimatyzacyjne

W pomieszczeniu nr 17 zainstalowac klimatyzator (split) ASYA14LG z jednostkg zewnetrzng
AOYR14LG prod. FUJITSU. Instalacje chtodnicza wykonua¢ z rurek miedzianych bez szwu
izolowanych. Grubos$¢ izolacji dla rur @6.35 — 10 mm, dla rur @12.7 — 12 mm. Skropliny odprowadzi¢
na zewnatrz bezposrednio nad ziemie lub do rury deszczowej, zastosowa¢ rure z twardego PVC z
pofaczeniami klejonymi i o Srednicy wewn. 16 mm.

2.6 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
wyroboéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczern magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno byc¢

poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatow i



wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za zgodg
projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktéorych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczaé wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i

kompletnych urzadzen.

3. SPRZET
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:
— samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajacym transport materiatéw i urzadzen
— narzedziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)
Montaz wentylatorow odbywa sie przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien

spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzadzenh nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ s ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow i
klimatyzatoréw. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczac

przed mozliwoscia. przesuwania sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz
zaleceniami szczegétowymi producentdw materiatdw i urzadzen. Jezeli po zamontowaniu urzadzen
wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe mogace
spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.
5.2 Warunki przystapienia do roboét
— Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe?
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.
— Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

— Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo



potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez autora projektu.

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

5.3 Montaz urzadzen wentylacyjnych

— Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana. tabliczke
znamionowa podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer kolejny

wyrobu, znak kontroli technicznej.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze

wzgleddéw technologiczno - eksploatacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac
budowlanych oraz powinny byé¢ zabezpieczone folia. podczas ,brudnych” prac wykonczeniowych.
— Skropliny z klimatyzatorow nalezy odprowadzi¢ przewodem prowadzonym po wierzchu lub w

bruzdzie.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badah urzadzeh wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnosé dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalac;ji.

Na tym etapie nalezy wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;:

— zainstalowanych wentylatoréw i central wentylacyjnych,

— zainstalowanych klimatyzatorow

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
— podstawowych danych eksploatacyjnych

— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy)
— eksploatacji i konserwaciji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuije,
czy poszczegolne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wentylacyjnej opisana jest w punkcie 5.2.2. i
5.3. ,\Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

—  prawidtowos$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

—  prawidlowos¢ pracy klimatyzatorow



— sprawdzenie wydajnosci oraz sprzetu wentylatorow
— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
— sprawdzenie wydajnosci otwordéw wentylacyjnych Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi

podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sa:

m? dla robot zwigzanych z kanatami

sztuka dla elementow i urzadzen.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN - EN 12599. Wzory
protokotéw z odbioru zatagczone sa. w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robaét:
— otwory w Scianach
— kanaly wentylacji grawitacyjnej
— miejsca, w ktérych majg by¢ zawieszone klimatyzatory
8.2. Odbiér koncowy
Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W skfad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy
— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
—  protokoty wykonanych préb i badan
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
— instrukcje obstugi.
—  Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ :
— zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentaciji technicznej
— zgodnos$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku
odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i

potwierdzonego przez inspektora nadzoru.



9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg do rozliczen robét tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres
odbioréw czesciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen miedzy wykonawcy
i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢é zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji i klimatyzacji sa:
— Projekt instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,
—  Czes¢ projektu budowlano - wykonawczego, instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan.
— Niniejsza specyfikacja
—  Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczacej instalacji wentylacji dla budynku j .w.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL wyd.

Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2 Normy

PN - EN 1505:2001 [Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 |Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN - B - 01411:1999 [Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN — B — 03434:1000 [Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN - B - 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN - B - 76002:1976 [Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN - EN 1751:2001 |Wentylacja budynkoéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN — EN 1886:2001 [Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
PrPN — EN 12599  |Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkoéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

10.3 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z pOzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami).
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.



