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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli — instalacja wod-kan.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
2) Instytucja finansujaca inwestycje
3) Organ nadzoru budowlanego
4)  Wykonawca
5) Zarzadzajacy realizacja umowy
1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
W podmiotowym budynku znajduja si¢ pomieszczenia: biurowe (kierownictwo Warsztatow, ksiggowosc),
pomieszczenia higieniczne, socjalne, szatnie, pracownie dydaktyczne i sale lekcyjne, pomieszczenia techniczne
do obshugi obiektu (wentylatorownia, wegzet cieplny, rozdzielnia elektryczna).

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

instalacja centralnego ogrzewania

— instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

— instalacja wody sanitarnej na cele ppoz

— instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

— instalacja sprezonego powietrza

1.4 Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét

1.4.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skréty

Nazwy i okre$lenia sa zgodne z definicjami i okre$leniami zawartymi w normach oraz rozporzadzeniu:

—  PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— Dz.U. 22002 R nr 147, poz 1229 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw

— PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

— PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

— PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkow niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wlasciwosci

instalacji wentylacji i klimatyzacji

2. PROWADZENIE ROBOT



2.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdéw i jakoséci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest istn. budynek Warsztatéw Szkolnych CEZ w Stalowej Woli.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy

przekazuje wykonawcy:

—  dokumentacje techniczna

—  kopig decyzji o pozwoleniu na budowg

—  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialdéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymaé realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1)  projekt organizacji robot,

2)  szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawceg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

—  organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

—  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot

2.3.3 Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z

dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot



budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram begdzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bgdzie
zawieral:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

— ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéob 1 forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony materiatldw i1 urzadzen przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

—  sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

—  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bgda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,



ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
data przejecia przez wykonawce placu budowy:

—  dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

—  zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdéw przez wykonawce,

—  daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

—  postgp robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

—  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

—  komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

—  daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

—  daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

—  wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

—  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

—  szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jakosci materialow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

—  wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

—  inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
—  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

—  Pozwolenie na budowg ;

—  Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;



—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

— Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
—  Protokoly odbioru robét,

—  Opinie ekspertow i konsultantow,

—  Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
—  Rysunki robocze
—  Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
—  Dokumentacja powykonawcza
— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢c ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazoéw materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazoéw, rysunkoéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okre§lonych w umowie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace
nastgpujace informacje:

—  Nazwa inwestycji

—  Nrumowy

—  Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
—  Tytut dokumentu



—  Numer dokumentu lub rysunku
—  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
—  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
—  Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych dokumentow przez nadzor
autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robodt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robo6t i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu

robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego

realizacja umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczeg6lowa informacje¢ o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta

dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji



techniczne;.
4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniaé nastgpujace warunki:

—  w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materialow lub urzadzen;

—  zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac¢ atest okre§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawceg
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjgte do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te
materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i witasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bgda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia

beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez

zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady Kkontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawceg usunigte lub ulepszone z
jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materialdéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawceg wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig

wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
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szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych Iub

dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
8.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Biedne dane
zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowe;j. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,

lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci okre§la umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
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2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
1.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i zmieszanej
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do umywalek i

zlewozmywakow zlokalizowanych w pracowniach (objetych zakresem niniejszego projektu) oraz do urzadzen
sanitarnych zlokalizowanych w remontowanej umywalni na pigtrze. Na instalacji zasilajacej remontowana
umywalni¢ przewidziano zamontowanie mieszaczy termostatycznych PREMIX, ktore nalezy obudowac z
zachowaniem dost¢pu dla os6b upowaznionych.
Zasilanie proj. urzadzen sanit. w wodg zimna i ciepta przewidziano z istniejacych rurociagdéw rozprowadzajacych
wody zimnej i cieplej.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PN16, natomiast instalacj¢ wody cieptej i

zmieszanej — z rur Stabi PN 20.

1.2 Instalacja wody sanitarnej do celow ppoz

Przewidziano nowa odregbng instalacje do hydrantow wiaczona do istniejacej instalacji wody sanitarnej
bezposrednio za zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy w pom. istniejacej wymiennikowni
(wlhaczenie do istn. instalacji poprzez zawor antyskazeniowy).

Ze wzgledu na niewystarczajace cisnienie w sieci wodociagowej (deklarowane przez dostawce wody sanitarne;j
0,2+0,3 MPa), dla zapewnienia wymaganego ci$nienia w hydrantach wynoszacego 0,2 MPa zastosowano
urzadzenie do podwyzszania cisnienia (z 1 pompa robocza i 1 rezerwowa).

Do proj. instalacji wody hydrantowej nalezy wlaczy¢ projektowane hydranty ¢25 z wezem potsztywnym
zlokalizowane w piwnicy, na parterze i na pigtrze. W celu zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej,
zostato przewidziane podlaczenie instalacji z zasilaniem pojedynczych sptuczek ustgpowych na pigtrze.

Proj. instalacj¢ wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Migdzy zestawem wodomierzowym a wlaczeniem rurociagu zasilajacego hydranty instalacja nie moze by¢

wykonana z rur tworzywowych.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Prace wstepne
2.1.1 Skladowanie materialéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rOwnym utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod
opadowych.
Rury
Magazynowane rury PP powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
oraz opadoéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C, w
okresie jesienno-zimowym rury przechowywaé w pomieszczeniu ogrzewanym (polipropylen w temp. ponizej
0°C wykazuje podwyzszong kruchos$¢). Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym
podtozu, w stosach o wysokosci do 1,2 m.
Magazynowane rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami czynnikdéw
atmosferycznych. Rury nalezy przechowywaé¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z

wykonawstwem instalacji wody zimnej, cieptej w budynku.
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Przed rozpoczegciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze: obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych, elementy budowlano-
konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja zalozeniom projektowym.
Ksztaltki i armatura
Ksztattki 1 armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢ czy :
a) na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa skrzywione,
¢) przy recznym obracaniu pokretla, zwierciadlo swobodnie zmienia swoje potozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadlo dochodzi do potozenia zamknigcia,
Czgsci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i thuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania maja by¢ zaslepione.
2.1.2 Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.
2.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprz¢t gwarantujacy wlasciwa jakosé
robot.
Do robot montazowych mozna stosowac:
-pity elektryczne
-gwintownice do rur
-gigtarki do gigcia rur PP
—pity rgczne lub mechaniczne do ciecia rur PP
-nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur PP
-zgrzewarka do rur PP
-wiertarki
—rusztowania.
Sprzet montazowy i srodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
2.1.4 Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknac uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialow. Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j,
2.2 Prowadzenie przewoddw instalacji wodociagowych
Rurociagi zasilajace proj. przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych przykry¢ warstwa tynku o grubosci min. 3 cm z zastosowaniem siatki

tynkarskiej.
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Odstgpy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.
Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
-nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych. -
minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.
-Podejsécia wody zimnej i cieplej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
-W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlane;.
2.3 Polaczenia rurowe
Potaczenia gwintowane

Armaturg odcinajaca montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane z wykorzystaniem
ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosi¢zne z gwintami wewngtrznymi lub
zewngtrznymi.
Rurociagi i zlaczki stalowe ocynkowane sa laczone ze soba za pomoca potaczen gwintowanych.
Polaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako material uszczelniajacy stosowac tasme
teflonowa lub past¢ uszczelniajaca.
Potaczenia zgrzewane

Rurociagi i ztaczki polipropylenowe sa taczone ze soba poprzez zgrzewanie polifuzyjne po wczesniejszym
rozgrzaniu ich do temp. 260+280°C.
2.4 Czyszczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukacé i oczys$ci¢ woda surowa z predkoscia minimalna 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 , 5 krotna obj¢tos¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcj¢ wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.

Cato$¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw: -wapna
chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80,100 mg/m3
wody, -0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaClIO * 5SH2O0 na 1 dm3 wody, -20 , 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg chlorowana wypusci¢ z rurociagu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostato§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3 wody. Jakos¢
wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokot z badan do Inwestora.
2.5 Proéba szczelnoSci

Probg szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetnic
instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Przy probie szczelnos$ci nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. W czasie proby wstepne;j
ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstegpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Czas proby gldwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ sig o wigeej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu proby wstepnej 1 gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi

cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
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W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelno$é. W przypadku wystapienia przeciekdw
podczas przeprowadzania proby szczelno$ci, nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia zostaje
sporzadzony protokoét, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
2.6 Regulacja dzialania urzadzen instalacji wody zimnej i cieplej
-Przed przystapieniem do wlasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czysta
woda (najlepiej woda pitna) az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.
-Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegbdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rtgciowymi z podziatka 1°C.
-Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
-Po dokonaniu czynnosci zwiazanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy; tre$¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
2.7 Izolacja rurociagéw
Proj. przewody wodociagowe izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej Thermaflex o grubosci wg
zestawienia zawartego w dokumentacji techniczne;.
2.8 Odbiér roboét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.
2.8.1 Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementami kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegblnosci maja im podlegaé prace, ktéorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma
nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
2.8.2 Odbidr techniczny cze¢sciowy instalacji
Odbiodr techniczny czgsciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
2.8.3 Odbidr techniczny koncowy instalacji
Odbior koncowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji wody do uzytkowania.
2.9 Badania odbiorcze
Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
a) szczelnosci instalacji wodociagowe;j
b) odpowietrzenia instalacji
c¢) oznakowania instalacji
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i
temperatury
e) efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej
f) zabezpieczenia przed mozliwo$cia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji
g) natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowe;j
h) zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwos$cia przeptywdw zwrotnych
i) armatury odcinajace;j
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja i armatura powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.
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2.10 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczyc¢:

- Dokumentacjg powykonawcza sktadajaca si¢ z Opisu technicznego i Projektu technicznego powykonawczego,
na ktérym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwinigcia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen) i
ktérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru;

- Dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT;

- Atesty 1 dopuszczenia na zastosowane materiaty;

- Instrukcje obshugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
Zakres specyfikacji obejmuje wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej od umywalek i zlewozmywakow
zlokalizowanych w pracowniach (objetych zakresem niniejszego projektu) oraz od urzadzen sanitarnych
zlokalizowanych w remontowanej umywalni na pigtrze.

Podtaczenie podejs¢ kanalizacyjnych od proj. przyboréw sanitarnych przewidziano czg¢éciowo do istniejacych,
a czesSciowo do proj. piondow kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi.

Projektowanag instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC.
W projekcie zastosowano nastgpujace przybory sanitarne i urzadzenia:
e miski ustgpowe,
e umywalki,
e  kabiny prysznicowe z brodzikami
e zlewozmywaki

e  wpusty podtogowe

2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Prace wstepne
2.1.1 Skladanie materialow na placu budowy

Sktadanie materiatow na placu budowy ma odbywac sig na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia
odprowadzenia wod opadowych. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktaddw, pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunig¢ciem z utozeniem réwnolegltym. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta.. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym. Kruszywo tj. pospolke i piasek do zaprawy nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
2.1.2 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

Producent ma obowiazek do kazdego zamdwienia dolaczy¢ zaswiadczenie, wystawione przez wlasna kontrole
techniczna, w ktorej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z wymaganiami obowiazujacych norm wzglgdnie innymi
warunkami technicznymi produkc;ji.
2.1.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji ma zastosowaé sprzet gwarantujacy wtasciwa jako$é
wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowej i instalacji powyzej poziomu 0,00.
W sktad kompletu urzadzen i narzgdzi do uktadania i montazu przewodéw kanalizacyjnych z
rur PVC wchodza:
-ta§ma miernicza
-korki, lub zamknigcia pneumatyczne

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

2.1.4 Transport
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatdw. Materialy na budowe maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $§rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i inne materialy. Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu maja posiadaé
powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonawstwem instalacji kanalizacyjnej.

2.2 Wykonywanie robo6t — kanalizacja powyzej poziomu 0,00
2.2.1 Prowadzenie przewodéw

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktadaé¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieplej wody
oraz centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Instalacje kanalizacyjne w
pomieszczeniach kuchennych wykona¢ jako kryte.

Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP od przewodoéw cieplnych ma wynosié¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacjg termiczna. I1zolacjg
termiczna nalezy wykona¢ wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrdédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodow. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w
przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

2.2.2 Podej$cia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i maja wynosi¢ minimum 2%.

2.2.3 Piony

Srednica czgéci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na calej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionow
prowadzacych §cieki z misek ustgpowych 0,10m.

2.2.4 Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac
przenoszenie obciazen rurociagéow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

2.2.5 Montaz syfonéw odpltywowych

Syfony odplywowe taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych, ztaczek przejsciowych i

ztaczek dwukolankowych.
2.2.6 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i w celu zapewnienia jej odpowiednie;j

wentylacji, na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne lub zawory napowietrzajace. Pion
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wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposob, aby odlegtosc¢
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m.
2.2.7 Laczenie rur
Ciegcie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy pamigtaé o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owina¢ rure
kartka papieru. Przed wykonaniem polaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé
pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rurg na krawedzi kielicha i
wysuna¢ ja na odlegtos$¢ okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.
2.3 Kontrola jako$ci robét
Badanie materialow
Uzyte materialy do budowy instalacji kanalizacyjnej maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym
c¢) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera
d) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami
2.4 Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnegtrznej jak nastgpuje:
-podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materialy sa zgodne z normami.
2.5 Odbiér robét
Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
-przebiegu tras kanalizacyjnych,
-szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych,
-sposobdw prowadzenia przewoddéw pionowych,
-lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. przebicia, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna. Ponadto nalezy skontrolowac:

-uzycie wlasciwych materiatow,
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-odlegtosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,

-prawidtowos¢ wykonania podiaczen,

-wielko$¢ spadkow przewodow,

-prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych.

2.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza sktadajaca si¢ z:

-Opisu technicznego

-Projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany
1 uzupeknienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacja, rozwinigcia, konieczne schematy)
-Atestow 1 dopuszczenia na zastosowane materiaty

-Instrukeji obshugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.

3. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wodg i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wodg i wyprowadzania Sciekow.
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
6 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
7 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakladach energetycznych oraz innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
8 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow.
9 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
11 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 czerweca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.
13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Normy

1 PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach
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2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze - Wspolne wymagania i badania

4 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze . Instalacje kanalizacyjne

5 PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
Normy (urzadzenia, elementy)

1 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2 PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -Wymagania i badania
3 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

26



