
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

D-M-00.00.00 .................. WYMAGANIA OGÓLNE 

D-M-01.00.00 .................. INSTALACJA WODY SANITARNEJ I C.W.U.  

D-M-02.00.00 .................. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

D-M-03.00.00 .................. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I 

PRZEZBROJENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 

OGÓLNOSPŁAWNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

     2. Prowadzenie robót 

     3. Zarządzający realizacją umowy 

     4. Materiały i urządzenia 

     5. Sprzęt 

6. Transport 

     7. Kontrola jakości robót 

8. Obmiary robót 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

               10. Przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej W Stalowej Woli – Kotłownia – instalacja wod-kan i sieci 

kanalizacyjne zewnętrzne. 

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający 

2) Instytucja finansująca inwestycję 

3) Organ nadzoru budowlanego 

4) Wykonawca 

5) Zarządzający realizacją umowy 

1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 

    Przedmiotowy obiekt stanowi kotłownię gazową na cele c.o., c.w.u. i wentylacji nawiewnej dla Warsztatów 

Szkolnych. 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót 

1.4.1  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5  Definicje i skróty 

Nazwy i określenia są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w normach oraz rozporządzeniu: 

− PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

− Dz.U. z 2002 R nr 147, poz 1229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

− PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

− PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

− PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 

2.1  Ogólne zasady wykonania robót 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

    Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
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decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów.  

    Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca. 

2.2  Teren budowy 

 2.2.1  Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy jest istn. budynek Warsztatów Szkolnych CEZ oraz proj. budynek kotłowni gazowej dla 

Warsztatów Szkolnych w Stalowej Woli oraz teren przyległy. 

2.2.2  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 

przekazuje wykonawcy: 

− dokumentacje techniczną  

− kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

− kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki. 

    Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu 

w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  

2.2.4  Ochrona własności i urządzeń 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 

2.2.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

    W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

2.2.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

    Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 

wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. 

    Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
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gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

    UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

    Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

2.3.2  Projekt organizacji robót 

    Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

2.3.3  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

    Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

    Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
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    Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 

robót. 

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

    W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5  Program zapewnienia jakości 

    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości 

i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4  Dokumenty budowy 

2.4.1  Dziennik budowy  

    Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

    KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 

która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 

po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

    Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

    W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
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data przejęcia przez wykonawcę placu budowy: 

− dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

− zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przez wykonawcę,  

− daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy 

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  

− wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

− szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

− wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

− inne istotne informacje o postępie robót. 

    Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

    Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2  KsiąŜka obmiaru robót 

    KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3  Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

− Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

− Pozwolenie na budowę ; 

− Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

− Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

− Protokoły odbioru robót, 

− Opinie ekspertów i konsultantów, 

− Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
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    Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

kaŜde Ŝądanie. 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1  Informacje ogólne 

    W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

    Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2  Rysunki robocze 

    Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłoŜenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

    Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 

    Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

    Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, 

w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji 

− Nr umowy 

− Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

− Data przekazania 

    O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 
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Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 

zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

    MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie wykonawca we wstępnej 

fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4  Dokumentacja powykonawcza 

    Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
3.  ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

    Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

 
4.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

    Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

     Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

    Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. 

    Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić 

jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
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Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

    W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

− w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

− zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3  Atesty materiałów i urządzeń 

    W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do 

uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

    Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy.  

    Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

    Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte 

przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te 

materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 

uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili, kiedy zostaną uŜyte.  

    Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

5.  SPRZĘT  

    Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
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przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

    Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

    JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 

uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
6.  TRANSPORT  

    Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. 

    Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez InŜyniera usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1  Zasady kontroli jakości robót 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz jakości wykonania robót.  

    Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  

    Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 

i specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

    Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2   Pobieranie próbek  

    Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

    Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
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zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  

7.3  Badania i pomiary 

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

    Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

    Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ 

przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

    Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

    Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na 

swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8.  OBMIARY ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

    Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
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    Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

    Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ 

linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru 

    Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

    Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  

wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

    Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności określa umowa. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

10.2  Przepisy prawne 

    Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 



 14 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D-M-01.00.00 - INSTALACJA WODY SANITARNEJ I C.W.U. 

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI  

2. WYKONANIE ROBÓT  

2.1  Prace wstępne  

2.2  Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych  

2.3  Połączenia rurowe  

2.4  Czyszczenie rurociągów  

2.5  Próba szczelności  

2.6  Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i cieplej  

2.7  Izolacja rurociągów  

2.8  Mocowanie przewodów  

2.9  Odbiór robót  

2.10  Badania odbiorcze  

2.11  Dokumentacja techniczna powykonawcza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

1.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI  

    W związku ze zmianą lokalizacji źródła ciepłej wody w budynku Warsztatów Szkolnych (proj. kotłownia 

gazowa) przewidziano pozostawienie istniejących instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, a jedynie  połączenie 

głównych przewodów wodociągowych wychodzących z istn. wymiennikowni Warsztatów z instalacją w proj. 

Kotłowni. 

    Doprowadzenie wody zimnej do Kotłowni przewidziano z rurociągu rozprowadzającego w istn. 

wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku Warsztatów Szkolnych. 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje takŜe doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do umywalki w pom. proj. 

kotłowni. 

    Instalację wody zimnej naleŜy wykonać z rur polipropylenowych PN16, natomiast instalację wody ciepłej i 

cyrkulacji – z rur Stabi PN 20. 

2. WYKONANIE ROBÓT  

2.1  Prace wstępne  

2.1.1  Składowanie materiałów na placu budowy  

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia wód 

opadowych.  

Rury  

    Magazynowane rury PP powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 

oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC, w 

okresie jesienno-zimowym rury przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym (polipropylen w temp. poniŜej 

0ºC  wykazuje podwyŜszoną kruchość).  Rury naleŜy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym 

podłoŜu, w stosach o wysokości do 1,2 m. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonawstwem instalacji wody zimnej, ciepłej w budynku.  

Przed rozpoczęciem montaŜu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: obiekt odpowiada warunkom 

zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, elementy budowlano-

konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ instalacji wodociągowej, odpowiadają załoŜeniom projektowym. 

Kształtki i armatura  

    Kształtki i armaturę oraz uszczelki naleŜy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury 

naleŜy sprawdzić czy : 

a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych naleŜy 

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,  

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło swobodnie zmienia swoje połoŜenie,  

d) armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do połoŜenia zamknięcia, 

    Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją i tłuszczami technicznymi. Otwory 

armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania maja być zaślepione.  

2.1.2  Odbiór materiałów na budowie  

    Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 



 16 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom 

określonym przez InŜyniera robót.  

2.1.3  Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót.  

Do robót montaŜowych moŜna stosować:  

-piły elektryczne 

-giętarki do gięcia rur PP 

 –piły ręczne lub mechaniczne do ciecia rur PP 

 -noŜyce zapadkowe, obcinaki krąŜkowe do rur PP 

 -zgrzewarka do rur PP  

-wiertarki  

–rusztowania. 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu maja być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje InŜynier.  

2.1.4  Transport  

    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,  

2.2  Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych  

    Główne przewody rozprowadzające zasilające kotłownię prowadzone będą naściennie (naleŜy je prowadzić 

pod kablami elektrycznymi) a w piwnicy pod stropem pomieszczeń.  

    Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do umywalki zlokalizowanej w proj. kotłowni przewidziano z proj. 

rurociągów rozprowadzających.  

Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niŜ wynika to z wymiaru odpowiedniego 

dla materiału, z którego wykonany jest przewód.  

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:  

-nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŜej przewodów elektrycznych. - 

minimalne odległości przewodów wody zimnej i cieplej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm.  

-Podejścia wody zimnej i cieplej  mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  

-W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach 

tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń miedzy rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona 

szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyŜej posadzki. Tuleja 

ochronna ma być na stale osadzona w przegrodzie budowlanej.  

2.3  Połączenia rurowe 

Połączenia gwintowane 

   Armaturę odcinającą montować naleŜy na instalacji poprzez połączenia gwintowane z wykorzystaniem 

kształtek polipropylenowych wyposaŜonych w niklowane wtopki mosięŜne z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi. 

Rurociągi i złączki stalowe ocynkowane są łączone ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę 

teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Połączenia zgrzewane 
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   Rurociągi i złączki polipropylenowe są łączone ze sobą poprzez zgrzewanie polifuzyjne po wcześniejszym 

rozgrzaniu ich do temp. 260÷280°C.   

2.4  Czyszczenie rurociągów  

    Instalacje naleŜy przepłukać i oczyścić wodą surowa z prędkością minimalna 1,7 m/s, aŜ woda będzie czysta. 

Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 ‚ 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. 

Dezynfekcję wody przeprowadzić  w przypadku, gdy wyniki badan wskazują na taka potrzebę.  

    Całość instalacji wodnych poddać naleŜy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: -wapna 

chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80‚100 mg/m3  

wody, -0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaClO • 5H2O na 1 dm3 wody, -20 ‚ 30 chloraminy na 1 m3 wody.  

    Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym 

wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakość 

wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania 

obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz 

dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 

2.5  Próba szczelności  

   Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą naleŜy napełnić 

instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Przy próbie szczelności naleŜy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŜszego moŜliwego ciśnienia roboczego. W czasie próby wstępnej 

ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,6 bar. Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. 

   Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŜy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. 

W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,2 bar. Po 

zakończeniu próby wstępnej i głównej, naleŜy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 

cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 

cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 

   W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność. W przypadku wystąpienia przecieków 

podczas przeprowadzania próby szczelności, naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

   Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia 

o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony moŜliwie w najniŜszym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje 

sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 

2.6  Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i cieplej  

-Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŜy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą 

wodą (najlepiej wodą pitną) aŜ do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej.  

-Pomiar temperatury cieplej wody w poszczególnych punktach poboru wody naleŜy przeprowadzić 

termometrami rtęciowymi z podziałką 1ºC.  

-Pomiar temperatury wody naleŜy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.  

-Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montaŜową naleŜy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy; treść tego wpisu ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.  

 2.7  Izolacja rurociągów  

   Proj. przewody wodociągowe izolować otulinami z pianki poliuretanowej Thermaflex o grubości wg 

zestawienia zawartego w dokumentacji technicznej. 

2.8  Mocowanie przewodów  

    Przewody rozprowadzające poziome i pionowe naleŜy mocować do konstrukcji wsporczej za pomocą podpór 

przesuwnych i punktów stałych.  
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Odległości między podporami przesuwnymi: 

 Woda zimna 

Woda ciepła,  

i cyrkulacji 

 

Średnica zewnętrzna Odległość max. 
Odległość max. 

20 80 110 

50 125 180 

63 140 200 

75 155 210 

 

W miejscach montaŜu naściennych zaworów odcinających stosować obustronne zamocowanie rurociągu – za i 

przed zaworem. 

Przy przejściu rurociągów rozprowadzających wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przez ścianę między budynkiem 

warsztatów a proj. kotłownią zastosować kołnierze ogniochronne o klasie odporności ogniowej EI60. 

2.9  Odbiór robót  

    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.  

2.9.1  Odbiór międzyoperacyjny 

    Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 

szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma 

nie odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

2.9.2  Odbiór techniczny częściowy instalacji  

    Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  

2.9.3  Odbiór techniczny końcowy instalacji 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do uŜytkowania. 

2.10  Badania odbiorcze  

Wykonać następujące badania odbiorcze:  

a) szczelności instalacji wodociągowej  

b) odpowietrzenia instalacji 

 c) oznakowania instalacji  

d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i  

temperatury 

e) efektów regulacji instalacji wodociągowej wody cieplej 

 f) zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w  

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji  

g) natęŜenia hałasu wywołanego przez prace instalacji wodociągowej  

h) zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych 

 i) armatury odcinającej  

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli  wynik 

badania był negatywny, w protokole naleŜy określić termin w którym instalacja i armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań.  

2.11  Dokumentacja techniczna powykonawcza  
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Wykonawca musi dostarczyć: 

- Dokumentację powykonawczą składającą się z Opisu technicznego i Projektu technicznego powykonawczego, 

na którym naniesione są dokonane w trakcie montaŜu zmiany i uzupełnienia instalacji ( rzuty, rozwinięcia, 

konieczne schematy, rysunki umoŜliwiające lokalizacje obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń) i 

którego realizację ma potwierdzić kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru; 

- Dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT; 

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały; 

- Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 
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1.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 

Zakres specyfikacji obejmuje wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej w pom. proj. kotłowni. 

    Ścieki sanitarne z poszczególnych przyborów odprowadzane będą do projektowanych pionów kanalizacji 

sanitarnej, a następnie głównym poziomem odpływać będą do proj. przykanalika kanalizacji sanitarneej. 

    Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur i kształtek PVC z wyjątkiem podłączenia 

wpustu podłogowego do studzienki schładzającej, które naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych. 

NaleŜy zastosować wpust podłogowy ze stali nierdzewnej. 

    W pom. kotłowni przewidziano studzienkę schładzającą. Ścieki ze studzienki schładzającej 

przepompowywane będą do pionu kanalizacyjnego przy pomocy pompy zatapialnej z wyłącznikiem 

pływakowym. Rurociąg tłoczny pompy zatapialnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

W projekcie zastosowano następujące przybory sanitarne i urządzenia:  

• umywalka 

• wpust podłogowy 

 
2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1  Prace wstępne  

2.1.1  Składanie materiałów na placu budowy  

    Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością 

odprowadzenia wód opadowych. W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć 

na podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów, pierwszy i ostatni element 

warstwy przed przesunięciem z ułoŜeniem równoległym. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu 

producenta..    Przy pionowym składowaniu naleŜy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu 

rur. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w magazynie 

zamkniętym. Kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy naleŜy składować w pryzmach. 

2.1.2  Odbiór materiałów na budowie  

    Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejscu budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta.  

    NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez InŜyniera robót.  

    Producent ma obowiązek do kaŜdego zamówienia dołączyć zaświadczenie, wystawione przez własną kontrolę 

techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami obowiązujących norm względnie innymi 

warunkami technicznymi produkcji.  

2.1.3  Sprzęt  

    Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji ma zastosować sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

wykonania instalacji kanalizacji  podposadzkowej i instalacji powyŜej poziomu 0,00.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montaŜu przewodów kanalizacyjnych z  

rur PVC wchodzą: 

-taśma miernicza  

-korki, lub zamknięcia pneumatyczne  

    Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje InŜynier.  

2.1.4  Transport  

    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
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odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę mają być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. Dla usztywnienia przewoŜonych elementów naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, 

gumy i inne materiały. Przy przewoŜeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać 

powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.     Wykonawca ma przedstawić do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonawstwem instalacji kanalizacyjnej.  

2.2  Wykonywanie robót – kanalizacja powyŜej poziomu 0,00  

2.2.1  Prowadzenie przewodów  

    Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie 

prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody 

oraz centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Instalacje kanalizacyjne w 

pomieszczeniach kuchennych wykonać jako kryte. 

    Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną. Izolację 

termiczną naleŜy wykonać wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie 

temperatury ścianki przewodu powyŜej +45ºC.   Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach, 

gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 

przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.  

2.2.2  Podejścia  

    Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie lub łączyć w kilka 

przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego 

montaŜu przewodów, i mają wynosić minimum 2%.  

2.2.3  Piony  

    Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 

największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07m, a dla pionów 

prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m.  

2.2.4  Mocowanie przewodów  

    Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

    Na przewodach pionowych stosować na kaŜdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniając 

przenoszenie obciąŜeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych mają być mocowane niezaleŜnie.  

2.2.5  MontaŜ syfonów odpływowych  

    Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych, złączek przejściowych i 

złączek dwukolankowych.  

2.2.6  Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej  

    Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i w celu zapewnienia jej odpowiedniej 

wentylacji, na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne lub zawory napowietrzające. Pion 

wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób, aby odległość 
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wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co 

najmniej 4,0m.  

2.2.7   Łączenie rur 

Cięcie rur  

    Rurę, która jest przycinana na placu budowy naleŜy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 

przecięcia. Podczas ciecia naleŜy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim naleŜy pamiętać o 

zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty naleŜy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę 

kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i zukosować 

pod katem 15º za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek.  

Łączenie rur i kształtek  

    Aby wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i 

wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów.  

2.3  Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów  

UŜyte materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej mają być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową  

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty  

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

 c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez InŜyniera  

d) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami 

2.4  Badanie szczelności  

    Badanie szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja 

kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

 -podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. 

    Przeprowadzić równieŜ sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z 

zapisami w dzienniku budowy i sprawdzić czy uŜyte materiały są zgodne z normami.  

2.5  Odbiór robót  

Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

 -przebiegu tras kanalizacyjnych,  

-szczelności podłączeń kanalizacyjnych,  

-sposobów prowadzenia przewodów pionowych,  

-lokalizacji przyborów sanitarnych.  

Odbiór częściowy  

    Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. przebicia, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

Odbiór techniczny końcowy  

    Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a takŜe 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. Ponadto naleŜy skontrolować:  

-uŜycie właściwych materiałów, 

-odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
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-prawidłowość wykonania podłączeń, 

-wielkość spadków przewodów, 

-prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

2.6  Dokumentacja techniczna powykonawcza  

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą składającą się z:  

-Opisu technicznego 

-Projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót  

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montaŜu zmiany 

 i uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją, rozwinięcia, konieczne schematy) 

-Atestów i dopuszczenia na zastosowane materiały  

-Instrukcji obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 

 
3.  ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.  

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe.  

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i 

urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wyprowadzania ścieków.  

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).  

5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

6 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.  

7 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych.  

8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów.  

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunków, 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).  

11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie 

wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).  

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.  

Normy  

1 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach  

2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
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3 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze - Wspólne wymagania i badania  

4 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze . Instalacje kanalizacyjne  

5 PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze  

Normy (urządzenia, elementy)  

1 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

2 PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -Wymagania i badania  

3 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D-M-0300.00 – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEZBROJENIE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE  TRASY I  PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 

D-M-03.01.00 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

   

1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem trasy i  punktów wysokościowych przy realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

budynku Kotłowni i przezbrojenia przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do Warsztatów Szkolnych CEZ w 

Stalowej Woli. 

1.2  Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 

w pkt.1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 

czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy przyłączy oraz 

połoŜenia obiektów inŜynierskich. 

1.3.1  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4  Określenia podstawowe 

• Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 1.4. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 1.5. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w M-00.00.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 2. 
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2.2  Rodzaje materiałów 

    Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 

słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 

mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

    Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  

0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3. 

3.2  Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 

1. teodolity lub tachimetry, 

2. niwelatory, 

3. dalmierze, 

4. tyczki, 

5. ławy, 

6. taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy przyłączy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 4. 

4.2  Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 5. 

5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

    Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

    Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od 
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rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

    Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez InŜyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków 

Wykonawcy. 

5.3  Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego. 

5.3.1 Wytyczenie osi trasy przewodu 

Wytyczenie osi trasy przewodu naleŜy wykonać przez: 

♦wbicie kołków osiowych z gwoździem na kaŜdym załamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek 

rewizyjnych (zwanych w dalszej części normy studzienkami) i osiach wpustów ulicznych; 

♦wbicie kołków świadków jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy 

przewodu, tak aby pozostały one nie naruszone w trakcie wykonywania wykopów i składowania urobku, w 

celu umoŜliwienia odtworzenia osi przewodu. 

5.3.2  Ławy i paliki 

a) Ławy celownicze ustawione poprzecznie nad wytyczoną osią przewodu i oznakowane połoŜeniem osi, w 

liczbie co najmniej 3 sztuk na odcinku kaŜdego spadku przewodu, w wykopie otwartym obudowanym. 

b) Paliki osiowe, przy rozmieszczeniu ich w dnie wykopu otwartego nie obudowanego jak w p. a). 

5.3.3  Punkty nawiązania sytuacyjnego i wysokościowego 

    W granicach terenu budowy powinny zostać załoŜone: co najmniej jeden stały punkt niwelacyjny o rzędnej 

podanej w dokumentacji oraz dwa punkty stałe umoŜliwiające jednoznaczne określenie punktu początkowego 

przewodu.. 

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

    Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 

dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. 

    Do wyznaczania krawędzi wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy 

stosować w przypadku wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kolektora. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
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    Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie wykopów o kształcie zgodnym z 

dokumentacją projektową. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 6. 

6.2  Kontrola jakości prac pomiarowych 

    Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 7. 

7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 8. 

8.2  Sposób odbioru robót 

    Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 9. 

9.2  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

D-M-03.02.00 

CPV 45112400-9 Roboty ziemne 

 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych 

robót ziemnych związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Kotłowni i przezbrojenia 

przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do Warsztatów Szkolnych CEZ w Stalowej Woli. 

1.2  Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST   

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

przyłączy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania wykopów, zabezpieczenia ścian 

przed obsuwaniem oraz wykonania podłoŜa. 

1.4  Określenia podstawowe 

podłoŜe naturalne – grunt rodzimy – grunt budowlany powstały w wyniku procesów geologicznych.   

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia 

wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy  

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

10

60

d

d
U =

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  



 33 

1

2

0
E

E
I =

 

gdzie: 

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie  

z PN-S-02205:1998, 

E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie  

z PN-S-02205:1998.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 2. 

 2.2  Materiały ( grunty )   

    Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe pod 

budowane przyłącza. 

 2.3  Zasady wykorzystania gruntów 

    Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do ich zasypywania. Grunty przydatne  mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 

    JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ 

wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

    Grunty i materiały nieprzydatne  powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 

terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 

InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.4  Materiał obudowy wykopów 

♦ bale drewniane fabrycznie zaimpregnowane, kl. III; 

♦ deski iglaste obrzynane – nasycone, kl. III o znormalizowanych grubościach; 

♦ drewno na stęple budowlane iglaste nasycone; 

♦ krawędziaki iglaste nasycone. 

 

3. SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.000 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania wykopów   

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki 

podsiębierne, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
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• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki.),   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki 

mechaniczne, płyty wibracyjne itp.).  

• ręczny sprzęt do robót ziemnych – łopata itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 4. 

4.2  Transport  gruntów 

    Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.    Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

    Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 

    Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym 

zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem 

się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niŜ 2,0 m. śurawie 

budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na 

podkładkach z bali dla równomiernego rozłoŜenia na większą powierzchnię gruntu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT    

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00  „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 5. 

 5.2  Zasady prowadzenia robót 

    Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 

a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

    Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 

powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 

InŜyniera. 

5.3 Wykonywanie wykopów 

    Metody wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów 

oraz badań geologicznych. 

Wykonywanie wykopów 

    Wykopy o ścianach pionowych szerokości 1m naleŜy zabezpieczyć przed obsuwaniem się ziemi za pomocą 

obudowy. Obudowa ścian wykopu ma  miejsce przy wykopie  wąskoprzestrzennym dla strefy obsypki ochronnej. 

Obudowa składa się z desek z drewna o grubości 50 mm – układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek 

pionowych i rozpór. Stosować rozpory w postaci okrąglaków przycinanych kaŜdorazowo do wymiaru szerokości 

wykopu, względnie rozpory stalowe. 

    Wykonując roboty ziemne naleŜy pozostawić obudowę wykopu ewentualnie zbudować mur oporowy, 

optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób. 
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    Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 

wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji; kąt nachylenia 

skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta Φu jego stoku naturalnego; obudowa 

wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciąŜeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina 

odłamu ściany. 

    W przypadku niemoŜności zachowania wyŜej wymienionych warunków, wydobyty grunt powinien być 

wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty tak, aby odległość podnóŜa nachylonej 

skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niŜ 5 m. 

    Odległość d w planie pomiędzy przyległymi równoległymi krawędziami dna jednocześnie wykonywanych 

sąsiadujących ze sobą wykopów głębszych od 1 m, nie powinna być mniejsza od obliczonej wg poniŜszego 

wzoru: 

w którym:H   – głębokość wykopu głębszego liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, m; 

Φu – kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zaleŜny od rodzaju gruntu. 

przy czym wykop głębszy powinien być wykonany wcześniej.  

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

    Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

 

Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg Strefa 

korpusu 
Autostrad i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

  

1,00 

  

1,00 

  

0,97 

  

    JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

    JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są 

określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 

    Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2. 

5.4  Ruch budowlany 

    Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 

u
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    Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

    Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 

warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

5.5  Dokładność wykonania wykopów  

    Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10 cm. 

RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” p.6. 

 6.2  Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3. 

6.3  Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót ziemnych 

6.3.1  Badania i kontrola materiałów i elementów obudowy 

    NaleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów, 

wymiary elementów bali, ich zabezpieczenie przed korozją z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórnie. 

6.3.2  Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych przeprowadza się: 

a) oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi bali obudowy i przylegania ich do terenu; 

b) oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od krawędzi 

wykopu poza teren oraz porównanie zabezpieczenia wprowadzenia wód z rowów do studzienek zbiorczych 

w wykopie z danymi w dokumentacji; 

c) pomiar odległości w planie pomiędzy krawędzią dna wykopu a krawędzią dna rowu odwadniającego i 

porównanie z odległością d obliczoną na podstawie pomierzonych rzędnych terenu i dna wykopu oraz rowu 

przy uŜyciu niwelatora i ławy niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm; pomiar odległości w planie naleŜy 

wykonać taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m przez odpionowanie na taśmę przyległych krawędzi dna 

wykopu i rowu odwadniającego. 

6.4  Badanie i kontrola grubości warstwy 

    Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy uŜyciu niwelatora i ławy niwelacyjnej z 

dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg dokumentacji. Pomiar naleŜy wykonywać w 

odstępach nie większych niŜ 30 m. 

6.5  Badanie i kontrola zabezpieczenia podłoŜa 

    Sprawdzenie wykonania podłoŜa naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 

przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłoŜu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła 
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wody gruntowej od poziomu podłoŜa naturalnego oraz grubości warstwy odsączającej z piasku, przy uŜyciu ławy 

niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. Pomiar naleŜy wykonać w odstępach nie większych niŜ 50 m. 

6.6  Zagęszczenie gruntu 

    Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z załoŜonym dla 

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia 

naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0.  

6.7  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

    Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

    Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne przyłączy i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 7. 

7.2  Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z robotami ziemnymi powinien być dokonany na budowie w metrach sześciennych - 

m³ 

 

8. ODBIÓR 

8.1  Ogólne zasady odbioru 

    Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi powinien być dokonany na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu określonych w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”, pkt9 

9.2  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy  

PN-EN 752-1 ......................Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

PN-EN 752-1 ......................Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-1 ......................Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

PN-B-10736/1999...............Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-86/B-02480...................Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12 ...................Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MONTAśOWE: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I 

PRZEZBROJENIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

 D-M-03.03.00 

CPV 45230000-8 Roboty montaŜowe  

 

1. W S T Ę P 

1.1  Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Kotłowni i przezbrojenia przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do 

Warsztatów Szkolnych CEZ w Stalowej Woli. 

1.2  Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zaleceniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem: 

• Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

• Przezbrojenia przyłącza kanalizacji ogólnospławnej kolidującego z proj. budynkiem kotłowni 

• Studzienek kanalizacyjnych 

• Przepięcia istn. wpustów deszczowych 

1.4  Określenia podstawowe 

• Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 

przyłączy wodociągowych. 

• Przyłącze wodociągowe – połączenie wodociągowe - przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody 

do instalacji wodociągowej. 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• Armatura sieci wodociągowych – w zaleŜności od przeznaczenia. 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco – 

napowietrzające, 

- armatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpoŜarowa – hydranty, 

- armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

• Kanalizacja 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

cięŜkości. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

• Kanały 
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Kanał – liniowa budowlana przeznaczona  do grawitacyjnego odprowadzania ścieków opadowych. 

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

kanał nieprzełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

• Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinku prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 

odpływowych w jeden kanał odpływowy. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 

• Elementy studzienek i komór 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

 Właz kanałowy  element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 

2  M A T E R I A Ł Y 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. 

2.2  MATERIAŁY - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ 

2.2.1  Rury kanalizacji sanitarnej 

    Stosować naleŜy rury dla systemu grawitacyjnego kanalizacji ściekowej - rury kanalizacyjne φ 160 PVC-U lite 

jednorodne SN8 klasy S - SDR 34. Rury  łączone za pomocą kielichów z uszczelkami wargowymi. Smarowanie 

uszczelek smarem silikonowym odbywa się na budowie. 

2.2.2  Rury kanalizacji ogólnospławnej 

    Stosować naleŜy rury dla systemu grawitacyjnego kanalizacji ściekowej - rury PEHD SN 8 kN/m2 typu 

WEHOLITE D341/300 firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z o.o. 

    Podłączenia istn. wpustów deszczowych do proj. sieci kanalizacyjnej wykonać z rur PP SN 8 kN/m2 typu  

WEHODUO ID φ226/200 firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z o.o. 

Przejście przez ściany 

    Dla przejścia kolektorami przez ściany studzienek Ŝelbetowych  naleŜy stosować kształtki – przejście szczelne 

przez ścianę.  

2.2.3 Studzienki  kanalizacyjne 

Przewiduje się montaŜ studzienek kanalizacyjnych Ŝelbetowych o średnicy Ø1200 

Komora robocza studzienki Ŝelbetowej 
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    Komorę roboczą wykonać z kręgów Ŝelbetowych Ø1200 odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917. 

Złącza prefabrykatów Ŝelbetowych łączone na uszczelkę gumową. 

Podstawa studzienki Ŝelbetowej 

    Na podstawę studzienki naleŜy zastosować elementy prefabrykowane, stanowiące monolityczne połączenie 

kręgu i płyty dennej. Niweleta dna kinety i spadek podłuŜny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed 

i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić min. 3% w kierunku kinety. 

Płyta pokrywowa studzienki Ŝelbetowej 

    KaŜdą studzienkę wyposaŜyć w płytę pokrywową spełniającą wymagania normy PN-EN 1917. 

Włazy kanałowe 

    Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego z wypełnieniem betonowym D600 

40T odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 montowane na płycie stropowej. Stosować włazy  Ŝeliwne 

typu cięŜkiego z zamknięciem ryglowym i uszczelką. Włazy kanałowe powinny być usytuowane nad stopniami 

złazowymi. 

Stopnie złazowe 

    W studzienkach betonowych zastosować stopnie włazowe Ŝeliwne ułoŜone wg normy PN-EN 1917. 

Kruszywo na podsypkę pod studzienki  

    Podsypka moŜe być wykonana z piasku lub piaskowo – Ŝwirowa. UŜyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, BN-66/6774-01, PN-B-06711. Grubość 

podsypki powinna wynosić 15cm. 

2.2.4  Posadowienia rurociągów 

Wyrównanie i stabilizacja dna 

    Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłoŜu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym 

dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Układanie przewodów kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie 

podłoŜa z  zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. 

Przygotowanie podłoŜa 

Rurociąg układać  na podsypce grubości 0,20 m z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego o 

wymaganym wskaźniku zagęszczenia warstwami co 15 do 20 cm. PodłoŜe powinno być ułoŜone ze spadkiem 

dostosowanym do spadku rurociągu określonego w projekcie. 

Obsypka w strefie rury 

    NiezaleŜnie od zastosowania wymienionego powyŜej podłoŜa dla uzyskania prawidłowej współpracy rury 

tworzywowej z gruntem naleŜy zwrócić szczególną uwagę na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i 

zagęszczenie tzw. „pachy” przez podsypkę w zakresie kąta podparcia 1200. Strefa bezpośrednio wspierająca rurę 

od spodu musi być starannie uformowana i zagęszczona. Jako materiał łoŜa naleŜy uŜyć gruntów sypkich Ŝwiru 

lub piasku. ŁoŜe naleŜy zagęścić. Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

średnim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła połoŜenia przy montaŜu następnych 

rur. Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostroŜności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie 

uszkodzić rur. 

Zasypka rurociągów 

    Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej naleŜy stosować piasek średni lub gruby, dobrze uziarniony o 

wymaganym wskaźniku zagęszczenia warstwami. PowyŜej zasypkę wykopu wykonać z gruntu rodzimego 

nośnego starannie rozdrobnionego i zagęszczonego warstwami po około 20 cm. Zasypkę wykopu w drogach 

wykonywać z piasku zagęszczonego do wskaźnika odpowiedniego dla rodzaju drogi.  

2.2.5  Składowanie materiałów  

Rury kanałowe  
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      Rury naleŜy składować w połoŜeniu poziomym, na płaskim i równym podłoŜu. Powierzchnie składowe 

powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych.  

W składowaniu poziomym pierwszą warstwę naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych lub z innego materiału, 

nie powodującego uszkodzenia rur. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika 

(pierścienia do połączenia końcówek rur) lub kielichów rur. 

    Podkład drewniany nie mniejszy niŜ 0,1 m i w odstępie 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m 

dla rur o średnicy do 315 mm. 

    Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy jest to moŜliwe to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować  się na spodzie. Kształtki i elementy łączące naleŜy 

składować w opakowaniach fabrycznych z zachowaniem warunków jak dla rur. . 

    NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych, poniewaŜ  

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury naleŜy chronić przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montaŜu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych 

rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą eksplozją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od 

sztucznych źródeł ciepła. 

W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo  przeciwpoŜarowe. 

Kręgi  Ŝelbetowe 

- Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposaŜony w 

odpowiednie urządzenia dźwigowo – transportowe. 

- Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla 

ruchu pieszego i ruchu pojazdów. 

- Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych. 

- KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 

osobno. 

- Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa 

minimum 15 cm. 

- W zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 

podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu. 

- Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy powinny być 

prawidłowo ułoŜone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrócenie. 

Włazy kanałowe i stopnie 

    Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, Ŝe nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna być odwodniona. 

Włazy składować według klas. 

    Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. 

Wpusty Ŝeliwne 

    Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 

wysokości maksimum 1,5 m 

Kruszywo na podłoŜa i do betonów 

    Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. Składować w zasiekach tak, aby umoŜliwić 

zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
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Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.  

Stal zbrojeniowa 

Stal składować w zadaszonych pomieszczeniach lub wiatach z zabezpieczeniem przed wpływami 

atmosferycznymi. 

 

3.  S P R Z Ę T 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 3. 

3.2  Sprzęt do wykonywania przyłączy 

    Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru. 

    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertą. 

    Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy, ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

    Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu do wykonania 

robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska akceptację przed przystąpieniem 

do pracy. Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

4. T R A N S P O R T  

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  D-M.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 4 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach 

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2  Transport rur  

    Rury naleŜy przewozić w połoŜeniu poziomym. Rury mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej 

długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. Wykonawca 

zabezpieczy rury przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania, naleŜy 

zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 

uŜywania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłoŜu, lecz muszą być przenoszone. 

Kształtki i elementy łączące zaleca się przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

4.3  Transport kręgów  

Załadunek i rozładunek 

- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane 

przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów 

prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawieszeniem). 
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- Prefabrykaty transportowane przy uŜyciu Ŝurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych 

zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłoŜenie sił na 

poszczególne cięgna. 

- Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć haków o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL  

o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. UŜycie nieodpowiednich haków moŜe 

spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

Transport prefabrykatów 

- Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

- Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposaŜone w 

urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed moŜliwością zachwiania 

równowagi środka transportowego. 

- Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 

być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. 

- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 

układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w 

sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

- Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu 

i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

- Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 

powinny być układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. 

- Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o 

przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być 

ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

4.4  Transport włazów kanałowych 

    Włazy kanałowe mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu samochodowego w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu cięŜkiego przewozi się luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego 

naleŜy układać na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową. 

4.5  Transport mieszanki betonowej 

    Transport mieszanki betonowej środkami transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 

składu mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granice określają w wymaganiach technologicznych. 

Czas transportu powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej 

po jej wytworzeniu. Transport powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 

4.6  Transport kruszywa 

    Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposób i zabezpieczenie wyrobów kamiennych podczas 

transportu powinny odpowiadać BN-67/6747/14. 

4.7  Transport cementu i jego przechowywanie 

    Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [26]. Miejsca 

przechowywania cementu mogą być następujące : 

a) dla cementu workowego  

- składu otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami), 

- magazyny zamknięte (magazyny o szczelnych dachach i ścianach); 

- b) dla cementu luzem   
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- zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe w kaŜdym ze zbiorników naleŜy przechowywać cement jednego 

rodzaju i marki, pochodzący od jednego dostawcy (producenta). 

4.8  Transport stali i jej przechowywanie 

    Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających przed  

powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Przechowywanie stali w sposób izolowany od podłoŜa gruntowego z zabezpieczeniem przed wilgocią, 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. 

4.9  Transport drewna i elementów deskowania. 

    Drewno i elementy deskowania wykopów i konstrukcji betonowych naleŜy przewozić w warunkach 

chroniących przed przemieszczaniem. 

4.10  Transport innych materiałów 

    Transport elementów wyposaŜenia studni (stopnie włazowe, drabiny) materiały do izolacji, naleŜy przewozić 

w opakowaniach fabrycznych i skrzyniach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. 

 

5. W Y K O N A N I E   R O B Ó T 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 5. 

5.2  Roboty przygotowawcze 

    Projektowane osie przewodów naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem ciągu 

reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy zaznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. 

    Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanałowych. Na 

odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w odległości 30 – 50 m, przy czym na kaŜdym odcinku 

naleŜy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montaŜowej rurociągu i studzienek. 

5.3  Przygotowanie podłoŜa i zasypanie wykopu 

1) Przewód naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przystąpieniem do 

wykonywania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoŜe będzie z 

gruntu naturalnego (gruntu rodzime wg PN-B-02480 [1]. 

3) Podsypka pod rurociąg, jako warstwa wyrównawcza o grubości 15cm z piasku, natomiast obsypka  oraz 

zasypka rurociągów piaskowo-Ŝwirowa. 

4) Zagęszczenie podłoŜa i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić dla rur 

pod drogą i chodnikami nie mniej niŜ 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, a dla pozostałych 

odcinków – nie mniej niŜ 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

5) Odchyłki podłoŜa wzmocnionego i podsypki do dokumentacji technicznej nie mogą   przekraczać 10 mm. 

6) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ wg PN-B-04452 [2] 

a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 przy zagęszczeniu mechanicznym, 

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa wzmocnionego do osi przewodu nie moŜe przekraczać 10 

cm. 
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8) RóŜnica rzędnych wykonywanego podłoŜa do rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie 

moŜe w Ŝadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm. Występujące róŜnice nie mogą na Ŝadnym odcinku 

przewodu spowodować spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. 

9) Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, co najmniej 80% jej 

wielkości wg PN-B-02480 [1] i PN-B-04481 [3] 

10) UŜyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom   

podłoŜa z obsybki rurociągu. Zagęszczenie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 

11) Odchylenia wskaźnika zagęszczenia gruntu powinny być mniejsze od – 2% zgodnie z BN-72/8932-01 [30]. 

12) Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać ± 0,1 

m. 

5.4  Roboty montaŜowe rur 

1) Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturze od 0oC do + 30oC. Połączenia rur wykonywać w 

temperaturze nie niŜszej + 5oC. 

2) Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacją 

techniczną i warunkami  

3) Rury do wykopu spuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu (podsypka). PodłoŜe 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu.   

5) NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6) Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości, w co najmniej ¼ jego 

obwodu z wyłączeniem złącz. 

7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.  

9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak: 

kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

10) Odchylenie ułoŜonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno 

przekraczać 1 cm. 

11) Łączenie12,5-metrowych elementów rurowych  na  łączniki dostarczone przez producenta wraz z rurami. 

12) Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, z-frezowaniu jej końcówek 

i nałoŜeniu łączników. 

13) Z-frezowanie rur powinno mieć kąt 15o w stosunku do osi rury i długość równą  2-krotnej grubości rury. 

14) Głębokość posadowienia rurociągu zgodnie z dokumentacją techniczną i zgodnie z PN-B-10735[6] 

15) Włączenie kanału do istniejącej studni za pomocą kształtki „przejście przez ścianę” Ŝelbetową, spełniające 

jednocześnie funkcję punktu stałego. Dla przejścia kolektorami przez ściany studzienek Ŝelbetowych  naleŜy 

stosować kształtki – przejście przez ścianę dostarczane przez producenta. 

16) . Dla przejścia kolektorami przez ściany studzienek Ŝelbetowych  naleŜy stosować kształtki – przejście przez 

ścianę dostarczane przez producenta. 

5.5  Roboty montaŜowe studzienek kanalizacyjnych Ŝelbetowych  

Studzienka Ŝelbetowa składa się z następujących prefabrykatów i elementów: 

-     podstawy studzienki Ŝelbetowej prefabrykowanej stanowiącej monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 

- komory roboczej z kręgów Ŝelbetowych prefabrykowanych, 

- płyty pokrywowej prefabrykowanej, 

- włazu kanałowego typu cięŜkiego, 

- stopni włazowych. 
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Rodzaj i kształt wykopu oraz konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinny być dostosowane 

indywidualnie do moŜliwości wykonawczych i uzgodnień z Inwestorem. Studzienki naleŜy montować w 

przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, płycie 

fundamentowej. 

MontaŜ studzienek naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykatów betonowych. 

    Poziom włazu w powierzchni dróg powinien być z nią równy. W ścianie komory naleŜy zamontować 

mijankowe stopnie włazowe zgodnie z pkt.2.3.5. Przejścia szczelne przez ściany betonowe studni wykonać z 

zastosowaniem kształtek – przejść przez ścianę dostarczonych przez producenta prefabrykatów betonowych. 

5.6  Wykonanie mieszanki betonowej 

    Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 

[23]. Stopień wodoszczelności W 8. 

Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance zagęszczonej mechanicznie wynosi 270 

kg/m3  

    Najmniejsza ilość cementu nie powinna przekraczać : 400 kg/m3, dla betonu B25 i wyŜej (dopuszcza się 

przekroczenie tych warunków max 10% w uzasadnionych  przypadkach za zgodą InŜyniera). 

Największa dopuszczalna  wartość stosunku W/C wynosi 0,56. 

    Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu 

bez powstawania pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność powinna być dostosowana do 

warunków formowania określonych przez: 

- kształt i wymiar elementów konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

- sposób układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

    Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PB-B-06250 [23]. Nie moŜe być ona 

osiągnięta przez zuŜycie wody niŜ jest to przewidziane w składzie mieszanki . Zaleca się sprawdzenie 

sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych 

do rzeczywistości. 

     Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieŜnych lub 

betonowniach. Składniki mieszanki wg receptury roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością : 

± 2% dla cementu, wody i dodatków, 

± 3% dla kruszywa. 

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90% i nie moŜe być większa niŜ 

100% jej pojemności roboczej. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

    Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg receptury roboczej) 

więcej niŜ ± 20% wskaźnika Ve-Be. 

Przy temperaturze 0oC wykonywanie mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, w uzgodnieniu z InŜynierem. 

5.7  Wykonanie zbrojenia 

    Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem PB-B-06251 

[24]. Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

    Sposób wykonywania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną w czasie transportu na miejsce 

wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów w przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyŜarzonym o 

średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyŜ) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi 
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zachować dokładne połoŜenie w czasie betonowania. NaleŜy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z 

zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z 

prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez InŜyniera wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Sprawdzeniu podlegają : 

- średnica uŜytych prętów, 

- rozstaw prętów – róŜnica rozstawu prętów głównych w płycie nie powinna przekraczać 1 cm, a w innych 

przypadkach 0,5 cm, 

- rozstaw strzemion nie powinien  róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ ± 2 cm 

-  róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcie nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm, 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

- powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczenia. 

5.8  Wykonanie deskowań 

    Przy wykonywaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań drewnianych i 

ewentualnie BN-73/9081-02 dla stalowych. 

    Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 

umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową deskowanie powinno być 

sprawdzone, by wykluczyć wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 

konstrukcji. Deskowanie  nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zalane 

wodą. 

5.9  Betonowanie i pielęgnacja 

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną ST oraz powinny odpowiadać 

wymaganiom : 

- PN-B-06250  w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i działania mrozu, 

- PN-B-06250 i PN-B-06251 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczenia, dojrzewania, pielęgnacji i 

transportu. 

    Beton naleŜy wykonać wyłącznie w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5oC. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 

się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5oC, jednak wymaga to zgody inŜyniera oraz zapewnienia mieszance 

betonowej temperatury + 20oC w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

    Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 

wodą. 

    Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera. 

Rozformowanie konstrukcji, jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, moŜe nastąpić po osiągnięciu   

przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady 

 Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 

zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 
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6.2  Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzanie jakości zabezpieczenia ścian wykopów oraz warunków pracy robotników pod względem BHP 

- sprawdzanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych 

- sprawdzanie grubości i zagęszczenia podłoŜa 

- sprawdzenie zgodności ułoŜenia rurociągu z wytyczoną osią kanału 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia kanału i studzienek 

- sprawdzenia właściwego zlokalizowania studzienek 

- sprawdzanie spadku kanału 

- sprawdzanie szczelności przewodów 

- sprawdzenie obsypki i warstwy ochronnej rurociągu 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki. 

6.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ± 5 cm 

- odchylenie wymiarów warstwy podłoŜa nie powinno być większe niŜ ± 3 cm 

- odchylenie w planie osi ułoŜonego przewodu od osi ustalonej na podstawie projektu na ławach 

celowniczych nie powinno przekraczać 2 cm 

- róŜnice rzędnych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) ułoŜonego przewodu od przewidzianych w 

projekcie nie powinny przekraczać w kaŜdym jego punkcie ± 1 cm 

- odchylenie rzędnych włazu studzienek nie powinno przekraczać ± 0,5 cm. 

 

7.   O B M I A R   R O B Ó T 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. 

7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 

- m (metr) wykonanego i odebranego przyłącza, 

- kpl (komplet) studni, separatora. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3 dały wyniki pozytywne. 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową kanalizacji deszczowej a mianowicie: 

- roboty montaŜowe wykonania rur a w szczególności zachowaniu kierunku i spadku połączeń, zmian 

kierunku, 

- wykonywanie studzienek  kanalizacyjnych  oraz wylotów lub wlotów, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń przewodów, a w szczególności przejścia przez przeszkody i 

wzmocnienia, 
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- wykonanie izolacji, 

- próby szczelności kanałów, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoŜa pod rurociągi, 

- głębokość ułoŜenia rurociągów i odeskowań kanału.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót.  

8.3  Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać naleŜy odbioru końcowego, który polega na  

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i zatwierdzeniu zawartych w nich postanowień o 

usunięciu usterek i prób szczelności, 

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzględniając wszelki zmiany i uzupełnienia  

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania urządzeń na przyłączach. 

Odbiory : częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 

 

9.  P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9 

9.2  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranego przyłącza obejmuje : 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocowaniem ścian wykopu, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- ułoŜenie przewodów. 

- odwodnienie wykopów w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, 

- wykonanie izolacji, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- pomiary i badania. 

Przewidywana  liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.   

 

10. P R Z E P I S Y    Z W I Ą Z A N E 

1) PN-EN 1610   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2) PN-EN 1917   Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

3) PN-EN 124:2000  Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych i włazów 

4) PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – 

część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych nadane przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej 

 


