Zalacznik nr 3 — Wzor umowy

Umowa
Nr IMP.272.31.2015

W dniu.........cc......... 2015 roku w Stalowej Woli pomiedzy:

Powiatem Stalowowolskim z siedzibg Starostwa Powiatowego, ul. Podle$na 15, 37 — 450
Stalowa Wola, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

Lo - Starosta
2 - Wicestarosta
zwanym w tre$ci umowy Zamawiajacym

a

zwanym w tre$ci umowy Wykonawca

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zamowienie polegajace na pelnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych Nro 2
w Stalowej Woli.

2. Przedmiotem nadzoru inwestorskiego sa roboty budowlane zwigzane z budowsa Orlika
lekkoatletycznego przy Zespole szkot Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, ul. 1 —
go Sierpnia 26, 37 — 450 Stalowa Wola, ktorych zakres obejmuje w szczegdlnosci:

1. Roboty rozbiorkowe.

Roboty ziemne.

Budowg biezni okreznej 4- torowej - 200 m oraz biezni prostej 4-torowej — 60 m.

Budowe skoczni do skoku w dal.

Budoweg rzutni do pchnigcia kulg.

Wykonanie nawierzchni trawiastej.

Przebudowe przytacza kanalizacji sanitarne;.

Noabkowd

3. Przedmiot nadzoru inwestorskiego zostat szczegdtowo opisany w ponizszych dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy.
a) Zapytanie ofertowe — zatacznik nr 1,
b) Dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 2,
c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych-
zalacznik nr 3,
d) Przedmiarach robot- zatacznik nr 4
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ sprawowac zlecony niniejszg umowg nadzor inwestorski
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)



§2

1. Strony ustalaja, ze nadzér inwestorski bedzie sprawowany przez Wykonawce od dnia
przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych do dnia zakonczenia i odbioru
koncowego przedsigwziecia bedacego przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany
termin zakonczenia robdt budowlanych to 20.05.2016 r. przy czym roboty rozbiorkowe
| ziemne, kolo do pchnigcia kula, przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej do dnia
10.11.2015r.

2. W przypadku jezeli okres realizacji robot budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany
nadzor ulegnie skroceniu lub przedtuzeniu okres sprawowania ustugi nadzoru inwestorskiego
ulegnie odpowiednio skroceniu lub wydtuzeniu bez koniecznos$ci zawierania aneksu do
umowy.

§3

Wykonawca wyznacza nast¢pujace osoby do sprawowania nadzoru inwestorskiego:
1. Inspektor nadzoru w branzy budowlanej (koordynator czynno$ci inspektorow nadzoru

INWestorskiego) ........c.ovviiiiiiiiiiiiiiii posiadajacy uprawnienia budowlane
NI WYAANE PIZEZ. ..o neeete et e
2. Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej ...................eeeeeiniiiiiiiinn. posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ............... WYAaNne przez,........coovveeiniiniiiiiiaianannnn..

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy udziale Podwykonawcy wykonana nastepujacy zakres prac:

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

3. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z Zadnego zobowiazania lub
odpowiedzialno$ci wynikajacej; z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za zaniedbania i uchybienia Podwykonawcy.

§5

1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych
w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie
innych czynnosci, o ktérych mowa w umowie.

2. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru koncowego, udzial w przegladach i odbiorach w czasie
gwarancji,



4) potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robét, ich
wielkosci, zakresu, parametréw oraz usuni¢cia wad;

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, oceng
jakosci materiatow i realizacjg harmonogramu robo6t budowlanych przez Wykonawce
(postepem robot) oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypelniania warunkoéw
umowy przez Wykonawcg robot;

6) podejmowanie decyzji sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu
1 uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

7) sprawdzanie na biezaco, aby wszelkie zmiany w realizacji robot budowlanych i zmiany
wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczegolnosci takie, ktore niosg za
soba skutki finansowe, np. zwigkszenie zakresu rzeczowego robdt, zamowienia
dodatkowe, uzupetniajace, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiatow
lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawcéw robot budowlanych (nie
wskazanych w umowie na roboty budowlane przez Wykonawcg robot budowlanych)
byly pisemnie akceptowane przez Zamawiajacego;

8) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piSmie;

9) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie byto zb¢dnych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce;

10) nadzorowanie robot wynikajgcych z zamowien dodatkowych udzielonych Wykonawcy
robot;

11) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzen i materiatow
przewidzianych do realizacji robot na podstawie dokumentacji projektowej,
STWiORB, umowy i jej zatacznikow;

12) udzielania Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych robot objetych
umows;

13) uzyskania od autora dokumentacji wyjasnien, watpliwosci dotyczacych projektu
I zawartych w nim rozwigzan;

14) wnioskowania i opiniowania wnioskow w sprawach spornych dotyczacych robot
objetych Umowa;

15) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajagcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce
roboty dodatkowe;

16) wstrzymania robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy
i przepisami BHP;

17) organizowania narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporzadzanie
protokotow z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy
I Zamawiajagcemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie
dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca;

18) udzial w przegladach i odbiorach w czasie gwaranciji,

. Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy kontrola jakos$ci materiatdéw u zrodet ich

wytwarzania i miejscu realizacji zadania, nad ktorym sprawowany bedzie niniejszy nadzor

inwestorski bez wzgledu na to czy od Wykonawcy wymaga si¢ przeprowadzenia badan

w ramach Umowy, polegajaca przede wszystkim na:

1) akceptacji materiatdw zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez
Wykonawce zrodet;

2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialdow posiadajacych atest
producenta;

3) akceptowaniu technologii zgodnie z wymaganiami STWiIORB;



4) kontrolowaniu wytworni materiatow, prefabrykatow w celu sprawdzenia zgodnosci
i akceptacji stosowanych metod wytwarzania;

5) zlecaniu Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow i robot
budzacych watpliwosci co do jakosci;

6) dokonywaniu oceny zgodnosci materiatow i robot przez Inspektora nadzoru
z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce.

4. Pozostate obowigzki Inspektora nadzoru

1) sprawdzanie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach
oraz poswiadczenia usuni¢cia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju
I zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych;

2) ocena przedstawionych przez Wykonawce ilosci i kosztow wykonanych robot (w tym
odbidr czesciowy),

3) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementow, robot zanikajacych,
ulegajacych zakryciu;

4) pos$wiadczenie terminu zakonczenia robot;

5) stwierdzanie wnioskowania zakonczenia robot, sprawdzanie kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego
w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze;

6) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

7) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

5. Godziny pracy na inspektor6w nadzoru musza by¢ dostosowane do godzin pracy
Wykonawcy robdt budowlanych.

6. Kazdy Inspektor Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy w dniu, w ktérym
prowadzone bedg roboty, w zakresie niezbednym do zapewnienia skutecznego nadzoru,
z tym ze Inspektor nadzoru branzy budowlanej — koordynator Nadzoru inwestorskiego nie
rzadziej niz 2 pobyty/tygodniowo w trakcie prowadzenia robodt, co winien kazdorazowo
potwierdza¢ w dzienniku pobytow inspektora nadzoru na budowie,

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skierowania do wykonania zamdwienia osoby wskazane
imiennie w zalgczniku nr 2 do zapytania ofertowego (ztozonym wraz z oferta Wykonawcy).
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob bedg co najmniej takie jak
wymagane w zapytaniu ofertowym.

8. Propozycja zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 musi by¢ ztozona do Zamawiajgcego nie pdzniej
niz w terminie 7 dni przed planowang zmiang.

9. Skierowanie do sprawowania funkcji inspektora nadzoru innych oso6b niz wskazane
w ofercie bedzie podstawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§6

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach zawartej z wykonawca roboét umowy o wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

2. Nawszelkie zmiany w realizacji robot budowlanych, a w szczegolnosci takie, ktore niosg za
sobg skutki finansowe, wprowadzenie materiatow, technologii i podwykonawcow nie



wskazanych przez Wykonawce robot budowlanych i dokumentacji projektowej Wykonawca
musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego

§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
- przekazanie dokumentacji projektowej oraz umowy z Wykonawca robot budowlanych,
- wspolpraca z Wykonawcg w zakresie wszystkich spraw majacych wptyw na

realizacj¢ przedsigwzigcia,
- terminowe uregulowanie naleznos$ci za sprawowanie funkcji Nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, ani §rodka transportu
niezbe¢dnego do realizacji umowy.

§8

. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia...............

W KwoCcie Netto .......ccovvevvcveieiiieene, PLN

VAT oo PLN

o] U1 (0 IR PLN

STOWILIE .ottt ettt e e e e e e e et ettt e e e e e e e e e ettt e eeeeeee s e bareraaaeeaaaas

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
ze sprawowaniem funkcji Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi
z realizacjg przedsigwzigcia pn. ,,Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkol
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli”.

. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zar6wno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiedzy Stronami nastgpi:

4.1. Jedng fakture koncowa wystawiong po koncowym odbiorze robot.

. W fakturze wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce i ptatnika
podac: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP
865-20-78-682.

. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcg nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umoweg, wowczas taka faktura bedzie uwazana za niewymagalng do czasu
dorgczenia Zamawiajagcemu faktury uzupelnionej 0 wymagane dane lub dokumenty.

. Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien
zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust.1 umowy,

b) za podjecie zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w § 6
ust.2. w wysokosci 1000 zt,

c) za opdznienie w dotrzymaniu terminu realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Nadzoru inwestorskiego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny umownej brutto,



d) za brak okreslonej w umowie liczby pobytéw na budowie inspektora nadzoru w branzy
budowlanej w wysokosci 500 zt za kazdg nieobecno$é,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za opdznienie w zaptacie faktur odsetki w wysokosci
ustawowej za kazdy dzien opoznienia.
3. Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

ok~

§10

1. Poza wypadkami wynikajacymi z naruszen przez Wykonawce postanowien niniejszej
umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) gdy zostanie ztozony w sadzie wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczal §wiadczenia ustug bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego

2. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

1. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.2.
2. Dopuszczalne s3 nastgpujace przypadki zmiany i warunki zmiany tresci umowy:

2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

2.2. w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na wykonawstwo robot
budowlanych, ktorych nastepstwem bedzie konieczno$§¢ dokonania zmian
W niniejszej umowie

2.3. zmiana inspektoréw nadzoru, w przypadku niemoznosci pelnienia przez nich
powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy),

2.4. zmiana wynagrodzenia za realizacj¢ zadan objetych niniejszag umowa w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, z zastrzezeniem ze wynagrodzenie brutto wykonawcy
nie moze by¢ wyzsze niz okreslone w § 8 umowy, w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towarow 1 ustug (VAT),

2.5. powierzenie podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek
okolicznosci wskazanej w pkt. 2.2, niniejszego ustepu.

§12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej
W postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Prawo budowlane.

3. Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Integralng czescig umowy sa:

1. Zapytanie ofertowe nr IMP.272.31.2015
2. Oferta Wykonawcy zdnia.........................

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



