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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

I. Wymagania ogolne.

Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot 1 powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robodt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspodlne dla
robot objetych szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w
Stalowej Woli do wykonania jest zakres ponize;.

Zakres budowy obejmuje min :

. Budowg kanalizacji deszczowej w celu oprowadzenia wod deszczowych z pasa
drogowego ul Poniatowskiego oraz wlaczenie sieci kanalizacji deszczowej z
przylegtych terendw do pasa drogowego z wiaczeniem si¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej (likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej)

. przebudowe wodociagu

. przebudowe sieci cieptowniczej

Istniejace uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

- uzbrojenie teletechniczne,

- uzbrojenie elektroenergetyczne,
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1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5 Okreglenia podstawowe

1.5.1 dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

1.5.2 dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.3 aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.4 dziennik budowy :- dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg 1 Projektantem.

1.5.5 ksiazka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.6 Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.7 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.8 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.9 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.10 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy
kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1133).
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Projekt wykonawczy — uszczegétowiony projekt budowlany w zakresie
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202,
poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
,Dokumentacji projektowej”.

1.5.11 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12 Odpowiednia zgodno$¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.13 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZyniera.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane
do dziatoéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA
ZAMOWIEN,, (CPV).

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe¢

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i
wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z DP, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych.
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Inwestor powinien rowniez poinformowa¢ protokolarnie Wykonawce o
mozliwo$ciach wystgpowania (na terenie przewidzianych robo6t) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce
do rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie 1 skladowanie materialdbw pomocniczych i niezbednych
wedlug potrzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawcg.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczna [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkos$ci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
(,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki,
siatki zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo osob
poruszajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

SANITARNE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska, na terenie i wokol Teren
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci
spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b)  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materiatlv szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od witasciwych
organOw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona witasnosSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi i odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak
wszelkiego rodzaju rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wladcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdt) dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego,
badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli 1 zarzagdcow tych
urzadzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub
zarzadcy uzbrojenia podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem kazde
skrzyzowanie =z istniejagcym  uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wlasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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1.6.8 Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla ochrony zZycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9 Ograniczenia obciazeh pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat
bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym 1 begdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na
wlasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzvmanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy
byly w stanie zadowalajacym przez caty czas.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie poézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetlnienie  wszelkich  wymagan  prawnych, odnosnie = wykorzystania
opatentowanych wurzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:
a) utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego,
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b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym,
umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastgpczej organizacji
ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.6.13 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST 1
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specvfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 nie zaptaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajow materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
wbudowane byly =zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako§¢ wilasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli
Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz,
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc
pozyskiwania piasku 1 zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy Zadnych
wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.
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1.9 Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatOw/sprz¢tu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wyvkonvwanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.11 Kontrola jakoSci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
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[ czg$¢ 0gdlng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i
sposob prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme
gromadzenia wynikow badan i1 pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji Inzynierowi.

] czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie.

- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (np. rodzaj 1 czgstotliwosc)

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajacy certytfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania

programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot begdzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatoéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak jak w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania wszystkich materiatow.
Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z
wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robdt z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

* Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem
osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie
zalaczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg
oraz zatwierdzone przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy
Wykonawcy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a
wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,
uwagi 1 polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robdt. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiggi
obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robaét.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana
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poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2 Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt dostarcza Wykonawca,
ktorego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i
sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inZynierem.

1.14. Odbidr robdt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie
ich warto$ci techniczne;.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci 1 jakosci
robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i1 uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czgsciowe - jest to ocena ilosci i1 jakoS$ci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgéci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) Odbior wstepny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest

protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

kAW
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zgodnie z ST.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie z ST.
8. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokotly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo,
podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6Zniejszymi zm.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pdZniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamdwien publicznych Ministra
pézniejszymi zmianami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. —
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zmieniajace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki, tablicy informacyjne;j.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi

Zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych
miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lacznie z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym
okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji
z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony Srodowiska, ochrony zdrowia,
mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowiazkowe. W zbiorze
aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pOzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12.5 - Wodociag
KOD CPV : 45231000-5

1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany odcinkéw sieci
wodociggowych oraz zasuw wodociggowych w ramach inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr
1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze$ciowego i koncowego wykonania
odcinkéw sieci wodociggowej oraz wymiany niektorych istniejacych zasuw wodociggowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Zakres robot obejmuje wykonanie:

1.5.10 rozbidrki istniejacych nawierzchni,

1.5.11wykopow,

1.5.12 podiozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,

1.5.13 zageszczanie nasypow,

1.5.14 wywoz nadmiaru ziemi z wykopow,

1.5.15 zakup materialow, urzadzen i prefabrykatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
1.5.16 montaz przewodéw wodociggowych,

1.5.17 montaz zasuw wodociggowych,

1.5.18 badanie szczelnosci,

1.5.19 obstuga geodezyjna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ,,Cze$ci ogdlnej” ST.

3.2. Grupy. klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, ( CPV).
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3.3. Ogdlne wymagania.
DZIAL GRUPA 45000000-7 Roboty budowlane.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektow

budowlanych Iub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
komunikacyjnych i linii energetycznych.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do

odprowadzania $ciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Cz¢sci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Budowa instalacji powinna odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzone;j
w oparciu o ogblnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i
materiatow.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglgdnieniem wytycznych dla
pozostatych branz. Integralng dokumentacjg wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producenta urzadzen przyjetych do realizacji.

Instalacja dla speilnienie zatozonej funkcji musi by¢ zmontowana z elementow samodzielnych lub
stanowigcych okre§lone systemy instalacyjne. W sktad jednej instalacji moze wchodzié¢ wigcej niz jeden
system.

Przewidziane w projekcie materiaty musza by¢ kompletne jako system, odpowiada¢ Polskim Normom, a
takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Czeéci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materialy powinny by¢ jak okreslono w
specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Wodociag wykona¢ z elementow stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktadaé si¢ z
kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomigdzy elementami
systemu.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:
- uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastgpujace materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa, opisem
technicznym i rysunkami migdzy innymi.:
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- system rur i ksztattek wodociggowych z zeliwa sferoidalnego DN 100, DN 150, DN 250,
- zasuwy z zeliwa DN 80, DN 100, DN 150, DN 250,
- rury ostonowe GRP DN 300, DN 350, DN 450.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow 1 wyrobéw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentdw i/lub odpowiednie normy, w szczeg6élnosci powinno
umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wlasciwosci budowlanych,
stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Wyroby z s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podkitadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok.
1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej).

- rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podlozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m.

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i1 grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

- szczego6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki
itp.).

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiccia, zgniecenia
itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
- niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

- zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w calosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkoéw ostroznosci.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

5. Sprzet i transport

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czgéci ogolnej” Specyfikacji Technicznej. Roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

1.5.20 koparka,
1.5.21 ubijak,
1.5.22 zageszczarka wibracyjna,
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1.5.23 Zzuraw samochodowy,
1.5.24 pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, $cianki szczelne.
1.5.25 podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzgt powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
doktadnosci robot.

Ogdlne warunki transportu podano w ,,Cze$ci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Wytadunek  materialbw  musi  odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Do transportu materialow, elementdw i urzadzen stosowac :

1.5.26 samochod samowytadowczy,

1.5.27 samochdd skrzyniowy,

1.5.28 samochod dostawczy,

1.5.29 ciagnik kotowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Czgsci ogodlnej” Specyfikacji Techniczne;j.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia reperéw
roboczych i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdéw
krawegdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia roboét do
wszystkich wlascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

6.2. Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6.

Ustali¢ za pomoca przekopéw probnych dokladng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wykonaé potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejacych instalacji pod nadzorem wtasciwych
instytucji. W przypadku ewentualnego zblizenia robdt do napowietrznych linii energetycznych nalezy
wystapic¢ o zgodg¢ na ich czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdhiz jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0m
od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalaja na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie
jej na odktad.

Glebokos¢ ukladania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach profiléw odcinkéw projektowanych
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomigdzy $ciang rury a Sciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m. O$
przewodow wodociaggowych w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna byé zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, je§li w obrgbie klina odtamu $cian wykopu okreslonego w
PN-EN 1610, znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy
poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot,
natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
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6.4. Podsypka

Projektuje si¢ wykonanie podsypki pod przewod o grubosci warstwy 0,10m.
Rury wodociagowe uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

c) nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
d) materiat nie moze by¢ zmrozony,
e) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
obsypki zwigkszy¢ o 0,05m.

6.5. Obsypka i zasypka

Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie kazda warstwe
(grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢
zaggszczona ostroznie, azeby uniknaé uniesienia si¢ rury. Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci przewodu
materiat obsypki musi szczelnie wypetniaé przestrzen pomigdzy rurg, a $ciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykonywac do
uzyskania min. 30cm warstwy zaggszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spehieniu tego warunku
mozna przystapi¢ do wypelniania wykopu zageszczajac grunt mechanicznie warstwami grubosci 30cm.
Zageszczenie gruntu powinno odbywaé si¢ warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona do
projektowanego wskaznika. Wskaznik zaggszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie
moze by¢ mniejszy niz JD 1,0 stopnia w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdow
samochodowych po skonczeniu prac. Grubos$¢ zaggszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢
wigksze niz 2%.

6.6. Ubijanie gruntu

Dla spoistego materialu metoda zaggszczania powinna by¢é wybrana wedlug rzeczywistych wlasnosci
zasypki. Pierwsza warstwa az do osi przewodu powinna by¢ zgeszczona ostroznie, aby unikna¢ uniesienia

si¢ rury.

Obsypke do wysokosci 0,3 m / po zageszczeniu / powyzej wierzchu przewodu / warstwa ochronna /
wykona¢ piaskiem bez kamieni o grubosci ok. 20-30 cm ze starannym ich zaggszczeniem . Reszte wykopu
zasypywaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni, a nastepnie zaggszczaé do uzyskania wskaznika
zaggszczenia 93 % .

6.7. Ukladanie przewodow.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzic¢:

1.5.14 wykonanie wykopu i podtoza,
1.5.15 zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
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Do zabudowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze technicznym wykopu i
podtoza piaskowego.
Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur zeliwa sferoidalnego
uktadaé przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Calo$¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociagéow z zeliwa
sferoidalnego.
Przed przystapieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne réznice migdzy
rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na miejscu.
Skrzyzowanie przewodow z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Proba szczelnosci

Odbiory techniczne (czgSciowe i koncowe) powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

W trakcie realizacji proby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Przewdd nie powinien by¢ nasloneczniony, w zimie temperatura jego powierzchni nie powinna by¢
mniejszaniz 1 ° C

b) Napehianie przewody przytacza powinno odbywac si¢ powoli, temperatura wody uzywanej w trakcie
proby nie powinna by¢ wigksza niz 20°C,

c¢) Po catkowitym napetnieniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na ok. 12 godzin w celu ustabilizowania
ci$nienia,

d) Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego wody w przewodzie (1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz
IMPa), nalezy przez okres 30min sprawdzi¢ wielko$¢,

e) Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, a badany odcinek catkowicie oprézni¢ z
wody w sposob kontrolowany.

Po wykonaniu proby szczelnosci wykonaé plukanie, uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosé

przeptywu wody powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po zakonczeniu plukania woda pluczaca powinna zostaé poddana badaniom fizykochemicznym i

bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikéw badan bakteriologicznych, konieczne jest

przeprowadzenie dezynfekcji projektowanych odcinkow sieci. Dezynfekcja powinna byé przeprowadzona

wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem polichlorku sodu przy czasie kontaktu

wynoszacym 24 godz. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go

przeptukac.

6.8. Sie¢ wodociagowa

Projektuje si¢ przebudowg¢ wodociaggu w ramach Inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

Przedmiotem jest wykonanie projektu w w nastepujacym zakresie:

c) przebudowy sieci wodociggowej DN 250
d) przebudowy sieci wodociggowej DN 150
e) przebudowy sieci wodociagowej DN 100
f) wymiany istniejacych zasuw wodociggowych.

6.8.1 Wodociag z zeliwa sferidalnego dn250 i DN150

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zeliwo sfer. Dn 250 wykonaé do
istniejacego wodociagu wo Dn 250 w miejscach oznaczonych na Rys. 1. jako W1, W4. W punkcie W1
nalezy wykona¢ potaczenie sztywne za pomocg potaczenia kolierzowego 250/250, w punkcie W4 nalezy
wykona¢ potaczenie sztywne kotnierzowe 250/250, w punkcie W5 wiaczenie nalezy wykona¢ kotnierzowo
na sztywno 150/150. W celu dokonania polaczen wodociagéw nalezy wczesniej wytaczy¢ istniejacy
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wodociag z eksploatacji i oprozni¢ wodociag ze ztadu. Po dokonaniu montazu i sprawdzeniu wzrokowym
potaczen nalezy dokonaé prob szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725: grudzien 1997. Maksymalna
temperatura wody do proby nie moze by¢ wyzsza niz 20°C; woda do proby pobierana bgdzie z istniejacego
wodociagu. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci przewod wodociggowy nalezy napelni¢ wodg na
okres kilku godzin. Probe szczelnosci wykonaé w temperaturze min. 1°C. Na ztaczach nie moga si¢ pojawié
przecieki w postaci kropelek wody. Szczelno$¢ przewodu powinna zagwarantowac utrzymanie ci$nienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej; ci$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa (10bar).

W miejscach przejscia rurociggu pod jezdnig nalezy prowadzi¢ sie¢ wodociagowg w rurze ostonowej GRP
DN450 L=12,5m oraz rurze ostonowej GRP DN350 L=12,5m patrz rys nr 2 ,,plan sytuacyjny”.

W wezle W3 i wezle W2 projektuje si¢ zamontowanie zasuw oznaczonych na rysunku Planu
Zagospodarowania Terenu jako Z1 1 Z2, w wezle W5 zaprojektowano zasuwe oznaczonej jako Z3.
Szczegoty polaczen w weztach pokazano na rys. nr 6 ,,schemat montazowy- wezty”. Przy potaczeniach
istniejacych rurociggdw z nowoprojektowanymi zastosowac kotnierze przejsciowe z zabezpieczeniami przed
przesunieciem.

6.8.2 Wodociag z zeliwa sferidalnego dn100

Wtaczenie projektowanego odcinka przebudowywanej sieci wodociagowej DN100 wiaczy¢ w punktach
oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu jako W6 i W7. Potaczenia projektowanego i istniejgcego
wodociggu wykona¢ na sztywno kolnierzowo 100/100. Projektuje si¢ przebieg wodociagu po trasie
istniejgcego wodociagu wol00. W celu dokonania potaczen wodociggdw nalezy wczesniej wytgczyé
istniejgcy wodociag z eksploatacji i oprézni¢ wodociag ze ztadu. Po dokonaniu montazu i sprawdzeniu
wzrokowym potaczen nalezy dokonac prob szczelno$ci zgodnie z norma PN-B-10725: grudzien 1997.
Maksymalna temperatura wody do proby nie moze by¢ wyzsza niz 20°C; woda do proby pobierana bedzie z
istniejacego wodociagu. Przed przystapieniem do proby szczelnosci przewdd wodociaggowy nalezy napetnic
woda na okres kilku godzin. Probe szczelnosci wykona¢ w temperaturze min. 1°C. Na ztagczach nie moga si¢
pojawic przecieki w postaci kropelek wody. Szczelnos¢ przewodu powinna zagwarantowac utrzymanie
ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej; ci$nienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa (10bar).

W oznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu miejscu nalezy poprowadzi¢ sie¢ wodociggowa w rurze
ostonowej GRP DN300 L=12m.

W wezle W6 projektuje sie zamontowanie na nowobudowanym wodociagu zel. sfero. zasuwy DN250
oznaczonej na rysunku Planu Zagospodarowania Terenu jako Z4.

6.8.3 Wymiana istniejacych zasuw wodociagowych

W ramach opracowania ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego” projektuje si¢
wymiang istniejacych zasuw wodociagowych wedhug ponizszego wyszczegdlnienia:

Lp $rednica Oznaczenie na rys. PZT
1 DN80 (D)
2 DN150 2)
3 DN150 3)
4 DN8O0 4
5 DN8O0 Q)
6 DNB80 (6)
7 DNB80 7
8 DNB0 8)
9 DNB0 9
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10 DN100 (10)

Zastosowac¢ zasuwy z ruchomym kotnierzem z klinem migkkouszczelniajagcym i gtadkim przelocie.
Montaz zasuw nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi montazowymi producenta.

Przed rozpoczeciem wymiany nalezy oprézni¢ wodociag ze ztadu.

7 Kanalizacja sanitarna

W ramach niniejszego opracowania nalezy dopasowa¢ do poziomu terenu-nawierzchni wszystkie wlazy
studni kanalizacji sanitarnej. RoOwnoczesnie nalezy wykonac¢ pier§cienie odcigzajace na wszystkich studniach
kanalizacji sanitarnej znajdujacych si¢ w jezdni w zakresie opracowania.

Przewody po wykonaniu préby nalezy zdezynfekowa¢ podchlorynem wapnia oraz przepluka¢ woda
wodociggowa.
Jako$¢ wody nalezy sprawdzi¢ w stacji SAN-EPID.
Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie¢ terenu poprzez zastosowanie obudowy teleskopowej. Trzpien
obudowy na powierzchni terenu zabezpieczy¢ poprzez wbudowanie skrzynki zeliwnej. Skrzynke Zeliwna
nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu bez mozliwos$ci przemieszczania.

Parametry sieci oraz cisnienia i wydajnosci winny by¢é zawarte w protokole z pomiardéw przed
zgloszeniem obiektu do uzytkowania.

Caloé¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem roboét, poleceniami
Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Roboty zwigzane z montazem elementow powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych,
gwarancyjnych producenta.

9,Wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych przy budowie wodociagu

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

c) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

d) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, majace
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e) wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

f) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlane;.

10. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czeéci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Kontrole
jako$ci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdt z Dokumentacja
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Projektowa oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty nawierzchniowe

1.5.30 sortowania materialow z rozbiorki,

1.5.31 wykonania podsypki, nawierzchni i szczelin,
1.5.32 profilu nawierzchni.

8.2. Roboty ziemne

1.5.33 wykonania wykopu,

1.5.34 stanu umocnienia wykopdw pod wzglgdem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
1.5.35 wykonania niezb¢dnych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,

1.5.36 jakoS$ci gruntu przy zasypce, wykonania zasypki i zageszczenia.

8.3 Roboty instalacyjno-montazowe.

1.5.37 materialéw zgodnie z wymaganiami norm,
1.5.38 ulozenia, potaczen i szczelno$ci przewodow,
1.5.39 prawidlowosci wykonania podsypki i obsypki,
1.5.40 prawidtowos$ci zamontowania studzienek,
1.5.41 prob cisnieniowych.

Badania jakoSci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi niniejszej ST oraz
dokumentéw odniesienia.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- 0§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie,

- robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane normami warunki
techniczne.

11. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Czgsci ogolnej” Specyfikacji Technicznej. Przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows. Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory:

8.1. Roboty nawierzchniowe
- wykonania podsypki i nawierzchni.

8.2. Roboty ziemne
- ilo&¢ oraz jako$¢ wykonanego i zasypanego wykopu.

8.3. Roboty instalacyjno-montazowe.
- potaczen przewodow,

- szczelnos¢ przewodow.

Wyniki badan, ktére wraz z protokolami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu.

12. Podstawa platnoSci.
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegdtowo ustalone w Umowie.

13. Normy i przepisy.
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /warunkami
technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen.

Normy:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych
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