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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

I. Wymagania ogolne.

Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot 1 powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robodt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspodlne dla
robot objetych szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w
Stalowej Woli do wykonania jest zakres ponize;.

Zakres budowy obejmuje min :

. Budowg kanalizacji deszczowej w celu oprowadzenia wod deszczowych z pasa
drogowego ul Poniatowskiego oraz wlaczenie sieci kanalizacji deszczowej z
przylegtych terendw do pasa drogowego z wiaczeniem si¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej (likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej)

. przebudowe wodociagu

. przebudowe sieci cieptowniczej

Istniejace uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

- uzbrojenie teletechniczne,

- uzbrojenie elektroenergetyczne,
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1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5 Okreglenia podstawowe

1.5.1 dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

1.5.2 dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.3 aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.4 dziennik budowy :- dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg 1 Projektantem.

1.5.5 ksiazka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.6 Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.7 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.8 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.9 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.10 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy
kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1133).
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Projekt wykonawczy — uszczegétowiony projekt budowlany w zakresie
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202,
poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
,Dokumentacji projektowej”.

1.5.11 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12 Odpowiednia zgodno$¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.13 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZyniera.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane
do dziatoéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA
ZAMOWIEN,, (CPV).

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe¢

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i
wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z DP, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych.
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Inwestor powinien rowniez poinformowa¢ protokolarnie Wykonawce o
mozliwo$ciach wystgpowania (na terenie przewidzianych robo6t) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce
do rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie 1 skladowanie materialdbw pomocniczych i niezbednych
wedlug potrzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawcg.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczna [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkos$ci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
(,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki,
siatki zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo osob
poruszajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska, na terenie i wokol Teren
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci
spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b)  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materiatlv szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od witasciwych
organOw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona witasnosSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi i odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak
wszelkiego rodzaju rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wladcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdt) dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego,
badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli 1 zarzagdcow tych
urzadzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub
zarzadcy uzbrojenia podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem kazde
skrzyzowanie =z istniejagcym  uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wlasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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1.6.8 Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla ochrony zZycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9 Ograniczenia obciazeh pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat
bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym 1 begdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na
wlasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzvmanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy
byly w stanie zadowalajacym przez caty czas.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie poézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetlnienie  wszelkich  wymagan  prawnych, odnosnie = wykorzystania
opatentowanych wurzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:
a) utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego,
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b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym,
umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastgpczej organizacji
ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.6.13 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST 1
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specvfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 nie zaptaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajow materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
wbudowane byly =zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako§¢ wilasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli
Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz,
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc
pozyskiwania piasku 1 zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy Zadnych
wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.
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1.9 Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatOw/sprz¢tu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wyvkonvwanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.11 Kontrola jakoSci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
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[ czg$¢ 0gdlng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i
sposob prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme
gromadzenia wynikow badan i1 pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji Inzynierowi.

] czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie.

- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (np. rodzaj 1 czgstotliwosc)

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajacy certytfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania

programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot begdzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatoéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak jak w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania wszystkich materiatow.
Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z
wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robdt z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

* Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem
osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie
zalaczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg
oraz zatwierdzone przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy
Wykonawcy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a
wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,
uwagi 1 polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robdt. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiggi
obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robaét.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana
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poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2 Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt dostarcza Wykonawca,
ktorego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i
sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inZynierem.

1.14. Odbidr robdt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie
ich warto$ci techniczne;.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci 1 jakosci
robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i1 uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czgsciowe - jest to ocena ilosci i1 jakoS$ci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgéci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) Odbior wstepny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest

protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

kAW
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zgodnie z ST.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie z ST.
8. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokotly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo,
podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6Zniejszymi zm.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pdZniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamdwien publicznych Ministra
pézniejszymi zmianami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. —
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zmieniajace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki, tablicy informacyjne;j.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi

Zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych
miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lacznie z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym
okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji
z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony Srodowiska, ochrony zdrowia,
mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowiazkowe. W zbiorze
aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pOzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12.6 - Cieplociag
KOD CPV : 45231000-5

1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci
kanatowej 2x200 mm na odcinku od komory Z3 do punktu oznaczonego na Planie Zagospodarowania
Terenu jako P2 w ramach inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w
Stalowej Woli.

2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3.  Zakres robét objetych SST.
W zakresie budowy nastapi wykonanie przebudowy odcinka sieci cieptowniczej kanalowej

2x200 mm na sie¢ preizolowang.
Odcinek sieci preizolowanej zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola. Ulozenie nowej
sieci preizolowanej projektuje si¢ wykona¢ z rury przewodowej stalowej bez szwu ze stali gat. P235G
TC-1 wg PN-EN 10216-2 + A2:2004, d=273,0/7,1mm w rurze ostonowej PE DN400mm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czeSciowego i koncowego
wykonania przebudowy odcinka sieci cieptowniczej preizolowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zakres robot obejmuje wykonanie:

- rozbiorki istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- wykop6w i umocnien $cian,

- podtozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,

- zageszczanie nasypow,

- wywoz nadmiaru ziemi z wykopow,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych,

- zakup materialow, urzadzen i prefabrykatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rur i studni oraz niezbednego uzbrojenia sieci preizolowane;j,

- badanie szczelnosci,

- obstuga geodezyjna.
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3.1. Okreélenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami w
obowigzujacych Polskich Normach i ,,CzeSci ogdlnej” ST.

3.2. Grupy. klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;j.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
KLASA wyréwnywanie terenu.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggoéw i rurociaggéow do
KATEGORIA odprowadzania Sciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.
45231110-9 Roboty w zakresie budowy sieci cieplne;.
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog.
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4. Materialy

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,Cze$ci ogolnej" Specyfikacji Technicznej.

Stosowaé nalezy materialty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,.B" lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczng. W przypadkach wymagajacych
dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Materiaty powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Instalacj¢ rurowa wykonac z elementow stanowiacych system instalacyjny. System powinien sktadac¢ si¢ z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomigdzy elementami
systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbednych do dzialania instalacji oraz powinny
wystgpowac elementy pozwalajace na przejscie na inny system.

5. Sprzet i transport
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czesci ogolnej" Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

Ogolne warunki transportu podano w ,,Czgéci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek i
skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z wytycznymi producentow i
zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiedniec wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

6. Ogélne wymagania

Budowa przytacza nie powinna negatywnie wplywaé na srodowisko naturalne lub wplyw ten powinien
by¢ ograniczony do niezbe¢dnego minimum.
Sie¢ cieplownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez mieszania innych
technologii budowy sieci, wedlug jednej z metod zwigzane] glownie z przyjetym systemem
kompensowania wydtuzen termicznych rurociagdw, w tym przypadku ukladanie rurociagow z
wykorzystaniem naturalnej kompensacji.
Rurociagi sieci cieplowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ uktadane bezposrednio w gruncie,
bez betonowych kanatéw czy innych obudow.
Dopuszczalne odleglosci sieci cieptowniczej preizolowanej od innych sieci uzbrojenia podziemnego
podane sa w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” (WTWiO).
Zmiany kierunkéw oraz odgalezienia powinny by¢ wykonywane za pomoca preizolowanych ksztattek
(lukéw, kolan). Dopuszcza si¢ jednostkowe izolowanie ksztattek bezposrednio na placu budowy wg
precyzyjnych instrukcji producenta systemu preizolowanych rur, ksztattek i elementow.
Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zard6wno w stanie zimnym jak 1 goracym, zgodnie z
postanowieniami PN-M-34031.



W sieci cieplowniczej z rurg przewodowa stalowa, woda sieciowa powinna spetnia¢ wymagania PN-C-
04601.

Ruch probny sieci z rur i elementdw preizolowanych z rurg przewodowa stalowa nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-M-34031.

Wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu wykopéw sieci podziemnych:

nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopdw i zabezpieczenie przed dostgpem 0sob niepowotanych,
pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo,

nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukladania, podpierania i montazu rurociggu w wykopie na
wymaganej glebokosci oraz dla wlasciwego zaggszczania materiatu-zasypki wokot rurociagu,

Wykopy maja by¢ wykonane w taki sposob aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na nawierzchni¢ drog,
budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja trasy sieci i dla gltebokosci ulozenia rurociggu podanej w
projekcie technicznym sieci,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktéra powinna by¢ zgodna z
wlasciwymi przepisami,

Wykonawca wykopoéw odpowiedzialny jest za organizacj¢ robot i wszelkie uzgodnienia z zarzadami drog
publicznych, z wlascicielami nieruchomosci prywatnych i zarzadcami nieruchomosci publicznych,

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp. nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w WTWiO dotyczacych robodt
budowlanych.

Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen spawanych (niecki spawalniczej).

W trakcie calego procesu montazu rurociggu wykonawca powinien utrzymywa¢ wykop w stanie suchym i
czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.

Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowac osiadania otaczajacych warstw
gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki i ziemie uprawne.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

Gdy wykop jest glebszy niz 1,0m, to przy gruntach niespoistych, zaleca si¢ wykonywanie wykopow
skarpowych.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej tolerancji
rzgdnych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi migdzyoperacyjnemu — cze§ciowemu.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ cieptownicza dwuprzewodowa 2x ©250
preizolowang sktadajaca si¢ z rury przewodowej stalowej bez szwu ze stali gat. P235G TC-1 wg PN-EN
10216- + A2:2004.

W komorze cieplowniczej nalezy dokona¢ wymiany istniejacych przepustnic DN250 na zawory kulowe
odcinajace spawane DN250 pelny przelot z kulg nierdzewng z przektadnia slimakowa. Dokonaé polaczenia
sieci preizolowanej z istniejaca siecig kanatowg. Wykona¢ zawory spustowe kulowe kolnierzowe DN40
petny przelot z kula nierdzewng oraz zawory spustowe grzybkowe kolnierzowe DN40. Wykona¢ przejscie
przez $ciang - pierscien gumowy. Dalej sie¢ preizolowang prowadzi¢ zgodnie z czg¢$cia rysunkowa planu
zagospodarowania terenu i schematu montazowego.

Dodatkowo zainstalowa¢ rur¢ ostonowsg stalowa @600 w miejscu oznaczonym na Planie
Zagospodarowania terenu i profilu podtuznym. W rurze oslonowej zastosowaé zabezpieczenie przy
pomocy ptdz i manszet.

7. Montaz preizolowanych rur i elementéw
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowg powinny by¢ przed montazem poddane

ogolnej kontroli zewnetrznej, ktora powinna wykazac, ze elementy te maja wymagana jakos¢ techniczna.
Przed montazem, kazdg rur¢ preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzglgdem poprawnosci dziatania
systemu alarmowego.
Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub przewodowa z
tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0°C, nalezy zwraca¢ uwage na nastgpujace czynniki:
- materialy z tworzyw sztucznych staja si¢ sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtasciwe obchodzenie
si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materialy te nic moga by¢ narazane na
oddzialywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczace naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia
prac przy rurociagach przy niskiej temperaturze zewngetrznej wymagana jest szczegolna ostrozno$¢ (nawet
wtedy gdy $wieci stonce),
- przed przystapieniem do cigcia rury z tworzywa, np. ptaszcza oslonowego z polietylenu, w otoczeniu o
niskiej temperaturze, rur¢ te¢ nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie
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mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegdlnie w miejscach ewentualnego pozniejszego
zgrzewania.

Nie dopuszcza si¢ cigcia (skracania) na placu budowy odcinkow rur preizolowanych w rurach ostonowych
z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku cigcia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz innych
elementow.

Przewody preizolowanej sieci cieptlowniczej powinny by¢ ulozone ze spadkiem zgodnym z projektem
technicznym sieci umozliwiajagcym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 3%o. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie rurociggéw bez spadkéw, pod warunkiem
zapewnienia odwodnienia sieci.

Przy dopasowywaniu dlugosci rur, ci¢cie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $cisle wedtug instrukcji
producenta rur. Przy cigciu nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewoddéw systemu alarmowego. Przy cieciu i
ewentualnej dalszej obrébce rury oslonowej w szczegdlnosci z tworzywa sztucznego, nalezy unikad
pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, §ladow zgbow pity i1 innych rodzajow rys. Dhugo$é odstonigtego,
nieizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztacza.
Odcinki preizolowanych rur oraz ksztaltki nalezy taczy¢ poprzez wykonywanie ztaczy przez spawanie.

Przewody utozy¢ na podsypce o grubosci 10cm. Takze grubo$é zasypki powinna wynosi¢
minimum 10cm.
Podsypke wykona¢ ze zwiru lub piasku, ktéry nie moze zawiera¢ kamieni. Analogiczne wypetienie
powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysoko$ci 10cm ponad goérng krawedzig ptaszcza rur. Nad warstwa
piasku umiesci¢ z6tta tasme ostrzegawcza, wykonang z polietylenu.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu wynosi 95%.
Minimalna wysoko$¢ zasypki pod jezdniami od dolnej krawedzi konstrukeji drogi do wierzchu rur wynosi
minimum 40cm. Warstwe zasypki ponad 10cm nad wierzch rury, moze stanowi¢ ziemia z wykopu.
Przy mufach nalezy poszerzy¢ i poglebi¢ wykop. W miejscach zatamania trasy rurociggu wykonac
poszerzenie wykopu. Odleglto$§¢ miedzy rurami na tym odcinku powinna wynosi¢ minimum 400mm, a
odlegtos¢ ptaszcza rury od $ciany wykopu powinna by¢ rdwna $rednicy plaszcza. Piasek otaczajacy rury
nie powinien mie¢ wigkszego zageszczenia niz 94%. Przy tak poszerzonym wykopie nie ma potrzeby
stosowania mat piankowych.
Montaz rur wykona¢ w wykopie. Przy montazu, SciSle przestrzega¢ zasad podanych przez autoréw
systemu.
Prébie radiologicznej poddaé wszystkie potaczenia spawane. Dopuszcza si¢ nastgpujace typy elektrod: ER
346, ESAB 5300 Philips 36S. Minimalna klasa potaczen spawanych: 3.
Potaczenia wykonane beda za pomocg muf termokurczliwych. Kolana przyjeto prefabrykowane. Podczas
montazu rur wykorzysta¢ nalezy ukosowanie i naturalne promienie gigcia rur.

Zastosowaé rury preizolowane wyposazone w systemem alarmowy impulsowy. System alarmowy
stanowiag dwa nie izolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?, umieszczone wewngtrz pianki
poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej, przesuni¢te wzajemnie o kat 120°.

Aby zapewni¢ wlasciwe polaczenie w czasie montazu, jeden z przewodow jest pobielany cyna, co nadaje
mu srebrnoszarg powierzchni¢, a drugi ma kolor czystej miedzi. Podczas montazu rurociggu nalezy
pamigtaé azeby poszczegdlne elementy uktadaé etykieta w strong zrodta ciepta, natomiast przewody azeby
znajdowaty sie¢ w gornej czesci rury, wowcezas identyczne przewody znajda si¢ naprzeciw siebie.

Drut ocynowany winien si¢ znajdowac z prawej strony patrzac od zrédla ciepta. Poszczegélne elementy
rurociggu laczymy przed mufowaniem za pomoca tulejek zaciskowych, a nastgpnie je lutujemy,
kazdorazowo kontrolujac jako$¢ potaczen.

Na koncach rurociggu przewody alarmowe wyprowadzi¢ i zabezpieczyé przed wilgocig. Zabezpieczyé
przed potaczeniem do rury stalowej. Przewody alarmowe zakonczy¢ w puszce na $cianie komory.

7.1. Rozmieszczanie rur w wykopie.
Przed przystapieniem do montazu odcinkow rur w wykopie, nalezy je ulozy¢ na tymczasowych

podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podklady powinny mie¢ przekr6éj o minimalnym
wymiarze 10x10cm, by¢ utozone w odstgpach nie wigkszych niz co 2-3m i bezwzglednie usunigte przed
zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubo$¢ co najmniej 10cm. Materiat podsypki piaskowe;j
powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki.

W jednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy czym nalezy ukladaé
rurociagi jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy powinien znajdowaé si¢ z prawej strony patrzac w
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kierunku przeptywu medium. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujaca, moga by¢
rowniez taczone w dtuzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.
Dwie rury w wykopie musza by¢ ulozone w dostatecznych, wymaganych odstgpach wzgledem siebie.
Odstep ten powinien wynosi¢ 0,15 m pomig¢dzy ptaszczami zewnetrznymi obu rur.

Rury preizolowane nalezy przechowywa¢ i montowaé w sposob catkowicie eliminujgcy przedostanie si¢
do ich wnetrza zanieczyszczen. Przed montazem rurociagi nalezy pluka¢ az do uzyskania calkowitej
czystosci wnetrza rurociggu. Plukanie wykonaé zgodnie z PN-77/M-34031. Phlukanie uznaje si¢ za
pozytywne, jezeli ilo$¢ zanieczyszczen nie przekracza Smg/dm®. Plukanie wykona¢ mieszaning powietrzno
-wodng wg metody podanej w biuletynie COBRTI INSTAL nr 2-3/1976.

Przewody poddac probie ci$nienia P, = 2,4MPa, oraz probie na gorgco na warunki pracy w czasie 72
godzin.

7.2. Zasypywanie wykopow
Przed zasypaniem preizolowanych rurociagdéw sieci podziemnej, rurociagi te nalezy poddaé

ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz inwestora.

Przed przystapieniem do zasypania sieci nalezy:

- dokona¢ odbioru zespotow ztaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

- sprawdzié, czy odleglo$¢ pomigdzy rurociaggami, mierzona na poziomie osi rurociggdéw jest zgodna z
wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym poziomie, a odlegto§¢ pomigdzy
rurociggami powinna by¢ nie mniejsza niz 25cm,

- usung¢ z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach, a odpady tworzyw
sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekazac¢ do innego zagospodarowania lub utylizacji.
Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy. Jako$¢
zasypki i materialu wypelniajacego wykop oraz zaggszczenia wszystkich warstw powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta rur preizolowanych. Materiat rodzimy z wykopu
zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie zaggszczania - powyzej strefy rurociagu (tarcia).
W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastgpujace wymagania:
Materiat zasypki

- wielkos¢ ziaren: < 16mm, w tym max. 3% wagowo o wielkosci < 0,02mm,

- czysto$¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslin,

- ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktéore moglyby uszkodzi¢ rurociag
lub ztacza,

- tarcie: zaleca si¢ stosowac takie materialy zasypki, ktore pozwola na uzyskanie wymaganego w projekcie
wspolczynnika tarcia i ktore mozna zage$ci¢ w wymaganym stopniu, przy minimalnym zuzyciu energii,

- zaggszczenie: wymagane jest staranne i rdwnomierne zageszczenie. Material zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do takiego poziomu, w ktéorym
bedzie miat taka sama no$nos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty zasypki (piasek, zwir) doktadnie zdefiniowane ze
wzgledu na konieczno$¢é okreslenia parametréw tarcia. W strefie zageszczenia wypetnienie wykopu
stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skal i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie
wykopu.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed potozeniem
nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$é zaggszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz
30cm, a przy zagegszczaniu recznym nie wigksza niz 15cm.

Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie dopuszcza si¢
zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokoét rurociggow, w tzw. ,.strefie tarcia" powinien miec¢ sktad oraz
by¢ zaggszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociaggami przestrzen o grubosci podanej w projekcie
sieci lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢ réwne i odpowiednio zageszczone
podtoze rurociggdw.

Przestrzen wokot rurociggéow, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypelniona specjalng zasypka na
wysoko$¢ co najmniej 10cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami, warstwy te
nalezy zaggszczaé recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociagow tak aby zapewnié, ze rurociagi
beda w pelni podparte, na catej ich dlugosci i wokoét ich catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania
zasypki mozna stosowac podlewanie woda.

Mechaniczne urzadzenia zaggszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy
wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.
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Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50cm nad nimi powinny by¢ ulozone - dwie taSmy ostrzegawcze
oznaczajgce tras¢ przebiegu sieci,, okre§lajace ew. rodzaj rurociggu. Tasmy powinny by¢ odporne na
degradacyjne oddziatywanie gruntu, kolor taSmy wg wymagan przedsi¢biorstw geodezyjnych.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

Wykonanie kazdej warstwy zasypowej rurociaggow podlega badaniom i odbiorowi czgsciowemu sieci.

7.3. Zasypywanie ksztaltek i armatury.
. Przed zasypaniem rurociaggu w obszarze armatury nalezy sprawdzi¢ jej prawidlowe dzialanie.

7.4 Kolizje.

Kolizje sieci cieplnej z gazociggami nalezy rozwiazac zgodnie
z PN-91/M-34501. Zazwyczaj bedzie to skrzyzowanie z zastosowaniem rury ochronnej na rurze gazowej.
W miejscach kolizyjnych z innymi sieciami, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Na
skrzyzowaniach przewodow energetycznych z siecig cieptownicza, przewody powinny by¢ oslonigte
rurami ochronnymi dzielonymi PS-AROT o przekrojach dla kabli SN-15kV-¢160 a dla kabli NN-0,4kV i
o$wietleniowych-¢110.

7.5. Uwagi koncowe.
- Calo$¢ robdt zwigzanych z realizacja przebudowy odcinka sieci cieplowniczej wykonaé wg

poradnika dostawcy .

- Roboty ziemne i spawalnicze, konstrukcyjne oraz odbiory wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci cieplnych preizolowanych” COBRTI
INSTAL i BHP.

- Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy dostarczy¢ do Inwestora ,.Dokumentacje alarmowa”,
ktéra powinna zawiera¢ co najmnie;j:
1. Powykonawcza lokalizacje rurociagu ( powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng ) z naniesionymi wymiarami fizycznymi,
2. Powykonawczy schemat instalacji alarmowej z naniesionymi wynikami
pomiaréw elektronicznych.

Wymienione w projekcie materialy i urzadzenia wskazane znakiem towarowym stanowig jedynie
marke referencyjng przyjeta do obliczen niezbednych do wykonania projektu i moga by¢ w fazie realizacji
inwestycji zamienione na rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow
rownowaznosci. Proponowane materiaty i urzadzenia musza posiadaé parametry nie gorsze, lecz co
najmniej rowne warto§ciom, ktore zostaty narzucone przez projekt. Ponadto gabaryty i masy urzadzen nie
powinny znaczgco odbiega¢ od wartoSci wskazanych w przyktadowych kartach katalogowych
uwzgledniajac przy tym mozliwosci konstrukcyjne i montazowe w poszczego6lnych czegsciach.

8. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
lokalizacji korytek w planie i przekroju poprzecznym i wymaganych spadkow. Calo$¢ prac nalezy
wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem roboét, poleceniami Inspektora nadzoru i
uzgodnieniami z Inwestorem. Roboty zwigzane z montazem elementdw powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

9. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Cze$ci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cze$ciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czgsciowe odnosza si¢ do poszczegolnych etapéw robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu, a w szczegdlnos$ci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
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materialow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku polaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegodlnosci sprawdzenia protokoldw z prob
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupehnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$§ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania
robdt (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,

- Protokotly czg§ciowych odbioréw robot,

- Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokotly badan technicznych i pomiardw,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

10. Podstawa platnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen.
Normy:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia

gruntu.

PN-EN 488:2004 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy)
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Inne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
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	Odcinek sieci preizolowanej został zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola. Ułożenie nowej sieci preizolowanej projektuje się wykonać z rury przewodowej stalowej bez szwu ze stali gat. P235G TC-1 wg PN-EN 10216-2 + A2:2004, d=273,0/7,1mm w rurze osłonowej PE DN400mm.  

