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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   WYKONANIA      

 I ODBIORU ROBÓT  

I. Wymagania  ogólne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (określonej  dalej  skrótem  ST)  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pn.  „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 
robót  i  powinna  być  rozpatrywana  łącznie  z  Dokumentacją  Projektową  (określaną  dalej 
skrótem DP), dotyczącą tych robót.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w 
Stalowej Woli do wykonania jest zakres poniżej. 

Zakres budowy obejmuje min :
• Budowę kanalizacji deszczowej w celu  oprowadzenia wód deszczowych z pasa 

drogowego ul Poniatowskiego  oraz włączenie sieci kanalizacji deszczowej z 
przyległych terenów do pasa drogowego  z włączeniem  się do  istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej (likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej) 

• przebudowę wodociągu 
• przebudowę sieci ciepłowniczej

 Istniejące uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym terenie znajduje się następujące uzbrojenie:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć ciepłownicza
- sieć gazowa
- uzbrojenie teletechniczne,
- uzbrojenie elektroenergetyczne,
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1.4 Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5 Określenia podstawowe
1.5.1 dokumentacja budowy   :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów 
częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów.

1.5.2 dokumentacja powykonawcza  :- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.3 aprobata  techniczna   :-  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  stwierdzająca  jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.4 dziennik  budowy  :  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów 
robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  pomiędzy  Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem.

1.5.5 książka  obmiarów  :  -  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  z 
ponumerowanymi  stronami  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.5.6 Inspektor nadzoru   – osoba wymieniona w danych kontraktowych (  wyznaczona 
przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.5.7 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
robót, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.8 Kosztorys  ślepy”  (przedmiar):  -  wykaz  planowanych  robót  w  kolejności 
technologicznej  ich  wykonania,  zawierający  ilości  ustalonych  jednostek 
przedmiarowych,  sporządzony  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.5.9 Kosztorys ofertowy  :- wyceniony kosztorys ślepy.

1.5.10 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy 
kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1133).
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Projekt  wykonawczy  –  uszczegółowiony  projekt  budowlany  w  zakresie 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z poźn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień  publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, 
poz. 2072 z poźn. zmianami) .

Projektant:  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
„Dokumentacji projektowej”.

1.5.11 Polecenie  Inżyniera  (kierownika  projektu,  Inspektora  Nadzoru  ):  -  wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12 Odpowiednia  zgodność   :-  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  z  przeciętnymi 
tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

1.5.13 Materiały   –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera.

1.6  Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót.  

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane 
do działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ„ (CPV).

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z DP, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  Umowy  przekaże 

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu 
prowadzenia prac remontowych.
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Inwestor  powinien  również  poinformować  protokolarnie  Wykonawcę  o 
możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód 
utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę 
do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
Dostawa,  wyładowanie  i  składowanie  materiałów  pomocniczych  i  niezbędnych 
według  potrzeb  i  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonanie  zabezpieczeń  wymaganych 
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.

1.6.2 Zgodno  ść   robót z dokumentacj  ą   projektow  ą   [DP] i specyfikacj  ą   techniczn  ą   [ST].  
DP,  ST oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były w całej 
dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków.

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą 
zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych  
(„pod ruchem")

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie 
budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru 
ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do 
zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, 
siatki  zabezpieczające  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  osób 
poruszających się w pobliżu wykonywania robót.
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane 
przez Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.

1.6.4 Ochrona   ś  rodowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych 
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska,  na  terenie  i  wokół  Teren 
Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  i  uciążliwości  dla  osób  lub  własności 
społecznej  i  innych,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn, 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpo  ż  arowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 
przepisami,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
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wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe 
promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska.

1.6.7 Ochrona własno  ś  ci publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  nastąpi  uszkodzenie  lub 
zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej,  to  Wykonawca  na  swój  koszt 
naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych  i 
podziemnych  urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak 
wszelkiego rodzaju rurociągi i kable.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu  (mapy  sytuacyjne  dla  prowadzonych  robót)  dostarczonym  przez 
Zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

O zamiarze  przystąpienia  do  robót  w pobliżu  urządzeń uzbrojenia  podziemnego, 
bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych 
urządzeń  oraz  prowadzić  roboty  pod  nadzorem  przedstawiciela  właściciela  lub 
zarządcy  uzbrojenia  podziemnego.(RE,  TPSA,  RG).  Przed  zasypaniem  każde 
skrzyżowanie  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  zgłosić  do  odbioru 
przedstawicielowi zarządcy lub właściciela.

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Inżyniera  (inspektora  nadzoru)  o  każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  jest  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 
działania  w  instalacjach  nadziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.
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1.6.8 Bezpiecze  ń  stwo i higiena pracy.  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne  oraz 
odzież  wymaganą dla  ochrony życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu 
budowy.  Uważa się,  że  koszty zachowania  zgodności  ze  wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9 Ograniczenia obci  ąż  e  ń   pojazdów  
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza  granicami  placu 
budowy.

Uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  lokalnych,  co  do  przewozu 
nietypowych  wagowo  ładunków,  każdorazowo  o  takim  przewozie  powiadamiał 
będzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały i 
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  zakończenia  i  odbioru 
końcowego  robót.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  roboty  do  czasu  końcowego 
odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 
były w stanie zadowalającym przez cały czas.

Jeżeli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania,  to  na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie si  ę   do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze 
centralne  i  miejscowe,  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych,  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych  urządzeń  i  metod.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora 
nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
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b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, 
umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu, w tym:

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt  utrzymania  i  likwidacji  objazdów/przejazdów  oraz  zastępczej  organizacji 
ruchu  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę 
kontraktową.

1.6.13 Równowa  ż  no  ść   norm i zbiorów przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane  są konkretne  normy i 
przepisy,  które spełniać mają materiały,  sprzęt  i  inne  towary oraz  wykonane i 
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub 
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach 
kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,  mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich 
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  do 
zatwierdzenia.

1.7 Materiały
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  być  zgodne  z  DP,  ST  i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 
użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Materiały nie odpowiadaj  ą  ce wymaganiom Specyfikacji Technicznej  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót 
będących  przedmiotem  Umowy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się 
niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  przewiduje  się  stosowanie  wariantowych  rodzajów  materiałów  w 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  uzgodni  ich  stosowanie  z  Inspektorem 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
wbudowane  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zanieczyszczeniem, 
zachowały  swoją  jakość  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli 
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu 
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  Placem 
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.7.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych,  włączając  w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i 
wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót.

Humus  i  nadkład,  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc 
pozyskiwania piasku i  żwiru,  będą formowane w hałdy i  wykorzystywane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań 
Inspektora nadzoru.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru, 
Wykonawca  nie  będzie  prowadził  w  obrębie  Terenu  Budowy  żadnych 
wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

1.8 Sprz  ę  t  
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie 
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  DP,  ST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w 
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie  i  gotowości do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót.
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1.9 Transport.
Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy  transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do  przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  tylko  takich  środków transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości 
przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny  koszt,   wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz 

za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.

Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie 
trwania robót, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Roboty  należy  wykonywać  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami,  i  z 
uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

1.11 Kontrola jakości robót.  
1.11.1 Program zapewnienia jakości

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi 
nadzoru do  zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości,  w 
którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
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■  część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i 
sposób prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość,  system  (sposób  i 
procedurę) proponowanej  kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli,  sposób  i  formę 
gromadzenia  wyników  badań  i  pomiarów,  proponowany  sposób  i  formę 
przekazywania informacji Inżynierowi.

■ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość)
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy.
Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jako  ś  ci  
Celem kontroli  robót  będzie osiągnięcie  założonej  jakości  robót.  Wykonawca 

jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  jakości Inspektor nadzoru może żądać od 
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich 
wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Umową.  Wykonawca 
dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane 
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli. 
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te  pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera .

1.11.4 Badania i pomiar
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 
Specyfikacji Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

1.11.5 Raporty z bada  ń  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania   prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  wszystkich  materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami  DP  i  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót  z DP i  ST. W 
takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.

1.11.7 Certyfikaty   i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 
znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub 
certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
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- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono 
Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte certyfikacją określoną w pkt  1.  i  które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których ww.  dokumenty są  wymagane  przez  ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

•   Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  obowiązującym  Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku 
budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem 
osoby go  dokonującej  z  czytelnym  podaniem nazwiska  i  imienia  oraz  funkcji. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  metodą  z  zachowaniem  porządku 
chronologicznego,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Wszystkie 
załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą 
oraz  zatwierdzone  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  nadzoru.  Wszystkie  wpisy 
Wykonawcy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  zaopiniowania,  a 
wszystkie  wpisy Inspektora  nadzoru  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-        uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  

podlegających  ograniczeniom lub  wymaganiom szczególnym w związku  z  
warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Księga obmiarów

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 
postępu robót.  Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 
obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie 
Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.

• Przechowywanie dokumentów
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu 

odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy 
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.13 Obmiar robót.
1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru 
Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w 
Ślepym Kosztorysie  lub gdzie  indziej  w Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia 
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną 
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poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 
którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i 
sprzętu,  który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 
Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W razie 
braku miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

1.14. Odbiór robót.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej.
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości 
robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po 
zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiór  robót  zanikających  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i 
jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie  dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w 
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  na  budowie  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia  tolerancję  i  zasady  odbioru  podane  w 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.

b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z 
ustaleniem  należnego  wynagrodzenia  w  odniesienia  do  harmonogramu.  Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

c) Odbiór wstępny robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją 
Projektową i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6.      Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
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zgodnie z ST.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru  ostatecznego 
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

e) Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

1.15  Podstawa płatno  ś  ci  
Podstawą płatności jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 
Zamawiającego  w  dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo, 
podstawą  płatności  jest  wartość  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane 
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16  Przepisy zwi  ą  zane  

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zm.
1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne z późniejszymi zmianami.
1.16.4 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2 września 2004 r.  -  w sprawie 

szczegółowego  zakresu  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego.

1.16.5 Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  prawo  zamówień  publicznych  Ministra 
późniejszymi zmianami.

1.16.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – 
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zmieniające  rozporządzenie  Ministra  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej.

1.16.7 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  -  w sprawie 
sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.16.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 
zmianami.

Normy związane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych 

miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,  instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym 
określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji 
z  dnia  12.09.2002r.  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1386).  Stosowanie  Polskich  Norm  jest 
dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, 
mienia,  bezpieczeństwa  pracy  i  użytkowania,  które  są  obowiązkowe.  W  zbiorze 
aktualnych  Polskich  Norm  budowlanych,  występują  obecnie  następujące  rodzaje 
norm:  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami  (PN)/(EN-PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.  Wykonawca  jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót  określonych  w  Umowie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze 
wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w  Specyfikacjach  Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12.4 - KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV : 45231000-5

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
kanalizacji  deszczowej  i obejmują:
a) likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej i jej elementów takich jak: studnie 
rewizyjne, wpusty deszczowe,
b) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP SN10 Ø250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 
800mm,
c) wykonanie studni prefabrykowanych żelbetowych Ø1200mm,
d) wykonanie studni prefabrykowanych żelbetowych Ø1500mm,
e) wykonanie studni prefabrykowanych żelbetowych Ø2000mm
f) wykonanie studni prefabrykowanych żelbetowych Ø2500mm,
g) wykonanie wpustów ulicznych betonowych Ø500mm z nasadą żeliwną klasy D400,
h) wykonanie przykanalików z rur GRP  SN10 Ø200mm
j) wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni wraz z wymianą włazu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach i ST  „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacja Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej są:
2.1 Rury kanałowe GRP  SN10 Ø250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800mm,
2.2 Studnie prefabrykowane żelbetowe Ø1200mm  i Ø1500mm z włazami kanałowymi  na 
kręgach odciążających
2.3 Studnie prefabrykowane żelbetowe Ø2000 i 2500 mm z włazami kanałowymi na 
kręgach odciążających
2.4 Wpusty uliczne betonowe Ø500mm z nasadą żeliwną klasy D400 620x420mm na 
płytach odciążających z kratką 590x390mm mocowaną zawiasowo,
2.5 Włazy kanałowe Ø600 klasy i D400 z wypełnieniem betonowym.
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2.6 Izolacje
− bitizol R+P, R+2P,
− lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177,
− kompozyt na bazie żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szkalnym,
− materiał powłokotwórczy na bazie epoksydu i oleju smołowego.
2.7 Piasek na podsypkę i zasypkę rurociągów – wymagania jak w PN-B-06711.
2.8 Cegła kanalizacyjna.

3. Sprzęt
3.1. Żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton.
3.2. Wyciąg spalinowy – wolnostojący – 0,5 tony.
3.3. Kocioł do gotowania lepiku 50-100 dcm3.
3.4. Betoniarka – wytworzenie zaprawy cementowej.
3.5. Koparka i spycharka – do robót ziemnych.
3.6. Spawarka.
3.7. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajności 61÷80 m3/ godz
3.8.  zestawów igłofiltrów typu IgE-81 z agregatami pompowymi typu AI-81
4. Transport

4.1. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji  poziomej należy zabezpieczyć 
przed  przesuwaniem i  przetaczaniem w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy 
przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i 
kolejowym.
4.2. Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 
lub  prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Podnoszenie  i  opuszczenie  kręgów  należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu.
4.3.  Włazy  kanałowe  -  przewożone  mogą  być  dowolnymi  środkami  transportu  z 
zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu.
4.4. Wpusty żeliwne - skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu – wymagania jak wyżej.
4.5. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodować:
− segregacji składników,
− zmiany składu mieszanki,
− zanieczyszczenia mieszanki,
− obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną
wymaganiami technologicznymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1 Demontaż istniejącego kanału  z rur  betonowych i innych materiałów 
(kamionka/PVC) oraz  elementy takie jak studnie rewizyjne, wpusty uliczne należy 
wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z przepisami BHP. 
Zdemontowane elementy kanału  należy wywieźć na składowisko odpadów.
5.2.2. Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robót.
Miejsca pozyskania elementów przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać
akceptację Inżyniera.
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Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Składowanie:
− rury kanalizacyjne można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej spełniając
wymagania norm odnośnie pozycji składowania,
− kręgi należy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPa,
− włazy i stopnie - odbywać się może na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodujących,
− wpusty żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
do wysokości maksimum 1,5 m,
− cegła klinkierowa kanalizacyjna może być składowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.3. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej,
przykanalików i studzienek wpustowych.
Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakować w terenie za
pomocą kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery.
5.2.4. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie  robót  zgodnie  z  „Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie 
drogowym”. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 
należy  prowizorycznie  ogrodzić  od  strony  ruchu  (a  na  noc  dodatkowo  oznaczyć 
światłami).
5.2.5. Wykonanie wykopów pod kanalizację i przykanaliki.
Wykop  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  budowanego  kanału  i  prowadzić  w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego 
ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2÷5 cm, a w 
gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na 
poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu należy przy 
udziale Inżyniera sprawdzić  czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji  wg 
Dokumentacji Projektowej. Wykop należy wykonać  o  ścianach pionowych, odpowiednio 
wzmocnionych  za  pomocą  obudowy drewnianej  lub  metalowej.  Napotkanie  w obrębie 
wewnętrznym  wykopu  przewody  i  kable  należy  zabezpieczyć  według  wymagań 
użytkowników tych urządzeń. Dno wykopu niweluje się do rzędnej wynikającej z projektu 
bezpośrednio przed montażem kanałów.
5.2.6. Montaż studni rewizyjnych
Studnie kontrolne należy wykonać z prefabrykowanych kręgów żelbetowych odpowiedniej 
średnicy.  Dennice  studni  należy  posadowić  na  płycie betonowej grubości  10cm.  i 
zagęszczonej warstwie podsypki piaskowo-żwirowej 15cm. 

5.2.7. Ułożenie kanałów i przykanalików.
W  trakcie  robót  montażowych  należy  przestrzegać  obowiązujących  ‘Warunków 
technicznych  robót  budowlano-montażowych  cz  II.  Roboty  instalacji  sanitarnych  i 
przemysłowych”  oraz:  Do  robót  montażowych  przystąpić  po  starannym  ręcznym 
przygotowaniu podłoża, wykonaniu podsypek piaszczystych. Szczególną  uwagę  zwrócić 
na  prawidłowe  założenie  uszczelek  złączy  kielichowych,  oraz  wykonanie  uszczelnień 
przejść przez ściany studzienek.
Przykanaliki i kanały należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową pod względem 
spadków, trasy, długości oraz kąta włączenia.
5.2.8. Wykonanie studzienki ściekowej
Wykonywane studzienki ściekowe powinny być zakończone wpustem żeliwnym ulicznym 
z  osadnikiem  o  głębokości  1m.  Lokalizacja  studzienek  wynika  z  Dokumentacji 
Projektowej.
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Konstrukcja i  sposób wykonania studzienki  ściekowej zamieszczony jest  Dokumentacji 
Projektowej. Wszystkie wpusty będą wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane 
z kręgów betonowych Fi 50 cm wysokości 50 cm, 80cm lub 1,0 m z betonu C 20/25 wg 
DK rys. montażowy i powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124/1/
Regulację wysokości osadzenia nasady żeliwnej na studzience wpustowej można wykonać 
poprzez montaż kręgów dystansowych. 
5.2.9. Wykonanie izolacji
Elementy  betonowe  wykonanych  przykanalików  zabezpiecza  się  z  zewnątrz  izolacją 
bitumiczną przez posmarowanie bitizolem.
Betonowe studzienki rewizyjne i studnie wpustowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne 
zagruntowanie preparatem asfaltowym (np. abizol, bitizolem R)
5.2.10. Zasypka wykopów
Wykonane sieci  i  przykanalik  należy obsypać  piaskiem klasy I  (piaski  grube i  średnie 
dobrze  uziarnione).  Obsypkę  ochronną  należy  wykonać  do wysokości  30  cm powyżej 
wierzchu rury.
Wskaźnik zagęszczenia obsypki według próby Proctora wynosi 97%.
Powyżej zasypkę można prowadzić gruntem rodzimym dobrze zagęszczalnym warstwami 
z zagęszczeniem dla uzyskania współczynnika zagęszczenia Wz=1,0.
5.2.11. Wymiana i regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Dla istniejących studni kontrolnych na kanalizacji sanitarnej należy wymienić  włazy na 
żeliwne  D400  z  wypełnieniem betonowym oraz  wyregulować  wysokość  posadowienia 
włazów do projektowanej niwelety nawierzchni drogowej. Do regulacji należy stosować 
dodatkowe  kręgi  betonowe,  kręgi  dystansowe  oraz  cegłę  kanalizacyjną  – połączenia 
elementów na zaprawę betonową. Po regulacji i wymianie włazów wnętrze studni należy 
oczyścić z pozostałości zaprawy i gruzu betonowo/ceglanego.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
6.1. Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji deszczowej
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.
6.2. Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-B-10735. Kontrola jakości wykonanych 
robót
w szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z Dokumentacją Projektową.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST  „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:
- m (metr) – dla montażu rurociągów kanalizacyjnych, wykonania przykanalików,
- szt. (sztuka) – dla montażu studni kanalizacyjnych, wykonania studni wpustowych,
regulacji włazów, wykonania umocnienia wylotów przykanalików, montażu osadników i
separatorów, demontażu studni istniejących,
- m3 (metr sześcienny) – dla kolmatacji istniejącego kanału,
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST  „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-B-10735.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót,
b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót,
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d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
e)  protokoły  częściowych  odbiorów  poprzednich  faz  robót  (roboty  przygotowawcze  i 
ziemne itp.),
f) protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu kanalizacyjnego,
g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
h)  inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  z  aktualizacją  mapy zasadniczej 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić:
-  zgodność  wykonania  z  Dokumentacja  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
-  aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i 
uzupełnienia,
- protokoły badań szczelności przewodu kanalizacyjnego.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Cena wykonaniu montażu rurociągów kanalizacyjnych oraz przykanalików obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,
- rozbiórkę istniejącej  kanalizacji deszczowej i jej elementów takich jak: studnie 
rewizyjne, wpusty uliczne,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża odpowiednie do ułożenia rur,
- montaż studni kanalizacyjnych z żelbetowych elementów prefabrykowanych,
- montaż studni kanalizacyjnych
- wykonanie kanałów/przykanalików grawitacyjnych,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie próby szczelności kanałów,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze ST i DT,
- załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
-  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przebiegu  przewodów 
kanalizacyjnych i przykanalików z aktualizacją mapy zasadniczej,
Cena montażu studni kanalizacyjnych obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne lokalizacji studni,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża wraz z płytą betonową pod studnie betonowe,
- montaż elementów składowych studni betonowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze ST i DT,
- załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
-  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  studni  kanalizacyjnych  z 
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aktualizacją mapy zasadniczej,
Cena wykonania studni wpustowych obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne lokalizacji studni
wpustowych,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopów,
- montaż elementów składowych studni wpustowych,
- przyłączenie przykanalika,
- montaż żeliwnej nasady wpustowej,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze ST i DT,
- załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni kanalizacyjnych z
aktualizacją mapy zasadniczej
Cena regulacji włazów kanalizacyjnych obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- wykonanie wykopu niezbędnego do przeprowadzenia regulacji,
- demontaż starego włazu kanalizacyjnego,
- demontaż elementów studni niezbędnych do wykonania regulacji,
- montaż nowych elementów studni niezbędnych do regulacji wysokościowej z
przygotowaniem posadowienia pod nowy właz,
- posadowienie nowego włazu kanalizacyjnego,
- oczyszczenie wnętrza studni z gruzu betonowo/ceglanego,
- załadunek i odtransportowanie gruzu z rozbiórki studni,
Cena wykonania umocnienia wylotów przykanalików obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- przygotowanie podłoża nasypu drogowego,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- montaż prefabrykatu betonowego,
- uszczelnienie betonem otworu w prefabrykacie wokół rury przykanalika,
Cena montażu osadników i separatorów obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne lokalizacji osadników i
separatorów,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża wraz z płytą betonową pod studnie/komory,
- montaż zbiorników betonowych,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze ST i DT,
- załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie badań i pomiarów,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej osadników i separatorów z 
aktualizacją mapy zasadniczej,
Cena demontażu studni istniejących obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
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- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopu,
- demontaż kręgów studni likwidowanej,
- wywóz gruzu na ustalone miejsce składowania,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z uzupełnieniem niedoboru gruntu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- aktualizacja mapy zasadniczej.
Cena kolmatacji istniejącego kanału obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopów,
- rozbiórkę kominów studni na odcinku kolmatowanym,
- rozbiórkę komór betonowych na odcinku kolmatowanym,
- kontrolę i czyszczenie odcinka kolmatowanego,
- kolmatację kanału pianobetonem,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze ST i DT,
-  załadunek  i  odtransportowanie  nadmiaru  gruntu  z  wykopów  oraz  gruzu  z  rozbiórki 
studni,
- aktualizację mapy zasadniczej,
10. Przepisy związane
PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.
BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r.
KB.1.-22.26.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm.
Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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