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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072  z 

późniejszymi zmianami)  

  

  

ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE  
  

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV 

45000000 – 7  – Roboty budowlane  
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: ―Wymagania Ogólne‖ odnosi 

się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania p.n.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019R NA  

ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1023R DO SKRZYŻOWANIA Z 

DROGĄ POWIATOWĄ NR 1034R W M. PYSZNICA"  

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji 

ropopochodnych,  oraz dwóch odcinków rowu krytego, a w tym  roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usunięcie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdłuż 

trasy kanału głównego, przekroczenia dróg powiatowych oraz gminnych) związane z budową kanalizacji 

deszczowej i rowu krytego.  

 1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako 

opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i zawierająca zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości 

wykonanych Robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych.  

 1.3.  CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI    

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz dwóch odcinków rowu krytego w 

celu odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi powiatowej nr 1019R - w miejscowości Pysznica 

na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R.  

Wyżej wymienioną drogę powiatową Inwestor zamierza zrealizować przy zastosowaniu przepisów 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zm.), władanie gruntami planowanymi pod lokalizację drogi i  związanej z nią 

infrastruktury  ustalone zostaną decyzją „ZRID‖.  

 1.4.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót związanych z przygotowaniem terenu 

pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe  tj. wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienienia, odwodnienia  związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz roboty 

odtwarzające teren: odbudowywanie nawierzchni dojazdów i dróg w tym z nawierzchni asfaltowej oraz 

zapewnienie dojazdów, dojść do budynków w czasie realizacji Robót.  Na terenach zielonych zasypywanie 

wykopów gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.  

1.4.1. Zakres Robót do wykonania  

Zamówienie obejmuje swym zakresem:   

1. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do 

budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 250 PP o łącznej długości ok. l = 72,50 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 300 PP o łącznej długości ok. l = 130,0 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 350 PP o łącznej długości ok. l = 200,0 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 400 PP o łącznej długości ok. l = 585,0 m ,  
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• przyłącza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm – 60 szt., o łącznej długości ok. L = 

600,0 m;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o łącznej ilości 8 sztuk;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem krawężnikowym o łącznej ilości 52 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne połączeniowe Ø 425 mm - 30 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne przelotowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• Separator substancji ropopochodnych sztuk: 2;   

• wylot do rowu dn 400–szt.2 wg KPED 02.17  

• umocnienie rowu płytami JOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem zaprawą żwirowo – piaskową.   

  

2. Budowę rowu krytego kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami  Planowane do 

budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:  

• sieć rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 200 PP o łącznej długości ok. l = 48,0 m 

,  

• sieć rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 250 PP o łącznej długości ok. l = 82,0 m 

,  

• przyłącza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm – 60 szt., o łącznej długości ok. L = 

95,0 m;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o łącznej ilości 8 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne połączeniowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne przelotowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• wylot do rowu dn 250–szt.2 wg KPED 02.17  

• umocnienie rowu płytami JOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem zaprawą żwirowo – piaskową.   

  

1.4.2. Wymagania Ogólne   

Należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z kodami Wspólnego słownika  

Zamówień (CPV):  

ST 01  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   ST 02 

Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej   

 CPV  45231300  -  8  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów   

do  odprowadzania ścieków  

ST 03 Roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej  

 CPV  45231300  -  8  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów   

do  odprowadzania ścieków  

ST 05 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe  

CPV 45232423 – 3 - Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornika  

1.4.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych niezaliczane do Robót 

tymczasowych.  

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących:  
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a) obsługa geodezyjna,  

b) obsługa geotechniczna,  

c) prace projektowe i uzgodnienia,  

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robót,  

f) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu,  

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,  

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonywania Robót podstawowych objętych zamówieniem. 

Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu Robót 

podstawowych.  

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących:  

a) odwodnienie terenu robót,  

b) umocnienie wykopów,  

c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),  

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,  

e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej 

komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane),  

f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.),  

g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, składowiska, 

przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poż., tablice 

informacyjne itp.),  

h) odtworzenie terenu.  

 1.5.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

Teren objęty niniejszą inwestycją – to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  w układzie 

wolnostojącym.  

Drogi są o nawierzchni asfaltowej.  

 1.6.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.6.1  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.  

1.6.3  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Budowlanej.  

1.6.4  Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót.  

1.6.5  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
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1.6.6  Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.6.7  Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu  

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z 

późniejszymi zmianami  (Dz. U. Nr 136  z dnia 21 listopada 1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 

6,   

 1.6.8 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub i innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, art. 10 z późniejszymi zmianami) wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 

PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

1.6.9 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces  lub usługa są 

zgodnie z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej 

powinny być używane jako definicje norm, a nie nazw poszczególnych firm, których wyroby są 

stosowane w projekcie.  

1.6.11 Skrót Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST używany w dokumentach wchodzących w 

skład Opisu Przedmiotu Zamówienia powinien być rozumiany jako Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 1.7.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do wbudowywania 

obiektów budowlanych zapewniając:  

a) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: - bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa pożarowego,  

- bezpieczeństwo użytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

- ochrony przed hałasem i drganiami,  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,   

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
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d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,  

g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.   

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym umożliwi sukcesywne wykonywanie przyłączy 

domowych przez poszczególnych zainteresowanych  mieszkańców w trakcie wykonywania Robót.  

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy   

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabelę  

Elementów Robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i jeden komplet ST.  

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokościowej) Teren Budowy Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie. Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy. Uznaje 

się, że koszty związane z obsługa geodezyjną Wykonawcy są uwzględnione w Cenie umownej i nie podlegają 

odrębnej zapłacie.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na własny 

koszt.  

1.7.2. Dokumentacja Budowy   

Dokumentację Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią:  

a) Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu  

Zamawiającego,  

b) Przedmiar robót,  

c) Informację BIOZ,  

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca w ramach 

Ceny Umownej winien wykonać:  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację Budowy dla 

całości wykonywanych robót; Całość prac należy zinwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – 

Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed zasypaniem sieci i innych 

obiektów liniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji 

powykonawczej ile wynika z zapisów w poszczególnych uzgodnieniach oraz dla Zamawiającego. 

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu w ofercie 

cenowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe 

egzemplarze dokumentacji powykonawczej, które przekaże odpowiednim instytucjom 

wymagającym takiej dokumentacji.  

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń  i 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  
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1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Dokumentacja 

Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez  

Zamawiającego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione  w 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, projekt 

budowlany, przedmiar Robót, umowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować  

Inspektorat, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości,  od których 

dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność, z określonymi wymaganiami  a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych 

materiałów oraz poprawi źle wykonane prace na swój koszt.   

1.7.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy  

1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy  

Teren objęty inwestycją obejmuje rejon miejskiej zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej, na którym występuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone.   

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności:  

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy  przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót.  

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze i sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora.  

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów  i mostów 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub 

jego Podwykonawców i Dostawców.   

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową.   
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(f) W Cenę ofertową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów Terenu 

Budowy, drogi montażowe oraz uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę tą 

winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.   

(g) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 

Robót i doprowadzić go stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji terenu Budowy.  

(h) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona wszystkie 

prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Koszt zorganizowania 

zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie Ofertowej.   

(i) W  Cenę  Ofertową winny być  włączone wszelkie  opłaty wstępne  przesyłowe  i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po zakończeniu zadania. Koszt likwidacji 

Zaplecza i Terenu Budowy należy ująć w formie ryczałtu w Cenie Ofertowej.  

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 

hydrogeologiczny,  

b) utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych w 

obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych,     

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

d) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

możliwością powstania pożaru.  

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowy włączone są wszelkie opłaty za nadzór 

Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 

Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.   

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inspektor.   

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.  
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1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej.  

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  i urządzenia używane 

do Robót od Daty Przyjęcia Terenu Budowy do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca 

będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Każdy Odcinek Robót będzie utrzymywany i 

prowadzony w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca   

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Prace 

Zabezpieczające nie później niż 24h po otrzymaniu tego polecenia.  

1.7.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe 

oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

1.7.13.  Organizacja ruchu zastępczego  

            Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia Robót 

i do ich rozbiórki po zakończeniu Robót. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowiązany jest do 

zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania Robót w przypadku zajęcia jezdni  lub drogi.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastępczego  na czas 

robót budowlanych.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionych projektów 

(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów  i zalecanego, związanego ze zmianą 

organizacji ruchu, oznakowania dróg), utrzymania objazdów  i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdów.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez właścicieli dróg.  

Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urządzeń  w pasie drogowym 

leżą po stronie zamawiającego, oznacza to, że Wykonawca umieszcza ten wydatek  w ofercie. Koszt związany z opłatą 

za zajęcie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej.   

Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego, utrzymaniem, 

likwidacją Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej.  
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1.7.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót.  

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac  i 

przewidywanym terminie ich zakończenia oraz poinformuje właścicieli posesji i obiektów o utrudnieniach 

związanych z robotami.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia Robót 

użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac (sieci: gazowe, 

energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).   

Roboty wykonane przy osłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić pod nadzorem 

służb właściciela danej sieci.    

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie  z dokumentacją 

fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu w 

uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie 

protokolarnie, a po zakończeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 

protokolarnie przekaże Właścicielowi.   

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.   

Przy wykonaniu Robót na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie mogą 

wyniknąć w związku z realizacją prac (w tym ewentualne roszczenia właścicieli działek).   

Na 7 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek 

prywatnych, przez które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej działce.  

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie od właściciela 

działki po zakończeniu prac na jego posesji i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz, że nie wnosi 

żadnych roszczeń, co do odtworzenia.  

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków, a gdy nie 

będzie możliwości zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla mieszkańców. 

Jeżeli w trakcie Robót Wykonawca odkryje sieci będące częścią infrastruktury uzbrojeniowej terenu ( rury, 

kable telefoniczne, energetyczne itp.) będące w złym stanie technicznym wówczas odpowiedzialny będzie 

za powiadomienie właściciela danej sieci. Umożliwi to odpowiednim właścicielom naprawę czy tez 

konserwację fragmentów sieci, przy czym nie może to być powodem uzasadniającym zwłokę Wykonawcy 

w realizacji zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych z tym związanych.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnień i postanowień  

(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie  jednostki uzasadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem sposób podłączania  do 

istniejącej sieci a roboty budowlano - montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji tych urządzeń.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

niepodlegających odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  

1.7.15. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytków w 

Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 

Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 

mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.   

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
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Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 

Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.  

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 

zlokalizowano inwestycję jest wpisany do rejestru zabytków i podlega szczególnej ochronie zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania terenu.  

1.7.16. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie rowów 

melioracyjnych  

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym  do uzyskania 

jak najlepszych warunków posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze względu na trwałość obiektu 

należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Wykonawca zobowiązany jest do stałego 

zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robót, który przez cały czas ich trwania będzie 

kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych w 

przypadku wystąpienia długotrwałych opadów. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie może spowodować 

zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. Projekt technologii odwodnienia wykopów 

opracowuje Wykonawca  biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię 

wykopów, obciążenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu 

leja depresyjnego oraz czas trwania odwodnienia.   

Jeżeli wody uzyskane z odwodnienia wykopów będą wymagały podczyszczenia przed 

wprowadzeniem do środowiska tzn. nie będą spełniały warunków wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. Przewiduje się wykonanie tymczasowych rozwiązań, odpowiednich do danej sytuacji 

występujących podczas wykonywania Robót. Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje:  

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu 

pod budowlę) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających  się i wód 

opadowych,  

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0% zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),  

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia 

wgłębnego wykopów (igłofiltry).    

Po wykonaniu Robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą.  

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed 

rozpoczęciem pompowania.   

1.7.17. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew   

Zamawiający uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów oraz dokona wycinki drzew  i  

krzewów przed Datą Rozpoczęcia Robót.  

1.7.18.  Odbiory  

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowiązany do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 

przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalności z tym 

związane Wykonawca zobowiązany wykonać własnym staraniem.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  
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Odbiory techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane‖.  

1.7.19.  Przekazanie sieci kanalizacyjnej  

Na Zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W tym celu 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie 

usterki uniemożliwiające otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umowy.  

 1.8. Pozostałe określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne  z 

Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

zaakceptowane przez Inspektora, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony  do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową,  

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  

potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną,  

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny  ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną,  

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,  

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego  

f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  

ST  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

PN   - Polska Norma,  

PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  

WTWiOR   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

PZJ   - Program Zapewnienia Jakości,  

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej,  

WO  - Warunki Ogólne.  

2.  MATERIAŁY  

 2.1.  Wymagania formalne  

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o 

wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
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właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.   

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 1.  Dla 

których:  

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji,  

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 

określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych;  

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

3. Wyroby budowlane:  

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi,  

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub  z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 

wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu  

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 

2041).  

2.1.4. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 12.03.1996r.   

2.1.5. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.  

 2.2.  Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie 

postępu Robót.   

 2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku  i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.   

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Umowy lub wskazań Inspektora.   

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze.   

 2.4.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

 2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora.  
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 2.7.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora.  

3.  SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora  w terminie przewidzianym  

Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i  

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4.  TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy, 

ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy .  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.   
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

 5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

Wykonawca Robót jest zobowiązany opracować harmonogram Robót.  

 5.2.  Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy  do 

wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

c) bezpieczeństwa użytkowania,  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,   

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 

paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,   

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 

wózkach inwalidzkich,  

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,  
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8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.   

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Budowy, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program Zapewnienia Jakości będzie 

zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót ,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  

korekt   

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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 6.2.  Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  

inspekcji.  

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 6.3.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane  i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora.  

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora.  

 6.5.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
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przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

 6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Budowy  i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić  do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi.  

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  

 6.8.  Dokumenty Budowy  

(1) Dziennik Budowy        

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.  

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 

kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego 

wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi 

się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.   

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 

montażu.  

Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego 

prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza 

się do dziennika budowy.  

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z 

perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający 

dziennik nanosi pieczęcie.   
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Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 

stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych 

uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:  

1. Inwestor,  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  

3. Projektant,  

4. Kierownik Budowy,  

5. Kierownik Robót Budowlanych,  

6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  

7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.  

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. 

Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.  

(2) Książka Obmiaru  

Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiaru.  

(3)Tabele elementów Robót  

Tabela elementów Robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie etapów Robót.  

(4) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora.  

(5) Pozostałe Dokumenty Budowy  

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(4) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,   

f) korespondencję na budowie,  

g) operaty geodezyjne,  

h) świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie materiałów 

budowlanych,  

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa.  

  

(6) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

 7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  z Dokumentacją 

Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora   

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

 7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

 7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym 

okresie trwania Robót.  

 7.4.  Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  

 7.5.  Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia 

 będą  wykonywane  w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 8.1.  Rodzaje odbioru Robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom w zależności od ustalenia w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  odbiorowi Robót zanikających i ulegających 

zakryciu  

• odbiorowi częściowemu  

• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu)  

• odbiorowi pogwarancyjnemu  

 8.2.  Procedura Przejęcia Robót.  

 Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakończeniu Robót i występuje z wnioskiem o powołanie 

komisji odbioru końcowego przez Inwestora. Inwestor powoła komisje odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zgłoszenia zakończenia Robót przez Wykonawcę.  

 8.3.  Próby Końcowe  

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi  w 

Warunkach Umowy i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.  

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy 

do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej 

dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wynik 

tych prób.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

  

Cena jednostkowa będzie obejmować, (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać):  

• robociznę bezpośrednią,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren  budowy, 

magazynowania,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
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• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy  (w tym energii i 

wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania  

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  podatki obliczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku 

VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową.  

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny być określane z uwzględnieniem faktu,  że 

materiały, które będą do tych Robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.  

 9.2.  Roboty towarzyszące i prace tymczasowe  

Koszt prac towarzyszących zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w formie Ryczałtu   w odpowiednich 

pozycjach Przedmiaru Robót.  

Prace tymczasowe zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych lub w formie 

Ryczałtu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.  

Ceny jednostkowe oraz ryczałt będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1.  

 9.3.  Zaplecze Wykonawcy  

9.3.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Wykonawcy  

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robót zapewni w rejonie realizacji inwestycji:   

1. pomieszczenie biurowe.  

2. udostępni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)  

3. linię telefoniczną wyposażoną w telefon/fax,  

4. pomieszczenie biurowe i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone  na wypadek 

pożaru i włamania.  

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy  

Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy są własnością 

Wykonawcy.  

W ramach likwidacji Biura zlikwidować należy całe zaplecze, a w tym parkingi. Teren po likwidacji 

zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Zakup wyposażenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez cały czas trwania umowy oraz 

jego likwidacja po zakończeniu umowy należą do obowiązków Wykonawcy.  

 9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty będące przedmiotem umowy  
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Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie na realizację zadania ponosi Wykonawca.  

9.5.  Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich 

wymaganych Gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

 9.6.  Koszty zajęcia pasa drogowego  

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez Zarząd Dróg, 

wchodzą do kosztów ogólnych budowy i ponoszone są przez Wykonawcę.  

 9.7.  Rozliczenie Robót  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w Wykazie Cen, jako wydzielone pozycje 

i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.  

Cena wykonania Robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 

ryczałtowej wykonania Robót budowlanych.  Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje:  

a) prace towarzyszące,  

b) prace tymczasowe,  

c) zabezpieczenie kanałów i rzek przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  

d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym,  

e) dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowania,  

f) opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych,  

g) uporządkowanie terenów budowy po robotach,  

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie  z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowiązujących przepisów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 

się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  i należy 

je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

ich zawartością i wymaganiami.   

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).  

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.   

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:  

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., -  PN-B-.. – norma ustanowiona od 

01.01.1994r.  

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze  i z nią identyczna,  
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- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową 

ISO,  

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 

identyczna,  

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi  w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

Wykaz przepisów prawnych (takich jak: ustaw, rozporządzeń, itd.), kodeksów postępowania, norm 

stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie w Polsce (dla celów 

informacyjnych).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) z późniejszymi 

zmianami oraz Ustawa z dnia 10 maja 2007r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. 2007 nr. 99 poz.665).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 

podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401  z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 

217poz. 1833 z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371  z późniejszymi 

zmianami).  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2003 nr 149 poz. 1452)  

Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199 

poz. 1671 z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa 

z dnia 27 lipca 200lr o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 

112/1206/2001).  
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Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803  z późniejszymi zmianami) 

- Prawo wodne.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.05.2012r.  z  późniejszymi  

zmianami  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

poz. 463).  

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U Nr 16 poz. 78  z późniejszymi 

zmianami.  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072  z 

późniejszymi zmianami)  

   

  

ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY 

ZIEMNE  
  

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  

roboty ziemne  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: ― ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE‖ odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n.: „PRZEBUDOWA DROGI  

POWIATOWEJ NR 1019R NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1023R DO 

SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1034R W M. PYSZNICA"  

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji 

ropopochodnych,  oraz dwóch odcinków rowu krytego, a w tym  roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usunięcie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdłuż 

trasy kanału głównego, przekroczenia dróg powiatowych oraz gminnych) związane z budową kanalizacji 

deszczowej i rowu krytego. Zamówienie obejmuje swym zakresem:   

1. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do 

budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 250 PP o łącznej długości ok. l = 72,50 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 300 PP o łącznej długości ok. l = 130,0 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 350 PP o łącznej długości ok. l = 200,0 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 400 PP o łącznej długości ok. l = 585,0 m ,  

• przyłącza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm – 60 szt., o łącznej długości ok. L = 

600,0 m;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o łącznej ilości 8 sztuk;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem krawężnikowym o łącznej ilości 52 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne połączeniowe  Ø 425 mm - 30 sztuk;  

• studzienki przelotowe  Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• Separator substancji ropopochodnych sztuk: 2;   

• wylot do rowu dn 400–szt.2 wg KPED 02.17  

• umocnienie rowu płytami JOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem zaprawą żwirowo – piaskową.   

  

2. Budowę rowu krytego kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami  Planowane do 

budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:  

• sieć rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 200 PP o łącznej długości ok. l = 48,0 m 

,  

• sieć rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 250 PP o łącznej długości ok. l = 82,0 m 

,  

• przyłącza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm – 60 szt., o łącznej długości ok. L = 

95,0 m;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o łącznej ilości 8 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne połączeniowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne przelotowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• wylot do rowu dn 250–szt.2 wg KPED 02.17  

• umocnienie rowu płytami JOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem zaprawą żwirowo – piaskową.   
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu 

pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z budową kanalizacji deszczowej oraz rowu krytego.  

1.4.  ZAKRES ROBÓT TYMCZASOWYCH OBJĘTYCH ST  

 1.4.1.  Odwodnienie terenu robót  

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym  do uzyskania 

jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze względu na trwałość 

obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Projekt technologii odwodnienia 

wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię 

wykopów, obciążenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu 

leja depresji oraz czas trwania odwodnienia. Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje:  

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 

podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 

przesączających się i wód opadowych,  

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do  

1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),  

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 

odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry).  

1.4.2. Umocnienie wykopów  

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, które 

mogą spełniać nw. funkcje:  

• podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu,  

• eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu,   zabezpieczanie dna 

wykopu przed sufozją i kurzawką,  

• zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych,  

• rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia.  

Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 

ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych stalowych, 

drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w PN- 

EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do umocnienia wykopów deskowań stanowiących sprzęt 

mechaniczny.  

Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej głębokości 

wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz od wielkości parcia 

gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli.  

Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną lokalizację 

rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie 

wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych w postaci wąskich brusów (grodzic). 

Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub 

skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią 
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szczelność połączenia. Umocnienia wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami 

technicznymi określonymi przez producenta grodzic.  

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego  z budową 

umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane:  

a) data wykonania robót,  

b) określenie odcinka umocnienia,  

c) numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy,  

d) stwierdzenie odchylenia, deformacji,  

e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki,  

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkód.  

1.4.3.  Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu  

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 

istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie 

wykonywania robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni 

drogowej.  

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 

projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego 

sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu z właścicielem 

istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur PEHD) 

oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania 

projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w 

dokumentacji powykonawczej budowy.  

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy  

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży  do 

zatwierdzenia Inspektorowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować m.in. 

plan zagospodarowania terenu robót.  

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:  

 tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części  

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m),  

 tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),  

 tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni  z elementów 

prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu jednokierunkowym – 

3,00m,  

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu  z wykopu 

i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja  

terenu),  

 tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 

budowy (wymagania standardowe),  

 montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 

(wymagane urządzenia techniczne sprawne).  

1.5.  ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH OBJĘTYCH ST  

1.5.1. Prace geodezyjne  

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem 
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budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokościowe 

projektowanych obiektów, a w szczególności:  

• główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,  

• charakterystyczne punkty projektowanych obiektów,  

• stałe punkty wysokościowe – repery,  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  

• geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),  

• pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,  

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu 

wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń  i 

odkształceń.  

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię,  po zakończeniu 

budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. Wykonanie prac geodezyjnych 

tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę.  

1.5.2. Prace geotechniczne  

 Szczegółowe  zasady ustalania  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów.  

budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. (Dz. U. 2012r., poz. 463)  

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 

zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, wykonywanych 

w terenie i w laboratorium.  

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:  

• fundamentowanie obiektów budowlanych,  

• określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,  

• ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego 

w różnych fazach budowy i eksploatacji,  

• ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,  

• wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,  

• ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,   ocenę gruntów stosowanych w 

robotach ziemnych,   wykonanie barier uszczelniających.  

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego  do odpowiedniej 

kategorii geotechnicznej.  

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji geotechnicznej 

powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem 

finansowym jak i rzeczowym obciąża Wykonawcę.  

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia  

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu  do zatwierdzenia 

n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym  do realizacji robót:  

- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu,  
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- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu,  

- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,  

- projekt organizacji i technologii wykonania robót.  

Ww. projekty winny być opracowane na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.  

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne‖.  

1.7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV-WSZ):  

   Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco:  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

  

1.8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  i przepisami 

techniczno-budowlanymi. Ponadto:  

 obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca część 

techniczno-użytkową, obiekt małej architektury,  

 budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  

 budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

 roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego,  

 teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane,  

 dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata techniczna,  

 roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew  i 

krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie 

terenu etc.),  

 wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,  

 zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko  lub wysypisko,  

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony,  

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego,  

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,   

 brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica).  
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2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone  w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania 

ogólne‖. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne 

określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16.04.2004r.  

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 

przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz deklaracją 

zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze 

producenta.  

Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane:  

• grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco  ze stali 

St39, St49, wg PN-86/H-93433,  

• grunt mineralny do zasypania wykopów.  

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz 

kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są zgodne 

z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże wyrobów.  

3. SPRZĘT  

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt:  

- koparka samobieżna   

- spycharka gąsienicowa  

- równiarka samobieżna  -  walec samojezdny, wibracyjny,  

- płyta wibracyjna, samobieżna. -  kafar gąsienicowy   

- żuraw samojezdny  

- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic,  

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, -  zestaw do robót 

wyburzeniowych i rozbiórkowych.  

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.  

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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4. TRANSPORT  

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu:  

- samochód dostawczy, skrzyniowy   

- samochód ciężarowy, samowyładowczy - 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy  

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora.  

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne‖.  

 5.1. ROZBIÓRKI  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  I  

UZBROJENIA TERENU BUDOWY  

5.1.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych  

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie  z 

opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas budowy.   

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które 

można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać  na 

wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do 

ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.   

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne  z 

wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą o drogach 

publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1310) w trybie Decyzji. Roboty rozbiórkowe 

elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie  z 

dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 

przez Inspektora.  

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, 

wywożąc na wskazane składowisko odpadów.  

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 

zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).  

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu  z 

inspektorem Zarządu Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia terenu 

będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy, na 

podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi.  

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych  na 

poszczególnych odcinkach należy wykonać:  
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 rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku  na 

odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska  

 rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni   

z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 

odzyskanych na składowisko,  

 rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami  

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko,  

 rozebranie  nawierzchni  drogowej  utwardzonej  (kruszywo);  odspojenie, 

 skruszenie nawierzchni,   

z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów 

odzyskanych na składowisko,  

 rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami  

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko,  

 rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, wywóz 

gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska,  

 rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz gruzu na 

wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska,  

 rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 

rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko.  

5.1.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni  

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 

zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego wbudowania 

w tereny zieleni.  

Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz  z darnią 

i korzeniami (grubość ok. 15 cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię roślinną należy 

gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym (osobno czysty humus, 

osobno humus z darnią).  

Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub  na założenie 

nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus (zgromadzony w hałdach), 

po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy  i odtworzeniu terenów zielonych, 

należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi administracji samorządowej.  

Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków  

Wykonawcy. Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z 

Inspektorem.  

W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach należy 

wykonać:  

 usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na składowisko, 

segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót,  

 ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki nasion 

traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja.   

5.2. ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW UZBROJENIA TERENU  

5.2.1.  Wymagania techniczne  

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych  dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.  
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5.2.2.  Warunki szczegółowe  

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych  dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.  

W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 

odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót.  

5.3. ROBOTY ZIEMNE  

5.3.1. Wymagania techniczne  

5.3.1.1. Wykopy  

   Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 

mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 

obniżonym zwierciadle wody gruntowej.  

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę,   

o miąższości 0,3 – 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 

nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno – Inspektorskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć  na krótko przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych.  

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach  i w 

dnie wykopu należy zagęścić.  

   Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi,  

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego 

żwiru),  

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

   Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów  

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe od 1cm.  

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 

10%.  

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość  i głębokość 

rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być 

zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie 

powinien wynosić IS  =  1,00.  
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5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych  

   Przygotowanie podłoża  

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje:  

a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem  (o 

wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić 

projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować 

zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 

projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp.,  

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 

powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania z nasypem,  

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni  o szerokości 

1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze 

sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,  

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje 

pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania,  

   Ogólne zasady wykonywania prac  

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 

nachylenie ok. 5 %.  

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 

zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 

powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu.  

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne 

jest przy zachowaniu następujących warunków:  

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp,  

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg,  

- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć.  

   Wbudowanie i zagęszczenie gruntu  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora.  

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni  o wymiarach 

większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy.  W rumoszach 

gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 

grubości warstwy.  

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 

przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 

przewidzianymi do stosowania na budowie.  
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W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 

całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 

wymagane zagęszczenie.  

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 

warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 

spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą.  

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą 

czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 

m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 

zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów 

niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w zależności od 

rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem 

przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna 

nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami 

wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami.  

5.3.2. Warunki szczegółowe  

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone są w oddzielnym opracowaniu  

„Dokumentacja geotechniczna‖. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy  o 

charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, wymagające, z 

uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień realizowanych za pomocą stalowych ścianek szczelnych oraz 

eksploatacji instalacji odwadniających wgłębnych i powierzchniowych.  

Zasypy wykopów przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po 

dokonaniu oceny przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 

badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na 

zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia 

drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, 

telekomunikacyjne).   

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy 

wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności.  

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie  z 

zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z warunkami przez 

niego wydanymi.  

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po 

konsultacji z geotechnikiem, wymianie.  

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności.  

Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wymaganiami 

niniejszej ST.  

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 

destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie 

odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych.  

Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy 

wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym.  

Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia tradycyjne 

w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki segmentowe płytowe z 
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rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego. Natomiast, dla wykopów o ścianach 

pionowych o głębokości powyżej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci ścianek szczelnych lub 

ażurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).   

Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąsko przestrzennych wykonywanych ręcznie 

lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów.  

Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki robocze 

przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu obcych instalacji 

w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie 

rozpoczęcia prac budowlanych.   

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi 

się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie 

zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie 

wykopu.  

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość,  co 

najmniej 0,20 m i być wykonana z pospółki lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, spulchniona, 

zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt i 

zastąpić go nową podsypką.  

Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba podsypać 

rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury.   

Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami 

do uzyskania IS=0,98.   

Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=0,98.  

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów.  

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe 

stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy 

uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejące 

zagospodarowanie terenu.  

W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu oraz 

z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:   

5.3.3. Roboty ziemne kanalizacji grawitacyjnej deszczowej  

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, 

zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na 

odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i 

istniejących instalacji i budowli   

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie obiektu 

w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu  

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu 

warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop 

oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji   
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- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do 

wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i 

stałych, utrzymanie składowiska Roboty przygotowawcze - drogi   

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na 

odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska  

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni  z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 

składowisko  

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych  na składowisko  

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 

składowisko  

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych  na składowisko  

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, wywóz 

gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska  

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz gruzu na 

wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska  

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 

rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko  

5.3.4. Odtwarzanie terenu  

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego tj.  

odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, dojścia do 

gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na terenach zielonych  i ogrodów wykopy 

zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.  

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki 

ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast 

nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji, 

bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób 

uzgodniony z Inwestorem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT:  

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu  i środków 

transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne‖  

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych  i urządzeń, 

zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia,  

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza terenem budowy,  

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 

odniesienia  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  budowlane 

 oraz przygotowanie zawodowe.  

Sprawdzeniu podlega:  
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• wykonanie wykopu i podłoża,  

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  

• stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu,  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny,  

• jakość gruntu przy zasypce,  

• wykonanie zasypu i nasypu,  

• prawidłowe wykonanie podsypki i osypki,   zagęszczenie.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne‖.  

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:  

- m3  - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów,  

7.1. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH  

  Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

   Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:    w/g Przedmiaru robót  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora  i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Zasady szczegółowe:  

• objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 

projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 

rodzimego lub zagęszczonego,  

• objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w PN-EN 1610:1997.  

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE   

 Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne‖.  

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz 

wymaganiami dokumentów odniesienia.  

 Proces odbioru powinien obejmować:  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych,  

• sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,  

• sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych,  
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9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu.  

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 

wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót.  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:  

• prace towarzyszące,  

• prace tymczasowe,   

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,   

• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  

• oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,  

• dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań  i 

sprawdzeń robót,  

• wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,  

• opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych,  

• opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym  

wraz z ich utylizacją i transportem,  

uporządkowanie terenu budowy po robotach,  

• koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie  z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00  – „Wymagania ogólne‖.  

10.2. NORMY ZWIĄZANE  

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN-298-1:1999   
Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej  i 

kanalizacyjnej. Wymagania.  

PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir   

i mieszanki.  

PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-EN-932-1:1999   Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.  

PN-B-0248     Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  
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BN-77/8931-12     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-64/8931-02   
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  i 

podłoża przez obciążenie płytą.  
PN-ISO-9862:1994  Geotekstylia.  Pobieranie  próbek  laboratoryjnych  i  przygotowanie 

 próbek  do badań.  

ZUAT-15/IV.4  Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.  

PN-EN 12036:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne normy 

techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, 

poz. 1386).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, 

poz. 1729),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, 

poz. 430),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r., poz. 

463),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie,  

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie MOŚZNiL  z 

1994r.,  

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  

Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,  

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 

projektowej i SIWZ.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA 
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Strona 47 z 70  

  

  

  

  

  

  

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072  z 

późniejszymi zmianami)  

  

  

  

ST 02 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ  
  

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

CPV-45231300-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                          

i  rurociągów do odprowadzania ścieków  
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1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: ― Roboty montażowe 

sieci kanalizacji grawitacyjnej" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n.: „PRZEBUDOWA DROGI  

POWIATOWEJ NR 1019R NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1023R DO  

SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1034R W M. PYSZNICA"  

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji 

ropopochodnych,  oraz dwóch odcinków rowu krytego, a w tym  roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usunięcie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdłuż 

trasy kanału głównego, przekroczenia dróg powiatowych oraz gminnych) związane z budową kanalizacji 

deszczowej i rowu krytego. Zamówienie obejmuje swym zakresem:   

3. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do 

budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 250 PP o łącznej długości ok. l = 72,50 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 300 PP o łącznej długości ok. l = 130,0 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 350 PP o łącznej długości ok. l = 200,0 m ,  

• sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 400 PP o łącznej długości ok. l = 585,0 m ,  

• przyłącza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm – 60 szt., o łącznej długości ok. L = 

600,0 m;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o łącznej ilości 8 sztuk;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem krawężnikowym o łącznej ilości 52 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne połączeniowe Ø 425 mm - 30 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne przelotowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• Separator substancji ropopochodnych sztuk: 2;   

• wylot do rowu dn 400–szt.2 wg KPED 02.17  

• umocnienie rowu płytami JOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem zaprawą żwirowo – piaskową.   

  

4. Budowę rowu krytego kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami  Planowane do 

budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:  

• sieć rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 200 PP o łącznej długości ok. l = 48,0 m 

,  

• sieć rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø 250 PP o łącznej długości ok. l = 82,0 m 

,  

• przyłącza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm – 60 szt., o łącznej długości ok. L = 

95,0 m;  

• studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o łącznej ilości 8 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne połączeniowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• studzienki kanalizacyjne przelotowe Ø 425 mm - 6 sztuk;  

• wylot do rowu dn 250–szt.2 wg KPED 02.17  

• umocnienie rowu płytami JOMB 100x75x12 cm z wypełnieniem zaprawą żwirowo – piaskową.   
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1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującą ustawą Prawa 

budowlanego i przepisami techniczno – budowlanymi.  

Ponadto:  

• Kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków.  

• Kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych (bytowych).  

• Rewizja – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

• Studzienki kanalizacyjne – studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociągu kanalizacyjnym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 

załamaniach spadków kanałów oraz na odcinkach prostych  

• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

• Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.     

• Kształtki– wszelkie łączniki służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

• Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową.  

• Przeszkody – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR)  i 

postanowieniami Umowy.  

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Wykonawca  

Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z Dokumentacją Projektową,  

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  

Inspektora.  

2. MATERIAŁY   

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00   

  

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zobowiązany jest:  

a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane,  

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 

następujących parametrów:  

c) sztywność obwodowa – dla rur: SN 10 kN/m2, dla studzienek i zbiorników: min. SN 4 kN/m2:   
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d) dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm),  

e) najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  

f) posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 

Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 

zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  

g) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  

h) powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację.  

  

2.3. RURY KANALIZACYJNE   

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy zastosować rury spełniające wymagania  określone 

w punkcie 2.2   

a) Rury grawitacyjne z PP Dn 400,350, 300, 250,200 mm  mm jednolite o ściankach gładkich klasy 

minimum SN 10, SDR 34, klasy S. Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z 

kształtką na stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego 

efektem jest szczelne i trwałe połączenie – umożliwia to posadowienie przewodów w gruncie nawodnionym. 

Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadają 

działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj.  

zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).  

  

c) Rury ochronne (osłonowe),   

• rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o 

sprawdzonej szczelności,  

• rury PEHD,  

• rury dwudzielne AROTA 110 PS z  PEHD  

- posiadają Aprobatę Techniczną,  

- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną  

d) Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PEHD wykonywane metoda wtryskową  i umożliwiające 

zmianą kierunku przepływu (kolana), wykonywanie podłączeń (trójniki), zmianę średnicy (redukcje) oraz 

połączenia z rurami z  innych materiałów wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/200304-0500.  

.  

 2.4.  STUDZIENKI SYSTEMOWE Ø425 MM BEZOSADNIKOWE  

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe, bezosadnikowe Ø600mm.   

Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego, kineta ślepa "końcowa", wpust uliczny oraz 

krawężnikowy D400x620, z wiaderkiem osadnikowym, rura trzonowa karbowana śr. 600mm, żelbetowy 

pierścień odciążający, żelbetowy adapter do wpustu oraz odpływem dn200 z kroćcem dla rur 

kanalizacyjnych PP.  

Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej.  

 2.5.  STUDZIENKI SYSTEMOWE Ø 425 MM   

Studzienki systemowe włazowe Ø425, w miejscach połączenia głównych ciągów kanalizacyjnych. 

Studzienki te zapewniają niezakłócony charakter przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug 
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ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu; zarówno uszczelki jak i elementy składowe posiadają 

wysoką odporność chemiczną oraz na korozyjne oddziaływanie środowiska ścieków komunalnych.  

Studzienka włazowa ma budowę modułowej i wykonana jest z elementów prefabrykowanych z PP. 

Połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową, zaś konstrukcja ścianek jest żebrowana 

na całej wysokości w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi 

siłami będącymi wyboczenia na wysokości. Głębokość studzienek do 3 m,  przy większych głębokościach 

stosuje się już rozwiązania indywidualne.  

Kineta wyposażona w nastawne kielichy niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach            o 

dużych spadkach umożliwiające zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie.  

Zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej‖ składające się 

z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym lub stożku z mieszanki tworzyw – powiązane z 

konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia.  

Włazy żeliwne typu D400 lub żeliwne z wypełnieniem betonowym (klasa B125 lub D400) w 

zależności od miejsca zastosowania studzienki.   

Studzienki umieszczone w drogach i na poboczach mają być przykryte włazami kanałowymi 

żeliwnymi typu ciężkiego D400. Studnie znajdujące się we wjazdach na posesje przykryć włazami 

kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego.  

Włazy studzienek nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów                    z 

kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku                          i 

zanieczyszczeń z nawierzchni.   

Wokół płyty nadstudziennej należy bardzo starannie wykonać osypkę i zasypać wykop                     

z wymaganym stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie studzienki w gruncie.   

2.6.  POZOSTAŁE MATERIAŁY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ROBÓT 

BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WZ Beton  

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) 

Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  

Materiały izolacyjne  

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco z wypełniaczami,  

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100,  

- papa smołowa izolacyjna nr 320,  

- roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P  

Pozostałe materiały:   

- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta  

- taśma z polichlorku winylu (znacznikowa lokalizacyjna),  

- tlen techniczny,  

- acetylen techniczny rozpuszczony,  

- bale iglaste obrzynane nasycone kl. III,  

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III,  

- krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl. III,  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA 
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Strona 52 z 70  

  

- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm,  

- pospółka – kruszywo nienormowane,  

- otuliny styropianowe samo gasnące gr. 40 mm,  

- sznury konopne kręcone czesankowe pojedyncze surowe,  

- drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany śr. 1,6 mm,  

- drut stalowy okrągły miękki śr. 2,0-5,0 mm,  

- pręty okrągłe walcowane na gorąco St0 śr. 8-14mm,  

- blachy stalowe grube-walcowane na gorąco St0 grub. 5-19mm,  

- klamry ciesielskie,  

- drewno opałowe iglaste – szczapy i wałki,  

- igłofiltry (igły),  

- wąż gumowy śr. 50 mm,  

- uszczelki gumowe do rur śr. 160, 200 mm,  

- śruby M16 z nakrętkami,  

- zwężka 425/315,  

- woda z rurociągu,  

- elektrody stalowe do stali węglowych  i niskostopowych,  

- podpory stalowe ślizgowe,  

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone będą przez 

Inspektora.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  i 

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

2.7. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inspektora robót składowanie.  

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 

należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  Rury z polipropylenu PP:  

• rury PP są dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych 

folią,  

• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowane pojedynczo z 

zachowaniem środków ostrożności,  

• rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi być 

zabezpieczona przed ich rozsunięciem się,  
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• zarówno pierścień uszczelniający, jak i manszety (złączki rurowe) oraz smar powinny być 

przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 

pogarszają ich wartości wytrzymałościowe),  

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyżej omawiane materiały brezentem, by chronić je 

przed zniszczeniem.  

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu. Na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie; to samo dotyczy układania 

rur na środkach transportowych.  

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki , 

kapturki, wkładki itp.)  

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu.  

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  

Tworzywa sztuczne PP mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 

UV, w związku z czym należy chronić przed:  

 długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi  

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inspektorowi.  

Rury PEHD  

Miejsce składowania rur na budowie powinno być równe, o czystym podłożu, wolnym od kamieni i 

innych ostrych elementów.  

Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej, wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,5 m.  

Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła słonecznego. 

Do załadunku i rozładunku rur w kręgach, wiązkach lub pojedynczych używać należy specjalnych 

niemetalowych pasów. Przy transporcie bardzo ważnym jest, aby rury leżały równo na całej swej długości. 

Powierzchnia załadowcza powinna być czysta, wolna od wystających ostrych elementów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac  budowy oraz za ich właściwości składowania i wbudowania zgodnie z 

założeniami PZJ.      

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".   

Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu 

następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia Robót instalacyjnych:  

- koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3,  
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- koparka gąsienicowa 0,60 m3,  

- spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM), 55 kW (75 KM), 74kW (100 KM),  

- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM),  

- zrywarka przyczepna,  

- żuraw samochodowy 5-6 t,  

- żuraw do 5 t,   

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t  

- walec statyczny samojezdny 10 t, 15 t,  

- walec wibracyjny samojezdny,   

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,  

- zagęszczarka wibracyjna,  

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h,  

- pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h,  

- ubijak spalinowy 200 kg,  

- maszyna do wierceń poziomych,  

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t,  

- wciągarka ręczna 3-5 t,  

- wciągarka ręczna z napędem elektrycznym 1,6-3,2 t,  

- wciągnik przejezdny 3 t,  

- pompa do betonu z rurociągiem na samochodzie,  

- pompa do betonu z rurociągiem o wydajności 4,5 m3/h,  

- obudowa wykopu: „PODLASIE 1‖, „PODLASIE 2‖, „PODLASIE 3‖,  

- kocioł do podgrzewania asfaltu,  

- kocioł do podgrzewania lepiku (50-100 dm3),  

- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m,  

- prościarka do rur PE,  

- spawarka elektryczna wirująca 300 A,  

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm,  

- agregat prądotwórczy,  

- zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA,  

- sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.   

  

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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4. TRANSPORT  

Warunki ogólne transportu  

Warunki ogólne  podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do transportu  materiałów stosowane będą 

następujące środki transportu:   

- ciągnik kołowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepą dłużycową do 10 t,  

- samochód skrzyniowy do 5 t,  

- samochód skrzyniowy 5-10 t,  

- samochód dostawczy do 0,9 t,  

- samochód samowyładowczy 5t,  

- samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t.      

Uwaga: Parametry sprzętu  podane są orientacyjnie.  

Transport rur oraz innych materiałów  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek 

rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie 

rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Betonowe 

elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed 

przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.   

Zobowiązania  Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.  

  Ruchu po drogach publicznych   

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 Warunki ogólne   

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST- 00 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będzie realizowana inwestycja.  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami  Zadania.  

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 

przygotowawcze:  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  

b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,   
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c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy,  

d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   

e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,  

f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,   

g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:   

Kanały grawitacyjne należy wykonywać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowe PP  SN  

10  łączonych na uszczelkę gumową.   

  

Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 

mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp.  

Układanie przewodu na dnie wykopu  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu sprzętu 

mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 

zagęszczenie po jego obu stronach.  

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś 

przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.  

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 

stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu.  

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.   

Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur na całej 

długości rurociągu.   

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegają do podłoża na całej swej długości, w co najmniej ¼ 

jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 

w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak 

również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 

minimalnego promienia załamania. Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy miedzy innymi od 

temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: - 20 x D ( przy temp. + 200C ), - 35 x D ( przy 

temp.+ 100C ), - 50 x D (przy temp.0oC ).   

Jeśli rury mają  być wyginane w temperaturze niższej niż 0oC, należy przestrzegać specjalnych 

instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu 

wykopu w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem  i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego 

sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 

rodzaju wykopu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
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poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza 

powinny pozostać osłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Rurociągi układane 

w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.   

Zasypka i zagęszczenie gruntu   

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0.5 m. Materiałem 

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 

obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 

wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 

ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego i izolacja 

przewodów  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h 

mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 

0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, poprzez otulinę 

styropianową grubości 4cm.   

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.  

Sposoby łączenia rur i kształtek z PP  

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 

podane przez ich producentów.  

Montaż systemu rur i kształtek wykonuje się za pomocą :  

1. Połączeń zgrzewanych  

  zgrzewanie doczołowe,   zgrzewanie elektrooporowe,  

2. Połączeń zaciskowych  

3. Połączeń kołnierzowych  

 Zgrzewanie doczołowe:  

Polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów na styku z płyta grzewcza aż do 

ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu od nich płyt wzajemnym  dociśnięciu do siebie 

uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonanie 

kształtek segmentowych (kolan, łuków i trójników)   Zgrzewanie elektrooporowe:  
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Kształtki elektrooporowe posiadają wbudowany element w postaci spiralnie zwiniętego drutu 

oporowego zatopionego w wewnętrznej powierzchni kształtki. Podczas przepływu prądu elektrycznego 

przez drut, wydzielające się ciepło rozgrzewa polietylen na wewnętrznej powierzchni złączki i na 

zewnętrznej powierzchni rury powodując jego topienie oraz wzajemne przenikanie i łączenie polietylenów. 

Napięcie zgrzewania w zależności od typu kształtek wynosi 24 V. Pełna wytrzymałość połączenia uzyskuje 

się po ostudzeniu.   Połączenie zaciskowe:  

W sytuacjach gdzie nie jest możliwe użycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to uzasadnione 

ekonomicznie używa się odpowiednich złączy zaciskowych. Podstawową zaletą tych systemów jest prosty i 

szybki montaż, możliwość wielokrotnego zastosowania oraz brak konieczności użycia specjalistycznego 

sprzętu przy montażu.   Połączenie kołnierzowe:   

Połączenia kołnierzowe wykonuje się poprzez zakończenie rury polietylenowej tuleją kołnierzową 

PE ze stalowym kołnierzem luźnym. Takie zakończenie umożliwia nawiązanie do armatury kołnierzowej .  

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem   

Budowane sieci kanalizacyjnej winny być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z 

istniejąca infrastruktura podziemną.    

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonując kanał należy 

bezwzględnie przestrzegać zasad:  

- przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej,   

- przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną kanalizacją,  

- przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, 

któremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności 

odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem.  

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne, 

telekomunikacyjne itp. Powinny być wykonywane w rurach osłonowych stalowych, PVC, PEHD.  

Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, 

długość i głębokość przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej.  

Niemniej przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej.   

Należy pamiętać o tym, że wytrzymałość materiału PVC/PEHD zmniejsza się wraz ze wzrostem 

jego temperatury dlatego tez należy zachować szczególna ostrożność przy układaniu sieci kanalizacyjnej w 

sąsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych.   

Kolizję sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zakładając rury 

ochronne na istniejącym rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejących przewodach od 

których nie została zachowana wymagana odległość.  

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 

przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie.   

Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, PVC lub PEHD o średnicy umożliwiającej 

umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki 

rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 

ułożenia oraz swobodne ( bez dotykania do ścianki rury osłonowej ) położenia złącz. Przewody należy 

układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie powinno się unikać umieszczania złącz w rurze 

osłonowej, ale jeśli jest to nie możliwe z uwagi na długość przejścia, należy przed założeniem osłony na 

rurociąg przeprowadzić próbę szczelności.  
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Wewnątrz rury osłonowej na przewodzie powinny być zamontowane płozy dystansowe 

zamontowane na całym obwodzie rury, których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie według danych producenta rur. Przestrzeń 

pomiędzy rura przewodową a osłonową u wylotów należy uszczelnić pianką poliuretanową.   

Kolizje z kablem energetycznym  

Miejsca skrzyżowań z kablami energetycznymi zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych 

dwudzielnych AROTA DN110 na kablach. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do w/w kabli wykonać 

ręcznie i pod nadzorem.  

 Kolizje z drogami  

Należy zapewnić przejścia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkańców na czas prowadzenia 

robót.  

W przypadku skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi o nawierzchni asfaltowej, 

zaprojektowano przejścia metodą przekopu w rurze ochronnej stalowej oraz PEHD (średnice i długość 

według map sytuacyjno- wysokościowych i profili podłużnych). Końce rury osłonowej należy zamknąć 

manszetami wypełnionymi pianką poliuretanową.   

W przypadku umieszczania elementów kanalizacji w pasie drogowym, zaprojektować odtworzenie 

elementów pasa drogowego, zapewniające uzyskanie stanu, jaki miał miejsce przed wejściem na teren 

budowy.  

 Kolizje z gazociągiem  

Kolizje projektowanej kanalizacji z istniejącymi gazociągami niskiego ciśnienia wykonać zgodnie z 

Opinią ZUDP i warunkami technicznymi.  

W miejscu skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem przy odległości poniżej 1,50 m należy 

zastosować rurę ochronną PVC lub PEHD na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyżowaniu prostopadłym 

końce rury należy wyprowadzić poza gazociąg na odległość 1,50 m z każdej strony, przy skrzyżowaniu pod 

kątem długość rury należy odpowiednio zwiększyć. Końce rury ochronnej uszczelnić masą uszczelniającą. 

Po wykonaniu skrzyżowania gazociąg powinien być zasypany warstwą przepuszczalną (żwir lub piasek) do 

wysokość h=0,35 m od powierzchni terenu, a górną, uzupełniającą warstwę winien stanowić zdjęty 

uprzednio grunt rodzimy.  

Kolizje z siecią wodociągową  

Przy skrzyżowaniach z istniejącą siecią wodociągową został zachowany warunek ułożenia 

przewodów kanalizacyjnych pod istniejącym wodociągiem.  

Przy skrzyżowaniu z wodociągiem minimalna odległość, przy której należy zakładać rurę ochronną 

na projektowanej kanalizacji H  0,60 m. Przy nienormatywnych zbliżeniach projektowanej kanalizacji do 

istniejących studni kopanych i istniejącego wodociągu należy wykonać zabezpieczenia poprzez założenie 

rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji deszczowej o długościach przedstawionych w 

części graficznej. Zaprojektowano rury ochronne PEHD z uszczelnieniem za pomocą pianki poliuretanowej.  

Warunki odbioru Robót  

Warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Warunki szczegółowe  

Należy wykonać roboty budowlano-montażowe zgodnie z niżej podanymi warunkami chyba, że 

szczegółowy opis wykonywania Robót dla danego zadania opisuje inaczej.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu 

organizacji ruchu zastępczego w obrębie Robót na czas ich wykonywania.  

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. Po ułożeniu rurociągów na  

sieciach kanalizacyjnych wykonać próby szczelności.  

Armaturę oraz wszelkie kształtki, należy montować zgodnie z projektem w trakcie budowy 

przewodu.   

Armatura montować na powierzchni terenu i jako zamontowany węzeł z kształtkami przejściowymi 

opuszczać do wykopu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne".  

Kontrolę jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania Robót  w 

szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z Warunkami Technicznymi. Należy 

przeprowadzić następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową,   materiałów zgodnie z wymaganiami norm  

 ułożenia przewodów:  

• głębokości ułożenia przewodu,  

• ułożenia przewodu na podłożu,   

• odchylenia osi przewodu,     odchylenia spadku,   

• zmiany kierunków przewodów,  

• kontrola połączeń przewodów  

• szczelności przewodu,  

• prawidłowości montażu armatury,  

  

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien 

być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu i wniesienia 

odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora wszystkie próby 

i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne.  

Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych.  

Próba szczelności kanałów rurowych  

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 

i infiltrację wód gruntowych do kanału.  
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Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w 

normie PN-B-1075. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę zasługują:  

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia,  

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m 

poniżej dna wykopu,  

- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas 

badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być 

ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:  

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m,  

• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m,  

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne‖.  

zasady obmiaru  

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: - 

rury - m  - studnie- kpl.  

Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 

robót.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

  Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne".  

Przy odbiorze należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w  

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych,  

• połączenia przewodów  

• szczelność przewodów   

  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania  

• Dziennik Budowy,  
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• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

Robót,  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót,  

• świadectwa jakości wydane przez dostawców,  

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej,  

• wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

• wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.  

  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich 

zakres obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym szczególności 

zastosowanych materiałów,  

• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń i zmian kierunku,  

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów ulicznych i innych 

elementów,  

• przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację,   dokonanie 

kamerowania kanałów  

Przed zakończeniem odbioru częściowego i prób należy dokonać odbioru końcowego, który polega 

na:  

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 

nich postanowień usunięcia w nich usterek i innych niedociągnięć, a w szczególności 

sprawdzenia protokołów z prób szczelności,  

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,   

• sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 

elementów,     

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.2.  

Płatności.  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót:  

 Cena wykonania Robót obejmuje:    

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją Robót,  

b) badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
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c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu Robót,  

d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym,  

e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie ,  

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

g) wykonanie określonych badań, pomiarów i sprawdzeń Robót  

h) wykonanie Robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących:  

• montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności i kaperowaniem kanałów,  

• montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem rury przewodowej na płozach i założeniem na 

końcówkach manszet,  

• montaż studzienek systemowych z PP   

i) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu Robót     

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):  

• WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

• PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  

• PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Zmiany objętości i masy wyrobów iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i przechowywania 

w wodzie (oryg.)  

• PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska  

• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  PN-EN 

480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie (oryg)  

• PN-EN 1917:2004/AC:2009  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

• PN-B-30010:1990  Cement portlandzki biały  

• PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  

kanalizacji grawitacyjnej  

• PN-EN ISO 16871:2005  Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Rury 

i kształtki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpośrednie działanie naturalnych czynników 

atmosferycznych  

• PN-EN 13476-2:2008  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 

(PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 

oraz systemu, typ A  

• PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 1:  
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Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i systemu (oryg.)  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072  z 

późniejszymi zmianami)  

  

  

  

ST 05 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW  
  

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

CPV-45231300-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru umocnienia skarp i dna rowów.   

1.2. Zakres stosowania STWIORB Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.   

1.3. Zakres robót objętych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

przy umocnieniu skarp i rowów z zastosowaniem elementów prefabrykowanych.   

1.4. Określenia podstawowe   

1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.   

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

stanowi umocnienie rowu lub ścieku.   

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB ST00 „Wymagania ogólne‖. Określenia podane w niniejszej STWIORB 

są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWIORB ST-00  

"Wymagania ogólne". 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB "Wymagania ogólne".   

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania, podano w ST 00 „Wymagania ogólne‖ pkt 2.   

2.2. Rodzaje materiałów   

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są:  

• kruszywo,   

• cement,  

• zaprawa cementowa,  

• elementy prefabrykowane.   

2.3. Kruszywo  

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [2].   

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3].   

2.4. Cement   

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].   
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Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].   

Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10].   

2.5. Zaprawa cementowa   

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z 

wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].   

2.6. Elementy prefabrykowane   

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14051 [4].   

Płyty ażurowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/00   

Płyty chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]   

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB ST00 „Wymagania ogólne‖.   

3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:   

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,   

- wibratorów samobieżnych,  

- płyt ubijających.   

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB 

ST.00 „Wymagania ogólne‖.   

4.2. Transport materiałów   

4.2.1. Transport kruszywa   

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.   

4.2.2. Transport cementu Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].   

4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych   

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton 

osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.   
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5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robot Ogólne warunki wykonania robót podano w STWIORB ST.00.  

"Wymagania ogólne".   

5.2. Układanie elementów prefabrykowanych  

 Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są prefabrykowane 

płyty betonowe typu JOMB 100x75x12 cm wg BN-80/6775-03/00. Podłoże, na którym układane będą 

elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 0,98. Na przygotowanym podłożu 

należy ułożyć podsypkę żwirowo-piaskową  gr. 10 cm z wypełnieniem spoin betonem i utrzymywać w stanie 

wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku 

podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli robót podano w STWIORB ST00. "Wymagania ogólne".   

6.2. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi  Kontrola 

polega na sprawdzeniu:  

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,   

- szerokości dna koryta   

- dopuszczalna odchyłka  2 cm,  

- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,  

- równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,   

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.   

7. OBMIAR ROBÓT  

 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru podano w STWIORB ST00. "Wymagania ogólne".   

7.2.Jednostka obmiarowa  

 - m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, darniowanie, 

brukowanie oraz umocnienie biowłókniną, - m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych.   
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8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB ST00. "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB ST00. "Wymagania ogólne".   

9.2. Cena jednostki obmiarowej   

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie obejmuje:   

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,   

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,   

- pielęgnacja spoin,   

- uporządkowanie terenu,   

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.   

Cena 1 m2 umocnienia ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:   

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,   

- ew. wykonanie koryta,   

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

- ułożenie prefabrykatów,   

- pielęgnacja spoin,   

- uporządkowanie terenu,   

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

1. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec   

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka   

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek   

4. PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe   
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5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe   

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa   

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności   

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania   

9. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych   

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie   

11. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe   

12. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.   

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.  

  


