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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r Dz.U. 202/04 p0z.2072 z

pozniejszymi zmianami)

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) CPV
45000000 — 7 — Roboty budowlane
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00: —Wymagania Ogodlnel odnosi
si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania p.n.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019R NA

ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1023R DO SKRZYZOWANIA Z

DROGA POWIATOWA NR 1034R W M. PYSZNICA"

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji
ropopochodnych, oraz dwoch odcinkow rowu krytego, a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
Zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdhuz
trasy kanatu gléwnego, przekroczenia drog powiatowych oraz gminnych) zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej i rowu krytego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia
(SIWZ) i zawierajaca zbiér wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych Robdt w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz dwoch odcinkéw rowu krytego w
celu odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi powiatowej nr 1019R - w miejscowosci Pysznica
na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1023R do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1024R.

Wyzej wymieniong drogge powiatowa Inwestor zamierza zrealizowaé przy zastosowaniu przepisow
ustawy o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
7 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zm.), wladanie gruntami planowanymi pod lokalizacje drogi i zwiazanej z nia
infrastruktury ustalone zostang decyzja ,,ZRIDI.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania Robot zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state tj. wykopy,
Zasypy, nhasypy, umocnienienia, odwodnienia zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej oraz roboty
odtwarzajace teren: odbudowywanie nawierzchni dojazdéw i drog w tym z nawierzchni asfaltowej oraz
zapewnienie dojazdow, dojs¢ do budynkéw w czasie realizacji Robot. Na terenach zielonych zasypywanie
wykopow gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

1.4.1. Zakres Robét do wykonania

Zamowienie obejmuje swym zakresem:

1. Budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do
budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:

» sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 250 PP o lacznej dtugosci ok. 1 =72,50 m ,
» sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 300 PP o lacznej dtugosci ok. 1 =130,0 m,
» sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 350 PP o lacznej dtugosci ok. 1 =200,0 m,
* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 400 PP o tacznej dtugosci ok. 1=585,0 m,
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* przylacza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP @ 200 mm — 60 szt., o tacznej dlugosci ok. L =
600,0 m;

* studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o acznej ilosci 8 sztuk;

* studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem krawgznikowym o tgcznej ilosci 52 sztuk;

* studzienki kanalizacyjne potaczeniowe @ 425 mm - 30 sztuk;

» studzienki kanalizacyjne przelotowe @ 425 mm - 6 sztuk;

»  Separator substancji ropopochodnych sztuk: 2;
* wylot do rowu dn 400-szt.2 wg KPED 02.17

* umocnienie rowu ptytami JOMB 100x75x12 cm z wypetnieniem zaprawg zwirowo — piaskowa.

2. Budowe rowu krytego kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do
budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:

» sie¢ rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 200 PP o tacznej dtugosci ok. I = 48,0 m
* sie¢ rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 250 PP o tacznej dtugosci ok. I = 82,0 m

* przylacza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP © 200 mm — 60 szt., o tacznej dtugosci ok. L =
95,0 m;

» studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o tacznej ilosci 8 sztuk;

* studzienki kanalizacyjne potaczeniowe @ 425 mm - 6 sztuk;

* studzienki kanalizacyjne przelotowe @ 425 mm - 6 Sztuk;
* wylot do rowu dn 250-szt.2 wg KPED 02.17

* umocnienie rowu ptytami JOMB 100x75x12 ¢cm z wypetieniem zaprawa zwirowo — piaskowa.

1.4.2. Wymagania Ogolne
Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wraz z kodami Wspoélnego stownika
Zamowien (CPV):
ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST 02
Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy  rurociggdéw
do odprowadzania $ciekow
ST 03 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy  rurociggdéw
do odprowadzania $ciekow
ST 05 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe
CPV 45232423 — 3 - Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornika

1.4.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace to prace niezb¢dne do wykonania Robot podstawowych niezaliczane do Robot
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:
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a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
e) dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

f) nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe to roboty niezb¢dne do wykonywania Robot podstawowych objetych zamowieniem.

Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu Robot
podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:

a) odwodnienie terenu robot,

b) umocnienie wykopdow,

C) zabezpieczenie istniejacych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

f) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki, itp.),

g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, sktadowiska,
przylacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice
informacyjne itp.),

h) odtworzenie terenu.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren objety niniejsza inwestycja — to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie
wolnostojgcym.

Drogi sg o nawierzchni asfaltowej.

1.6.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Budowlane;.

1.6.4 Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materialéw oraz Robot.

1.6.5 Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
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1.6.6 Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 z dnia 21 listopada 1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr
6,

1.6.8 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga
sa zgodne z okre§lona normg lub i innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10 z pdzniejszymi zmianami) wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub usluga sa

zgodnie z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ uzywane jako definicje norm, a nie nazw poszczego6lnych firm, ktorych wyroby sa
stosowane w projekcie.

1.6.11 Skrét Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach wchodzacych w
sktad Opisu Przedmiotu Zamoéwienia powinien by¢ rozumiany jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ =z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do wbudowywania
obiektow budowlanych zapewniajac:

a) Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych: - bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- Usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
€) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
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d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

f) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym umozliwi sukcesywne wykonywanie przylaczy

domowych przez poszczegdlnych zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania Robot.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele
Elementow Robot oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkow Wykonawcy. Uznaje
si¢, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjna Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umowne;j i nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na wlasny
koszt.

1.7.2. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a) Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) Przedmiar robot,

c) Informacj¢ BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Wykonawca w ramach
Ceny Umownej winien wykonac:

- geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawcza Dokumentacje Budowy dla
catosci wykonywanych robot; Cato$¢ prac nalezy zinwentaryzowaé w Zakladzie Geodezyjno —
Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykona¢ przed zasypaniem sieci i innych
obiektow liniowych. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tylu egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej ile wynika z zapisow w poszczegdlnych uzgodnieniach oraz dla Zamawiajacego.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaltu w ofercie
cenowej. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz dodatkowe
egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktore przekaze odpowiednim instytucjom
wymagajacym takiej dokumentacji.

- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i

zezwolen na zajecie pasa drogowego.
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1.7.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Zamawiajacego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé: ST, projekt
budowlany, przedmiar Robot, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac

Inspektorat, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci, od ktérych
dopuszczone sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢, z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wpltynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatow oraz poprawi zle wykonane prace na swoj koszt.

1.7.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy
1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy
Teren objety inwestycja obejmuje rejon miejskiej zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, na ktorym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone.
1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w
szczegoOlnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i

nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed

dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze i sygnaly itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw i mostow
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub

jego Podwykonawcow i Dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng ofertowa.
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(f) W Cene ofertowg wlgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektoéw Terenu
Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
medidow energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, §cieki itp. W Cene ta
winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(g) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji terenu Budowy.

(h) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona wszystkie
prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Koszt zorganizowania
zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie Ofertowe;.

(i) W Cene Ofertowg winny by¢  wlgczone wszelkie optaty wstepne przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediow w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po zakonczeniu zadania. Koszt likwidacji
Zaplecza i Terenu Budowy nalezy uja¢ w formie ryczattu w Cenie Ofertowej.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staly nadzor
hydrogeologiczny,

b) utrzymywa¢ staty nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewoéw ozdobnych w
obrebie prowadzonych Robot i terenach przylegtych,

c) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, O
mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w Ceng¢ Umowy wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzor
Uzytkownikdéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robot.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakceie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bgdzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
Ukoniczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie ofertowe;.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty iurzadzenia uzywane
do Robét od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Kazdy Odcinek Robét bedzie utrzymywany i
prowadzony w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Prace

Zabezpieczajace nie pozniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.
1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb

ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.7.13. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymanie objazdow w trakcie prowadzenia Robot
i do ich rozbidrki po zakonczeniu Robot. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Robot w przypadku zajecia jezdni lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastgpczego na czas
robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionych projektow
(oznakowania i1 zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drdg), utrzymania objazdow i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez wiascicieli drog.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
leza po stronie zamawiajacego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten wydatek w ofercie. Koszt zwigzany z optata
za zajgcie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie ofertowe;.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wilasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacja ruchu zastgpczego, utrzymaniem,

likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczaltu w Cenie ofertowe;.
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1.7.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i
przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wiascicieli poses;ji i obiektow o utrudnieniach
zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca ma obowiazek zgloszenia rowniez daty rozpoczecia Robot
uzytkownikom sieci znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac (sieci: gazowe,
energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).

Roboty wykonane przy ostonigtych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wlasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tacznie z dokumentacja
fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow i1 wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu w
uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie
protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenéw zieleni do Stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze Wiascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnos$cia Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada przed
wlascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Robot na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie moga
wynikna¢ w zwiazku z realizacjg prac (w tym ewentualne roszczenia wlascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca dokona uzgodnien z wlascicielami dziatek
prywatnych, przez ktore przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej dzialce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie od wtasciciela
dzialki po zakonczeniu prac na jego posesji i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego oraz, ze Nie Wnosi
zadnych roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkow, a gdy nie
bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla mieszkancow.
Jezeli w trakcie Robot Wykonawca odkryje sieci bedace czescia infrastruktury uzbrojeniowej terenu ( rury,
kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedace w ztym stanie technicznym wowczas odpowiedzialny bedzie
za powiadomienie wlasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim wiascicielom naprawe czy tez
konserwacje fragmentow sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem uzasadniajacym zwloke Wykonawcy
w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych z tym zwiazanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnien i postanowien
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposob podiaczania do

istniejacej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zaktocac¢ sprawnej eksploatacji tych urzadzen.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajacych odr¢bnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;j.
1.7.15. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora oraz Konserwatora Zabytkow w
Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowié¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
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Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bgdzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelng ochrong dobr materialnych. Teren, na ktorym
zlokalizowano inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega szczegodlnej ochronie zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.7.16. Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie wod z pompowania oraz przekroczenie rowow
melioracyjnych

Odwodnienie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania
jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu na trwatos¢ obiektu
nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego. Wykonawca zobowigzany jest do statego
zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robot, ktdry przez caly czas ich trwania bedzie
kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos¢ prowadzenia robot odwodnieniowych w
przypadku wystapienia dlugotrwalych opadow. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac
zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszarow przyleglych. Projekt technologii odwodnienia wykopow
opracowuje Wykonawca bioragc pod uwage hydrologiczne wlasciwosci podiloza, wymagana geometrig
wykopow, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejagcych budowli w zasiegu
leja depresyjnego oraz czas trwania odwodnienia.

Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopoéw beda wymagaly podczyszczenia przed
wprowadzeniem do $rodowiska tzn. nie beda spelnialy warunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié¢ przy
wprowadzaniu $ciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Przewiduje si¢ wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej sytuacji
wystepujacych podczas wykonywania Robot. Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu
pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0% zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

€) odwodnienie wglebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopow (iglofiltry).

Po wykonaniu Rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowac¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodnic¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania.

1.7.17. Wycinka drzew i krzewo6w oraz przesadzenie drzew
Zamawiajacy uzyska zezwolenie na wycinke drzew i krzewow oraz dokona wycinki drzew i
krzewow przed Data Rozpoczecia Robot.
1.7.18. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie umowne;j.
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Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlanel.

1.7.19. Przekazanie sieci kanalizacyjnej

Na Zamawiajagcym spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie

usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie umowy.

2.

a)

b)

d)

1.8. Pozostale okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
zaakceptowane przez Inspektora, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu przepisdéw o wyrobach
budowlanych) wyrob wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng calo$¢ uzytkowa,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob budowlany i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna,

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego
f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogolne.
MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane

(materiaty i urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadajg

Strona 15270



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
2.1.2. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane 1. Dla
ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja
okreslong w lit. a, majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydatl deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci

wyroboéw budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041).

2.1.4. Dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5. Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne =z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2.  Zrodla szukania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
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Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow mogag by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie mial zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwosci do Robot 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmnie;j
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca Robot jest zobowiazany opracowac¢ harmonogram Robét.

5.2. Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do

wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
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8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Budowy, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie
zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskoéw i1 zastosowanych
korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czesé szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jako$ci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materialéw i Robdt z Dokumentacja
Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi si¢ w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi si¢ odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego
wymagajacego pozwolenia na budowg. Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi
si¢ odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metoda montazu dodatkowo prowadzi si¢ dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy nakladaja obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt jego
prowadzenia odnotowuje si¢ w dzienniku budowy, a po zakonczeniu rob6t specjalny dziennik robot dotacza
si¢ do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwojne — oryginal i kopia z
perforacja umozliwiajacg tatwe jej wyrywanie. Na poszczeg6lne strony dziennika budowy organ wydajacy
dziennik nanosi pieczecie.
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Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje si¢ w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i1 kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych
uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1. Inwestor,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robot Budowlanych,

osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

N o a s~ e

pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiso6w na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy i jest dostepny dla 0s6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza. si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiazki Obmiaru.

(3)Tabele elementow Robot
Tabela elementéw Robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie etapéw Robot.
(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(5) Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(4) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyijne,

h) $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie materiatow
budowlanych,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja

Budowy i1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgdg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robét i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych wilasciwe dla danych
Robot nie wymagajg tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania Robot.

7.4. Wagi izasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie

doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢éciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w

przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia

beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom w zaleznosci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: O odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

* odbiorowi czgsciowemu

» odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
» odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Procedura Przejecia Robot.

Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu Robét i wystepuje z wnioskiem o powotanie
komisji odbioru koficowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru koncowego w ciagu 14 dni
od daty zgloszenia zakonczenia Robot przez Wykonawcg.

8.3. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej
dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony wynik
tych prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac, (ale nie powinna si¢ tylko do tego ograniczac):

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren budowy,
magazynowania,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania

Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym, O podatki obliczone

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, O do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja kosztorysowa.

Cena jednostkowa za roboty tymczasowe powinny by¢ okre$lane z uwzglednieniem faktu, ze
materiaty, ktore beda do tych Robot wykorzystane, zostang czgsciowo lub w catosci zwrocone Wykonawcey.

9.2. Roboty towarzyszgce i prace tymczasowe

Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu w odpowiednich

pozycjach Przedmiaru Robét.

Prace tymczasowe zostana uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie

Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.

Ceny jednostkowe oraz ryczatt beda uwzglednia¢ koszty jak podano w pkt. 9.1.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
9.3.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robdt zapewni w rejonie realizacji inwestycji:

pomieszczenie biurowe.
udostepni pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)

lini¢ telefoniczng wyposazona w telefon/fax,

A oD e

pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie beda zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek
pozaru i wlamania.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy s3a wilasno$cig
Wykonawcy.

W ramach likwidacji Biura zlikwidowa¢ nalezy cate zaplecze, a w tym parkingi. Teren po likwidacji

zaplecza nalezy oczySci¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caly czas trwania umowy oraz

jego likwidacja po zakonczeniu umowy nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty bedace przedmiotem umowy
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Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na realizacj¢ zadania ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia  wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot beda naliczane przez Zarzad Drog,

wchodza do kosztow ogdlnych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.7. Rozliczenie Robot

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone pozycje

i nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania Robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie

ryczattowej wykonania Robdt budowlanych. Cena ryczaltowa wykonania Robot obejmuje:

a) prace towarzyszace,

b) prace tymczasowe,

C) zabezpieczenie kanatéw i rzek przed zakloceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
d) oznakowanie prowadzonych Robot w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowania,

f) optaty zwiagzane z dzierzawa terendw sktadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,
h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowiazujacych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotuja
si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ inalezy
je czytaé tacznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okres$lajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony $rodowiska,

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystgpuja obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r., - PN-B-.. — norma ustanowiona od
01.01.1994r.
- PN-EN-..... —norma PN wdrazajaca norme¢ europejska EN o tym samym numerze i z nig identyczna,
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- PN-EN SO ..... —norma PN wdrazajgca norme¢ europejskg EN identyczng z normg migdzynarodowa

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajagca norm¢ mi¢dzynarodowa ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,
- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Wykaz przepisow prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania, norm
stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiazujacych obecnie w Polsce (dla celow
informacyjnych).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami oraz Ustawa z dnia 10 maja 2007r 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. 2007 nr. 99 poz.665).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr
217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektoérych innych ustaw (Dz.
U. 2003 nr 149 poz. 1452)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199
poz. 1671 z poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawa
z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112/1206/2001).
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Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U 22001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803 z pdzniejszymi zmianami)
- Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.05.2012r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U Nr 16 poz. 78 z pdzniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072 z

pozniejszymi zmianami)

ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY
ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ST 00: — ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ZIEMNEI odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania p.n.: ,,PRZEBUDOWA DROGI

POWIATOWEJ NR 1019R NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1023R DO
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1034R W M. PYSZNICA"

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji
ropopochodnych, oraz dwoch odcinkow rowu krytego, a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
Zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdtuz
trasy kanatu gléwnego, przekroczenia drog powiatowych oraz gminnych) zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej i rowu krytego. Zamowienie obejmuje swym zakresem:

1. Budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do
budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:

* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 250 PP o tacznej dtugosci ok. 1=72,50 m ,

* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 300 PP o tacznej dtugosci ok. 1=130,0 m,

» sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 350 PP o lacznej dtugosci ok. 1 =200,0 m,

* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 400 PP o tacznej dtugosci ok. 1=585,0 m ,

* przylacza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP @ 200 mm — 60 szt., o tacznej dtugosci ok. L =
600,0 m;

* studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o tacznej ilosci 8 sztuk;

* studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem kraweznikowym o tacznej ilosci 52 sztuk;

* studzienki kanalizacyjne potaczeniowe @ 425 mm - 30 sztuk;

* studzienki przelotowe @ 425 mm - 6 sztuk;

»  Separator substancji ropopochodnych sztuk: 2;
* wylot do rowu dn 400-szt.2 wg KPED 02.17

* umocnienie rowu ptytami JOMB 100x75x12 cm z wypelnieniem zaprawa zwirowo — piaskowa.

2. Budowe rowu krytego kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do
budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:

» sie¢ rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 200 PP o tacznej dtugosci ok. I = 48,0 m
* sie¢ rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 250 PP o tacznej dlugosci ok. 1 = 82,0 m

* przylacza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP @ 200 mm — 60 szt., o tacznej dtugosci ok. L =
95,0 m;

* studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o lacznej ilosci 8 sztuk;

» studzienki kanalizacyjne potgczeniowe @ 425 mm - 6 sztuk;

* studzienki kanalizacyjne przelotowe @ 425 mm - 6 sztuk;
* wylot do rowu dn 250-szt.2 wg KPED 02.17

* umocnienie rowu ptytami JOMB 100x75x12 ¢cm z wypetieniem zaprawg zwirowo — piaskowa.

Strona312z70



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektows i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
Zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej oraz rowu krytego.

1.4. ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJETYCH ST

1.4.1. Odwodnienie terenu robdét

Odwodnienie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania
jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow, przy czym ze wzgledu na trwatosc
obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury podtoza gruntowego. Projekt technologii odwodnienia
wykopow opracuje wykonawca biorgc pod uwagg hydrologiczne wiasciwosci podtoza, wymagang geometrig
wykopow, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejagcych budowli w zasiegu
leja depresji oraz czas trwania odwodnienia. Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w
podtozu pod budowla) o przekroju 1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod
przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

€c) odwodnienic wglebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wglebnego wykopow (iglofiltry).

1.4.2. Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopow stanowia budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie, ktore

moga spetnia¢ nw. funkcje:

* podtrzymywanie §ciany wykopow lub uskokow terenu,

* ecliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu, O zabezpieczanie dna

wykopu przed sufozja i kurzawka,

» zabezpieczenie brzegow ciekoéw i zbiornikdw wodnych,

* rozdzielenie stref robot budowlanych o r6znym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopow, w zalezno$ci od warunkow gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako

Scianki szczelne lub azurowe. Scianki moga byé wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych,
drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-

EN 12063:2001. Dopuszcza si¢ stosowanie do umocnienia wykopow deskowan stanowiacych sprzet
mechaniczny.

Glebokos¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujacych wykopy jest zalezna od projektowanej glebokosci
wykopow, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkow gruntowo-wodnych oraz od wielkosci parcia

gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

Wykonawca, biorac pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang lokalizacje
rurociggéw uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie
wykopow stosujac Scianki szczelne z profilow stalowych walcowanych w postaci waskich brusow (grodzic).
Dopuszcza si¢ zastosowanie grodzic o profilu plaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub
skrzynkowym. Wymaga sig, aby zamki grodzic byty walcowane tgcznie z brusem i zapewniaty odpowiednig
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szczelnos¢ potaczenia. Umocnienia wykopow nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi przez producenta grodzic.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z budowa
umocnienien wykopow, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:
a) data wykonania robot,
b) okreslenie odcinka umocnienia,

€) numery wbitych brusow, pali i zamontowanych kleszczy,
d) stwierdzenie odchylenia, deformacii,

e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej Scianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkod.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robét istniejgcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sieci stanowigcych
istniejace uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania rob6t ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni
drogowej.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposdb reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejacych rurociagéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PEHD)
oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacym nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i uwzgledni¢ w
dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot sporzadzi i przedlozy do
zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowac¢ m.in.
plan zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

= tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokos$ci 2,00m),

= tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

= tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z elementow
prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drog o ruchu jednokierunkowym —
3,00m,

= tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, materiatow z rozbidrek, gruntu z wykopu
1 kruszyw mineralnych (wymagane cze$ciowe utwardzenie oraz niwelacja
terenu),

» tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajace teren
budowy (wymagania standardowe),

* montaz urzadzen zwigzanych z produkcja pomocnicza wykonawcy na terenie budowy

(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).
1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH OBJETYCH ST

1.5.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z budowa reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne przed rozpoczeciem
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budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, elementow okreslajacych usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokosciowe
projektowanych obiektéw, a w szczegolnosci:

* gléwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,
» charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,
» stale punkty wysoko$ciowe — repery,
Czynno$ci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
* geodezyjna obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),
* pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmuja geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow stanu
wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktorej kopie, po zakonczeniu
budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. Wykonanie prac geodezyjnych
tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne

Szczegotowe  zasady ustalania  geotechnicznych — warunkow posadowienia obiektow.
budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. 2012r., poz. 463)

Przez ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespol czynno$ci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budowy, wykonywanych
w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:
* fundamentowanie obiektow budowlanych,
» okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
* ustalenie i weryfikacj¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji,
* oceng statecznos$ci skarp, wykopow 1 nasypow oraz ich zabezpieczenia,

*  wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego,

* ocen¢ oddziatywania wod gruntowych na budowle, O ocen¢ gruntdOw stosowanych w

robotach ziemnych, O wykonanie barier uszczelniajacych.

Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiednigj
kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji geotechnicznej
powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem
finansowym jak i rzeczowym obcigza Wykonawcg.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia

n.w. projekty wykonawcze uzupehniajace projekt budowlany w zakresie niezbednym do realizacji robot:

- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
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- projekt budowy umocnien wykopoéw zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,
- projekt organizacji i technologii wykonania robot.
Ww. projekty winny by¢ opracowane na koszt wykonawcy przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,,Wymagania ogdlnel.

1.7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujaca ustawa Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi. Ponadto:

» obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca czegsé
techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

» budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,

» budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

» roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego,

» teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane,

A\

dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,

> roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujace m.in. usunig¢cie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew 1
krzewow, rozbiorke lub przebudowg istniejacych obiektow budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie
terenu etc.),

» wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentow Ilub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hald ziemnych,

» zasyp — wypelnienie gruntem wykopoéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

» ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub wysypisko,

» nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zageszczony,

» odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

» wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

» brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem laczacym (brus, grodzica).
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2. MATERIALY

2.1.

2.2

WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow) zostaly okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST 00 — ,,Wymagania
ogolnel. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana
przez wykonawce wlasciwym certyfikatem zgodnos$ci z dokumentem odniesienia oraz deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze
producenta.

Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.2.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyroby
budowlane:

* grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na goraco ze stali

St39, St49, wg PN-86/H-93433,

* grunt mineralny do zasypania wykopow.
2.2.2. Wymagania szczegotowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
kontroli jako$ci wyrobow budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sa zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- koparka samobiezna

- spycharka gasienicowa

- réwniarka samobiezna - walec samojezdny, wibracyjny,

- plyta wibracyjna, samobiezna. - kafar gasienicowy

- zuraw samojezdny

- wibromlot do wbijania i wyciagania grodzic,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopoéw, -  zestaw do robot

wyburzeniowych i rozbiorkowych.

3.2.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
3.4.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowyladowczy -
samochdd ciezarowy, skrzyniowy

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora.

4.3.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 —,,Wymagania ogdlnel.

5.1. ROZBIORKI  ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA I
UZBROJENIA TERENU BUDOWY

5.1.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Do robo6t rozbiérkowych mozna przystapic, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty rozbidérkowe nalezy realizowac w sposob zapewniajacy optymalny odzysk materiatéw, ktore
mozna ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materiatow z rozbiorki nalezy je dostarcza¢ na
wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowia wlasno$¢ wlasciwego Zarzadu Drog i moga by¢ uzyte do
ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania robot w zakresie rozebrania drog i ulic musza by¢ zgodne =z
wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wilasciwy Zarzad Drog, zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1310) w trybie Decyzji. Roboty rozbiorkowe
elementow drog i ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco,
wywozac na wskazane sktadowisko odpadow.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Zakres prac rozbiorkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z
inspektorem Zarzadu Drog. Rozbidrki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia terenu
bgda wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu roboét rozbiérkowych nalezy, na
podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drog warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robdt zwigzanych z rozbiorka nawierzchni i urzadzen drogowych na

poszczegdlnych odcinkach nalezy wykonacé:
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» rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na
odktadzie, wywoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i sktadowiska
» rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni

z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoz gruzu na wysypisko a materialow
odzyskanych na sktadowisko,

» rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko,

» rozebranie nawierzchni  drogowej utwardzonej  (kruszywo);  odspojenie,
skruszenie nawierzchni,
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoé6z gruzu na wysypisko a materialow

odzyskanych na sktadowisko,
» rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko,

» rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikdéw, rozebranie fawy betonowej, wywoz
gruzu na wysypisko a materialdow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska,

» rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej, wywo6z gruzu na
wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska,
» rozebranie znakow drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze shupkami,

rozebranie fundamentow, wywdz gruzu na wysypisko, wywoz znakdéw na sktadowisko.

5.1.2. Rozbiorki w zakresie teren6w zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usunigcia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w sposob
zapewniajacy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego wbudowania
w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowac etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnia wraz z darnia
i korzeniami (grubos¢ ok. 15 cm), a nastgpnie pozostaly (czysty) humus. Zdjegta ziemie roslinng nalezy
gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (0sobno czysty humus,
osobno humus z darnig).

Cze$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych lub na zalozenie
nowych trawnikdéw przewidzianych dokumentacja projektowa. Pozostaty humus (zgromadzony w hatdach),
po zakonczeniu rob6t budowlanych, uporzadkowaniu terenu budowy 1 odtworzeniu terenéw zielonych,
nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi administracji samorzadowe;.

Wystapienie z wnioskiem o protokolarne przejgcie humusu nalezy do obowiazkoéw

Wykonawcy. Zakres robdt ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi ro$linnej podlega uzgodnieniu z
Inspektorem.

W zakresie robdt zwigzanych z usunigciem ziemi roslinnej w poszczegdlnych odcinkach nalezy

wykonaé:
» usuni¢cie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywoéz urobku na sktadowisko,
segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot,
» ulozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki nasion

traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ulozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielggnacja.
5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU

5.2.1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wilasciwych dla
charakteru robodt zabezpieczajacych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.
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5.2.2. Warunki szczegotowe
Warunki szczegotowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wilasciwych dla
charakteru robot zabezpieczajacych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.
W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdlnych

odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.
5.3. ROBOTY ZIEMNE
5.3.1. Wymagania techniczne

5.3.1.1. Wykopy
*  Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepng fazg robot nalezy go wykonaé do glebokosci okoto 50 cm
mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe,
0 migzszosci 0,3 — 0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznos$cia niekiedy
nawet r¢cznie i pod nadzorem geologiczno — Inspektorskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sig lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko przed
przystapieniem do robot fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagescic.
» Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktoérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego
Zwiru),
- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

*  Wymagania odno$nie dokladnos$ci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze od lcm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o
10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ i glgbokose
rowow nie powinna roéznic si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosi¢ IS = 1,00.
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5.3.1.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych
* Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usunigcie i wymiang gruntow stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem (0
wystapieniu gruntow stabych, ktorych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomié
projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntdéw stabych nalezy postgpowad
zgodnie z Dokumentacja projektowa. Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z nasypem,

c) jeslipodtoze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o szerokosci
1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ potaczone ze
sobg skarpami o nachyleniu min1: 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktdére mogg przemarzaé a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usunac¢ na glebokos¢ przemarzania,

» Ogélne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie ok. 5 %.

Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacja projektows.
Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne
jest przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w §rodkowej czgsci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub
poslizg,
- w sasiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.
*  Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wigkszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze polowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtamow skalnych nie powinny przekracza¢ polowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zaggszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.
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W trakcie wlasciwego procesu zaggszczania ulozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
calej szeroko$ci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntow spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gladka powierzchnig
warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gltgboko$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda
czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwa si¢gajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0
m powyze] poziomu zwierciadta wody. Wysokos¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntow spoistych i 5 m w przypadku gruntéw
niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wickszegoniz 1 : 3 — 1 : 5, w zaleznosci od
rodzaju gruntu. Nasypy z gruntow spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem
przestrzegania specjalnych warunkow technicznych, ktore powinien okresla¢ projekt. Czes¢ podwodna
nasypow z gruntdw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana cigzkimi walcami
wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.3.2. Warunki szczegéltowe

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone sa w oddzielnym opracowaniu
»,Dokumentacja geotechnicznal. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszosci wykopy o
charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych czesciowo nawodnionych, wymagajace, z
uwagi na poziom wody gruntowej, umocnien realizowanych za pomocg stalowych $cianek szczelnych oraz
eksploatacji instalacji odwadniajacych wglebnych i powierzchniowych.
Zasypy wykopow przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po
dokonaniu oceny przydatno$ci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektow naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia
drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiacych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne,
telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagaja statej obstugi geodezyjnej i1 geotechnicznej (szczegoélnie zasypy
wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzgtem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie rgcznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonac¢ zgodnie z warunkami przez
niego wydanymi.

Grunty o matej nos$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy
wykonywac¢ $cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopéw o $cianach pionowych o gitebokosci do 3,0m mozna stosowa¢ umocnienia tradycyjne
w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki segmentowe ptytowe z
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rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprz¢tu budowlanego. Natomiast, dla wykopow o $cianach
pionowych o glebokosci powyzej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci Scianek szczelnych lub
azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych recznie
lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdlnych kanatow.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywacé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki robocze
przy uktadaniu musza odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. W miegjscach przebiegu obcych instalacji
w poprzek projektowanych kanatow, wykopy nalezy wykopywaé recznie z duza ostroznoscia. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow powiadomi¢ wszystkich wlascicieli istniejgcych sieci o terminie
rozpoczgcia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodé6w w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi
si¢ to w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna ulozy¢ bezposrednio na wyré6wnanym dnie
wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysoko$¢, co
najmniej 0,20 m i by¢ wykonana z pospdtki lub piasku gliniastego odpowiednio zaggszczonego.

Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby obsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta, spulchniona,
zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i
zastapi¢ go nowa podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapic¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba podsypac
rure z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac si¢ warstwami
do uzyskania 1S=0,98.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubos$ci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do IS=0,98.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i rzeczowe
Stawiane przez odpowiednie Shuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy

uporzadkowa¢ 1 odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejace
zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu oraz
z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.3.3. Roboty ziemne kanalizacji grawitacyjnej deszczowej

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkladzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne umocnienia §cian wykopow,
zabezpieczenie techniczne robot 1 istniejacych instalacji i budowli

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na
odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie techniczne robot i
istniejgcych instalacji i budowli

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektow w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie obiektu
w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska, zasypanie obiektu
warstwami z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji odwadniajacej wykop
oraz zabezpieczen technicznych robot i instalacji
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- Wywdz lub przywdz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odktadu z transportem na sktadowisko lub do
wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drég transportowych tymczasowych i
statych, utrzymanie sktadowiska Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na
odktadzie, wywéz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoéz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywodz gruzu na wysypisko a materialow odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoéz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na
sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikow, rozebranie tawy betonowej, wywoz
gruzu na wysypisko a materiatdéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej, wywodz gruzu na
wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakow drogowych pionowych wraz ze shupkami,
rozebranie fundamentéw, wywoz gruzu na wysypisko, wywéz znakdéw na sktadowisko

5.3.4. Odtwarzanie terenu
Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu pierwotnego tj.
odbudowac ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do
gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji rob6ot. Na terenach zielonych 1 ogrodow wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapia znaczne nadwyzki
ilo$ci mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czg$ciowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast
nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji,
badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowa¢ w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobow budowlanych, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlnel

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, wyrobéw budowlanych i urzadzen,
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajgce  odpowiednie uprawnienia  budowlane
oraz przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:
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*  wykonanie wykopu i podloza,

* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

* stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

* wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopoéw - drabiny,

* jakos$¢ gruntu przy zasypce,

* wykonanie zasypu i nasypu,

» prawidlowe wykonanie podsypki i osypki, O zaggszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania og6lnel.
Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:
-m? - dla wykopow, zasypow, ukopow, podsypek, nasypow,
7.1. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  w/g Przedmiaru robot
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczego6lowe:

* objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podhuzne wykopow i nasypow) w m® gruntu
rodzimego lub zaggszczonego,

* objetosci kosztorysowe wykopoéw tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogolne zasady odbioru robot oraz ich przejgcia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlnel.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST oraz
wymaganiami dokumentow odniesienia.
Proces odbioru powinien obejmowac:
* sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych oraz pomiardéw i1 badan kontrolnych,
* sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

* sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow
technicznych,
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w przedmiarze robot, jako

wydzielone pozycje i nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie

wykonania robot budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robot.

9.2.  Cena wykonania rob6t obejmuje:

® prace tOW&I‘ZYSZE}CG,
*  prace tymczasowe,

» zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

* zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakldceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

* oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

* dostarczenie wyrobow budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i

sprawdzen robot,

* wykonanie robot zasadniczych 1 wykonczeniowych,

* oplaty zwiazane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,

* oplaty zwiazane z przyjeciem gruntdw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym

wraz

z ich utylizacja i transportem, 0O

uporzadkowanie terenu budowy po robotach,
» koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST 00 —,,Wymagania ogdlnel.

10.2. NORMY ZWIAZANE

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452

PN-88/B-04481

PN-B-06050:1999
PN-EN-298-1:1999

PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-EN-932-1:1999

PN-B-0248

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Grunty budowlane, okre$lenia. Podziat i opis gruntow.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta.

PN-1S0-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie
probek do badan.

ZUAT-15/1V .4 Geowldokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych, $cianki szczelne oraz inne normy

techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169,
poz. 1386).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177,
poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r., poz.
463),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie,

WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie MOSZNIL z
1994r.,

Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072 z

pdzniejszymi zmianami)

ST 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw

1 rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST 00: — Roboty montazowe
sieci kanalizacji grawitacyjnej" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.: ,,PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1019R NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1023R DO

SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1034R W M. PYSZNICA"

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji
ropopochodnych, oraz dwoch odcinkow rowu krytego, a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
Zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usuni¢cie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdtuz
trasy kanatu gléwnego, przekroczenia drog powiatowych oraz gminnych) zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej i rowu krytego. Zamoéwienie obejmuje swym zakresem:

3. Budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do
budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:

* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 250 PP o tacznej dtugosci ok. 1=72,50 m ,

* sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 300 PP o tacznej dtugosci ok. 1=130,0 m,

» sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 350 PP o tacznej dtugosci ok. 1 =200,0 m,

» sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 400 PP o lacznej dtugosci ok. 1 =585,0 m,

* przylacza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP @ 200 mm — 60 szt., o facznej dhugosci ok. L =
600,0 m;

» studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o tacznej ilosci 8 sztuk;

* studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem kraweznikowym o tacznej ilosci 52 sztuk;

» studzienki kanalizacyjne potaczeniowe @ 425 mm - 30 sztuk;

» studzienki kanalizacyjne przelotowe @ 425 mm - 6 Sztuk;
»  Separator substancji ropopochodnych sztuk: 2;
* wylot do rowu dn 400-szt.2 wg KPED 02.17

* umocnienie rowu ptytami JOMB 100x75x12 cm z wypelnieniem zaprawa zwirowo — piaskowa.

4. Budowe rowu krytego kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Planowane do
budowy odwodnienie drogi swoim zakresem obejmuje:

* sie¢ rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 200 PP o tacznej dlugosci ok. 1 = 48,0 m

» sie¢ rowu krytego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 250 PP o tacznej dtugosci ok. I = 82,0 m

* przylacza - przykanaliki kanalizacji deszczowej PP @ 200 mm — 60 szt., o tacznej dtugosci ok. L =
95,0 m;

» studzienka deszczowa bezosadnikowa DN600 z wpustem ulicznym o 3cznej ilosci 8 sztuk;

+ studzienki kanalizacyjne potaczeniowe @ 425 mm - 6 sztuk;

* studzienki kanalizacyjne przelotowe @ 425 mm - 6 sztuk;

* wylot do rowu dn 250-szt.2 wg KPED 02.17

* umocnienie rowu ptytami JOMB 100x75x12 ¢cm z wypetnieniem zaprawg zwirowo — piaskowa.
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1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujaca ustawa Prawa
budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

*  Kanal - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania Sciekow.

+ Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).

* Rewizja — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

+  Studzienki kanalizacyjne — studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

»  Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na
zatamaniach spadkow kanatow oraz na odcinkach prostych

*  Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

*  Ksztaltki— wszelkie faczniki stuzace do zmiany kierunkow, §rednic, rozgatezien, itp. sieci.

* Ruraochronna_— rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.

*  Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiIiOR) i
postanowieniami Umowy.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest:
a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialty muszg by¢
nowe i nieuzywane,
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonaé z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
c) sztywno$¢ obwodowa — dla rur: SN 10 kN/m?, dla studzienek i zbiornikdw: min. SN 4 kN/m?:
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d) dlarur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k= 0,1 mm),
€) najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potgczen,

f) posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

g) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

h) powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem

dostawy i uzyskac jego akceptacjeg.

2.3. RURY KANALIZACYJNE
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury spetniajace wymagania okres§lone
w punkcie 2.2

a) Rury grawitacyjne z PP Dn 400,350, 300, 250,200 mm mm jednolite o $ciankach gtadkich klasy
minimum SN 10, SDR 34, klasy S. Laczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa, wargowa zintegrowang z
ksztaltka na stale ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego
efektem jest szczelne i trwate potaczenie — umozliwia to posadowienie przewoddéw w gruncie nawodnionym.
Zlacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowe]j uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadaja
dziatanie dwustronne o jednakowe;j jakosci, tj.

zabezpieczaja szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

¢) Rury ochronne (ostonowe),
* rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o
sprawdzonej szczelnosci,

* rury PEHD,
* rury dwudzielne AROTA 110 PS z PEHD

- posiadaja Aprobate Techniczna,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczna

d) Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PEHD wykonywane metoda wtryskowa i umozliwiajace
zmiang kierunku przeptywu (kolana), wykonywanie podtaczen (trojniki), zmiane $rednicy (redukcje) oraz
potaczenia z rurami z innych materiatow wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/200304-0500.

2.4.  STUDZIENKI SYSTEMOWE @425 MM BEZOSADNIKOWE
Studzienki kanalizacyjne niewtazowe, bezosadnikowe @600mm.

Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego, kineta slepa "koficowa", wpust uliczny oraz
kraweznikowy D400x620, z wiaderkiem osadnikowym, rura trzonowa karbowana $r. 600mm, zelbetowy
pierScien odcigzajacy, zelbetowy adapter do wpustu oraz odptywem dn200 z kro¢cem dla rur
kanalizacyjnych PP.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.

2.5. STUDZIENKI SYSTEMOWE 0 425 MM

Studzienki systemowe wtazowe (3425, w miejscach potaczenia gtdéwnych ciggow kanalizacyjnych.
Studzienki te zapewniajg niezaklocony charakter przeplywu oraz brak spigtrzenia przy laczeniu strug
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sciekdw oraz przy zmianach kierunku przepltywu; zaro6wno uszczelki jak i elementy sktadowe posiadajg
wysokg odpornos¢ chemiczng oraz na korozyjne oddziatywanie srodowiska $ciekéw komunalnych.

Studzienka wtazowa ma budowg modutowej i wykonana jest z elementéw prefabrykowanych z PP.
Potaczenia pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowsa, za$ konstrukcja Scianek jest zebrowana
na catej wysoko$ci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych oraz niszczacymi
sitami bedacymi wyboczenia na wysokosci. Glgbokos¢ studzienek do 3 m, przy wigkszych gltebokosciach
stosuje sie juz rozwigzania indywidualne.

Kineta wyposazona w nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy studzienek na kanatach 0
duzych spadkach umozliwiajgce zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

Zwiefczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukeji ,,ptywajacejl sktadajace sig
z wlazu opartego na zelbetowym pier$cieniu odcigzajacym lub stozku z mieszanki tworzyw — powigzane z
konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

Wiazy zeliwne typu D400 lub Zeliwne z wypemieniem betonowym (klasa B125 lub D400) w
zalezno$ci od miejsca zastosowania studzienki.

Studzienki umieszczone w drogach i na poboczach maja by¢ przykryte wlazami kanatowymi
zeliwnymi typu cigzkiego D400. Studnie znajdujace si¢ we wjazdach na posesje przykry¢ wilazami
kanatowymi Zeliwnymi typu cigzkiego.

Wtazy studzienek nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z

kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni.

Wokoét ptyty nadstudziennej nalezy bardzo starannie wykona¢ osypke i zasypa¢ wykop

Z wymaganym stopniem zageszczenia, co zapewni trwale zakotwienie studzienki w gruncie.

2.6. POZOSTALE MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ROBOT
BEDACYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WZ Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaé¢
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U)
Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Materialy izolacyjne

- lepik asfaltowy stosowany na goraco z wypetniaczami,
asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100,

papa smotowa izolacyjna nr 320,

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P

Pozostale materialy:

- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknigta
- tasma z polichlorku winylu (znacznikowa lokalizacyjna),

- tlen techniczny,

- acetylen techniczny rozpuszczony,

- bale iglaste obrzynane nasycone Kl. 11l,

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. 11l,

- krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl. 111,
Strona 51z70



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

- stupki drewniane iglaste §r. 70 mm,

- pospotka — Kruszywo nienormowane,

- otuliny styropianowe samo gasnace gr. 40 mm,

- sznury konopne krgcone czesankowe pojedyncze surowe,
- drut stalowy okragly miekki (Na) ocynkowany $r. 1,6 mm,
- drut stalowy okragly migkki $r. 2,0-5,0 mm,

- prety okragle walcowane na goraco St0 $r. 8-14mm,

- blachy stalowe grube-walcowane na goraco St0 grub. 5-19mm,
- klamry ciesielskie,

- drewno opatowe iglaste — szczapy i watki,

- igtofiltry (igly),

- w3z gumowy $r. 50 mm,

- uszczelki gumowe do rur ér. 160, 200 mm,

- $ruby M16 z nakretkami,

- zwezka 425/315,

- woda z rurociagu,

- elektrody stalowe do stali weglowych 1 niskostopowych,

- podpory stalowe §lizgowe,

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone bgda przez
Inspektora.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora robot sktadowanie.

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,

stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku. Rury z polipropylenu PP:

*  rury PP sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych
folia,

* rury o wigkszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo z
zachowaniem $rodkow ostroznosci,

*  rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢

zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie,
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* zaré6wno pierScien uszczelniajacy, jak 1 manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe),

* W czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materialy brezentem, by chroni¢ je
przed zniszczeniem.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu. Na podktadach drewnianych

o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych §rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie; to samo dotyczy ukladania
rur na $rodkach transportowych.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (zaslepki ,
kapturki, wktadki itp.)
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiazek po podtozu.
Zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,

poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Tworzywa sztuczne PP majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ przed:
O dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,

0 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbhudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Rury PEHD

Miejsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ rowne, o czystym podtozu, wolnym od kamieni i
innych ostrych elementow.

Rury w kregach nalezy sktada¢ w pozycji lezacej, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,5m.

Zaleca si¢ zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni §wiatta stonecznego.
Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wiazkach lub pojedynczych uzywaé nalezy specjalnych
niemetalowych pasow. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezalty réwno na calej swej dtugosci.
Powierzchnia zatadowcza powinna by¢ czysta, wolna od wystajacych ostrych elementow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwosci sktadowania i wbudowania zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty zwiazane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nast¢pujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia Robot instalacyjnych:

- koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m®,
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- koparka gasienicowa 0,60 m?,

- spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM), 55 kW (75 KM), 74kW (100 KM),
- robwniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- zrywarka przyczepna,

- zuraw samochodowy 5-6 t,

-zuraw do 5 t,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t

- walec statyczny samojezdny 10 t, 15 t,

- walec wibracyjny samojezdny,

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m?/h,

- pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- maszyna do wiercen poziomych,

- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 t,
- wciggarka reczna 3-5 t,

- weiagarka rgczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2 t,

- weiagnik przejezdny 3 t,

- pompa do betonu z rurociggiem na samochodzie,

- pompa do betonu z rurociagiem o wydajnosci 4,5 m%/h,
- obudowa wykopu: ,,PODLASIE 11, ,,PODLASIE 2I, ,,PODLASIE 3I,
- kociot do podgrzewania asfaltu,

- kociot do podgrzewania lepiku (50-100 dm?),

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m,

- prosciarka do rur PE,

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A,

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm,

- agregat pradotworczy,

- zespol pradotworczy przewozny 10 kVA,

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Warunki ogolne transportu

Warunki ogolne podano w ST -00 ,,Wymagania og6élne". Do transportu materiatéw stosowane beda
nastgpujace $rodki transportu:

- ciggnik kotowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepa dtuzycowa do 10 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Transport rur oraz innych materialow

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wytadunek
rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych, lecz roztadowa¢ po pochylych legarach. Betonowe
elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Ruchu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich bedzie realizowana inwestycja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych, nastgpujace prace
przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
Strona 55270



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

€) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,

d) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

Kanaly grawitacyjne nalezy wykonywac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowe PP SN

10 taczonych na uszczelke gumowsa.

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu r¢cznie lub w przypadku wigkszych $rednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miarg
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas
przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed!l do miejsca oznaczonego na niej.

ZYacza powinny pozosta¢ odsloniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociagu.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaja do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej Y4
jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak
roOwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdoci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania. Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujace warto$ci ugieé: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35 x D ( przy
temp.+ 10°C ), - 50 x D (przy temp.0°C ).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu
wykopu w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem 1 opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weztow oraz
rodzaju wykopu. Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
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poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do taczenia. Ztacza
powinny pozosta¢ ostonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Rurociagi uktadane
w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnos$ci
o wytrzymato$ci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.5 m. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke¢ wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
O zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,
O uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
O niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych
ustala ogolna norma. Wg tej normy glgbokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna glteboko$¢ przemarzania gruntu h o
0,20 m. W przypadku koniecznosci ulozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu

zabezpieczenia przez zamarzaniem S$ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, poprzez otuling
styropianowa grubosci 4cm.

Przewody powinny Dby¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia

podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sposoby laczenia rur i ksztaltek z PP

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzuja procedury
podane przez ich producentow.
Montaz systemu rur i ksztaltek wykonuje si¢ za pomoca :

1. Potaczen zgrzewanych

0 zgrzewanie doczolowe, [ zgrzewanie elektrooporowe,
2. Potaczen zaciskowych
3. Polaczen kotierzowych O
Zgrzewanie doczolowe:
Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementow na styku z ptyta grzewcza az do
ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu od nich ptyt wzajemnym docisnigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonanie

ksztattek segmentowych (kolan, tukow i trojnikéw) O  Zgrzewanie elektrooporowe:
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Ksztaltki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinig¢tego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas przeptywu pradu elektrycznego
przez drut, wydzielajace si¢ ciepto rozgrzewa polietylen na wewngtrznej powierzchni ztgczki i na
zewnetrznej powierzchni rury powodujac jego topienie oraz wzajemne przenikanie i taczenie polietylendw.
Napigcie zgrzewania w zalezno$ci od typu ksztattek wynosi 24 V. Pelna wytrzymatos$¢ potaczenia uzyskuje
si¢ po ostudzeniu. 0  Polaczenie zaciskowe:

W sytuacjach gdzie nie jest mozliwe uzycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to uzasadnione
ekonomicznie uzywa si¢ odpowiednich ztaczy zaciskowych. Podstawowa zaleta tych systemow jest prosty i
szybki montaz, mozliwos¢ wielokrotnego zastosowania oraz brak koniecznosci uzycia specjalistycznego
sprzetu przy montazu. O Polaczenie kolierzowe:

Potaczenia kolierzowe wykonuje si¢ poprzez zakonczenie rury polietylenowej tuleja kotnierzowa
PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie do armatury kotnierzowe;j .

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane sieci kanalizacyjnej winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejaca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac kanal nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

- przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznal si¢ z opinig Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, r¢cznych, zlokalizowac istniejace
uzbrojenie krzyzujace si¢ lub przebiegajace roéwnolegle z projektowang kanalizacja,

- przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktoremu dane medium podlega, a prace przy =zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych stalowych, PVC, PEHD.

Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,
dtugos¢ i glebokos¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowe;.
Niemniej przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej.

Nalezy pamigta¢ o tym, ze wytrzymalos¢ materiatu PVC/PEHD zmniejsza si¢ wraz ze wzrostem
jego temperatury dlatego tez nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy uktadaniu sieci kanalizacyjnej w
sasiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych.

Kolizje sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zakladajac rury
ochronne na istniejacym rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejagcych przewodach od
ktorych nie zostata zachowana wymagana odlegltosc.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PEHD o $rednicy umozliwiajgce;
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki
rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzglgdami wytrzymato$ciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnosé
utozenia oraz swobodne ( bez dotykania do $cianki rury ostonowej ) polozenia zlacz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na §lizgach. W zasadzie powinno si¢ unika¢ umieszczania ztagcz w rurze
ostonowej, ale jesli jest to nie mozliwe z uwagi na dlugo$¢ przejscia, nalezy przed zalozeniem oslony na
rurociag przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci.
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Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢é zamontowane plozy dystansowe
zamontowane na calym obwodzie rury, ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowa¢ dla okreslonej §rednicy doktadnie wedlug danych producenta rur. Przestrzen
pomigdzy rura przewodowa a oslonowa u wylotéw nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Kolizje z kablem energetycznym

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych AROTA DN110 na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonaé
recznie i pod nadzorem.

Kolizje z drogami

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancoOw na czas prowadzenia
robot.

W przypadku skrzyzowan z drogami gminnymi, powiatowymi o nawierzchni asfaltowe;,
zaprojektowano przejScia metoda przekopu w rurze ochronnej stalowej oraz PEHD ($rednice i dtugosé
wedlug map sytuacyjno- wysokosciowych i profili podtuznych). Konce rury ostonowej nalezy zamkng¢
manszetami wypelnionymi piankg poliuretanowa.

W przypadku umieszczania elementéw kanalizacji w pasie drogowym, zaprojektowaé odtworzenie
elementéw pasa drogowego, zapewniajace uzyskanie stanu, jaki mial miejsce przed wejsciem na teren
budowy.

Kolizje z gazociagiem

Kolizje projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami niskiego cisnienia wykona¢ zgodnie z
Opinig ZUDP i warunkami technicznymi.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z gazociagiem przy odleglosci ponizej 1,50 m nalezy
zastosowac¢ rure ochronng PVC lub PEHD na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu prostopadtym
konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazociag na odleglos¢ 1,50 m z kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod
katem dhugos¢ rury nalezy odpowiednio zwickszy¢. Konce rury ochronnej uszczelni¢ masa uszczelniajaca.
Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwa przepuszczalng (zwir lub piasek) do
wysoko$¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a goérna, uzupeiniajaca warstwe winien stanowic¢ zdjety
uprzednio grunt rodzimy.

Kolizje z siecia wodociagowa
Przy skrzyzowaniach z istniejaca siecia wodociggowa zostat zachowany warunek ulozenia

przewodow kanalizacyjnych pod istniejacym wodociagiem.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odleglos¢, przy ktorej nalezy zaktadac rur¢ ochronng

na projektowanej kanalizacji HO 0,60 m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej kanalizacji do
istniejacych studni kopanych i istniejacego wodociagu nalezy wykona¢ zabezpieczenia poprzez zatozenie
rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji deszczowej o dlugosciach przedstawionych w
cze$ci graficznej. Zaprojektowano rury ochronne PEHD z uszczelnieniem za pomocg pianki poliuretanowe;.

Warunki odbioru Roboét

Warunki odbioru zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Warunki szczegélowe

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba, ze
szczegotowy opis wykonywania Robot dla danego zadania opisuje inaczej.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robot na czas ich wykonywania.

Montaz rurociggow prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociaggéw na
sieciach kanalizacyjnych wykona¢ proby szczelnosci.

Armatur¢ oraz wszelkie ksztaltki, nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w trakcie budowy
przewodu.
Armatura montowac na powierzchni terenu i jako zamontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi

opuszcza¢ do wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Og6lne".
Kontrole jakosci wykonanych Robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania Robot w
szczegolnosci z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscia z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujgce badania:
* zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, 0  materiatow zgodnie z wymaganiami norm O
utozenia przewodow:
» glebokosci utozenia przewodu,
* ulozenia przewodu na podlozu,
+ odchylenia osi przewodu, 0O odchylenia spadku,
* zmiany kierunkdéw przewodow,
* kontrola potaczen przewodow
* szczelnosci przewodu,

» prawidlowos$ci montazu armatury,

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry powinien
by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzania odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektora wszystkie proby
1 atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Proba szczelnosci kanalow rurowych

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu

1 infiltracje wod gruntowych do kanatu.
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Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-B-1075. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedna nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas

badania na eksfiltracj¢ - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolnel.

zasady obmiaru

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary: -

rury - m - studnie- kpl.

Szczegbdlowy zakres robot Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST i przedmiaru
robot.

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach

miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji

Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogolne".
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
* protokoty z odbioréw cze$ciowych,
* potlaczenia przewodow

*  szczelnos$¢ przewodow

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania
* Dziennik Budowy,
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dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej,
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna

wszystkie pozostale dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw Robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci Robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich

zakres obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym szczegdlno$ci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen i zmian kierunku,

sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow ulicznych 1 innych
elementow,

przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje, O dokonanie
kamerowania kanatow

Przed zakonczeniem odbioru czgsciowego i prob nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega

na:

sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usunig¢cia w nich usterek i innych niedociagnie¢, a w szczegolnosci
sprawdzenia protokolow z prob szczelnosci,

sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych

elementow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.2.

Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robot:

Cena wykonania Roboét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja Robot,

b) badania laboratoryjne Robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
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C) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu Robot,
d) oznakowanie prowadzonych Robdt w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie ,
f) wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
g) wykonanie okre$lonych badan, pomiaréw i sprawdzen Robot
h) wykonanie Robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:
* montaz rur w gotowym wykopie wraz z proba szczelnosci i kaperowaniem kanatow,
* montaz rur ochronnych wraz z ulozeniem rury przewodowej na ptozach i zatozeniem na
koncéwkach manszet,

* montaz studzienek systemowych z PP
i) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Zmiany objetosci i masy wyrobow iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i przechowywania
w wodzie (oryg.)
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych O PN-EN
480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 10: Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie (oryg)
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury
i ksztattki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie dziatanie naturalnych czynnikoéw
atmosferycznych
PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o S$ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig Polietylen (PE) Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 1:
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Specyfikacje dotyczace rur, ksztattek i systemu (oryg.)

Strona 64 z 70


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00124
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00124

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072 z

pozniejszymi zmianami)

ST 05 UMOCNIENIE SKARP I ROWOW

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru umocnienia skarp i dna rowow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot

przy umocnieniu skarp i rowow z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zakltadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub §cieku.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB ST00 ,,Wymagania og6lnel. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB
sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWIORB ST-00

"Wymagania og6lne". 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania

i sktadowania, podano w ST 00 ,,Wymagania ogolnel pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekoOw objetymi niniejsza ST sa:
* kruszywo,

* cement,

« Zaprawa cementowa,

« elementy prefabrykowane.

2.3. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.4. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].

Strona 66 z 70



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowdéw 1 $ciekdw nalezy stosowal zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].

2.6. Elementy prefabrykowane

Wytrzymalos¢, ksztatt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Krawgzniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14051 [4].

Plyty azurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/00

Ptyty chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB STO00 ,,Wymagania og6lnel.

3.2. Sprzet do wykonania robot Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
- ubijakoéw o rgcznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB
ST.00 ,,Wymagania ogodlnel.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton
osiggnat wytrzymalo$¢ co najmniej 0,75 RG.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB ST.00.

"Wymagania og6lne".
5.2. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sg prefabrykowane
ptyty betonowe typu JOMB 100x75x12 cm wg BN-80/6775-03/00. Podtoze, na ktérym uktadane beda
elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 0,98. Na przygotowanym podiozu
nalezy utozy¢ podsypke zwirowo-piaskowa gr. 10 cm z wypetieniem spoin betonem i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podhuznego i rzgdnych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w STWIORB ST00. "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi Kontrola
polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,

- szerokosci dna koryta

- dopuszczalna odchytka O 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne O 1 cm,

- rownosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m - 1 cm,
- doktadnos$ci wypehienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB STO00. "Wymagania og6lne".

7.2.Jednostka obmiarowa

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, darniowanie,
brukowanie oraz umocnienie biowtdkning, - m (metr) utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB ST00. "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB STO00. "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m2 umocnienia $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

- utozenie prefabrykatow,

- pielggnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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