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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI (DOCIEPLENIE 

I KOLORYSTYKA) BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH 
POŁOŻONEGO PRZY Al. JANA PAWŁA II  21 w STALOWEJ WOLI

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA
• zlecenie inwestora
• wizja lokalna budynku
• inwentaryzacja obiektu
• wyrys z mapy zasadniczej  w skali 1:500
• ustalenia z Inwestorem
• obowiązujące normy i normatywy projektowe
• Audyt Energetyczny Budynku Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych 

przy Al. Jana Pawła II  21 w Stalowej Woli opracowany przez: 
E-SPIN s.c. ul. Mogilska 40,  31-546 Kraków
• Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. Rozporządzenie Ministra

 Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
 budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami DZ. U. Z dnia 12.05.2004.

• Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
 3.07.2003 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”

• Norma PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. 
 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania” 

• "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka mokrą" 
 Instytut Techniki Budowlanej instrukcja nr 334/96

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych położony
przy Al. Jana Pawła II 21 w  Stalowej Woli

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji wraz kolorystyką 
ograniczający zapotrzebowanie na ciepło do celów grzewczych w ramach przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego budynku Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych położonego przy
Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli  a w szczególności:

• stan izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu 
pełnego, stropodachu wentylowanego budynku (na podstawie audytu 
energetycznego)

• warstwy termoizolacyjne ścian zewnętrznych i budynku 
(na podstawie audytu energetycznego)

• Podanie zasad wykonania ocieplenia przy zastosowaniu metody lekkiej mokrej
• Dobranie kolorystyki elewacji

Poddanie ścian budynku termorenowacji ma na celu wyeliminowanie aktualnie 
występujących wad, oraz przystosowanie przegród zewnętrznych do obowiązującej 
aktualnie normy PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór  
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, a przez to ograniczenie strat 
cieplnych budynku, poprawę warunków eksploatacyjnych oraz podwyższenie estetyki 
budynku.
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4.  OPIS TECHNICZNY BUDYNKU  ISTNIEJĄCEGO
Budynek Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych to obiekt zrealizowany w latach 70-tych w 
technologii wielkopłytowej „Cegła Żerańska”. Cały obiekt składa się z części edukacyjnej, 
łącznika oraz sali gimnastycznej z zapleczem.  
Obiekt trzykondygnacyjny (część edukacyjna), częściowo podpiwniczony. 
Szkolę zaprojektowano w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej  „Albumu 
Elementów Wielkoblokowych dla Typowych Budynków Szkolnych”.   
Układ nośny jest podłużny o przęsłach rozpiętości osiowej 2x 6,0 m. Sztywność 
przestrzenną zapewniają ściany poprzeczne oraz płyty stropowe połączone wieńcami na 
każdej kondygnacji.
Część sportowa (sala gimnastyczna) oraz łącznik parterowa.
Ściany piwnic żwirobetonowe wylewane. Ściany zewnętrzne wykonane z elementów 
prefabrykowanych betonowych o grubości 24 cm. izolację termiczną stanowi 14 cm 
warstwa gazobetonu. Całość obustronnie otynkowana.  W częściach podokiennych ściany 
z gazobetonu o grubości 24 cm.
Stropy międzykondygnacyjne –  prefabrykowane typowe płyty kanałowe.
Stropodach wentylowany kryty papa asfaltową nad budynkiem szkoły, łącznika oraz 
zaplecza sali gimnastycznej. Stropodach pełny nad salą gimnastyczną kryty papą 
asfaltową. Woda opadowa odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi.  

OGÓLNE DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
• liczba kondygnacji mieszkalnych      3
• powierzchnia zabudowy    1215,00 m2

• powierzchnia użytkowa      2362,60 m2 

• kubatura ogrzewana budynku                   8058,00 m3

Wzmocnienie ścian warstwowych
- przed przystąpieniem do realizacji prac termomodernizacyjnych należy
  przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku oraz kontrolę połączenia    
  warstwy elewacyjnej z warstwą nośną ściany
- w przypadku braku możliwości sprawdzenia stanu połączeń lub w przypadku
  stwierdzenia rozwarstwień i pęknięć należy wykonać wzmocnienie ścian  
  całego budynku.

Uwaga: przed wykonaniem ocieplenia bezwzględnie sprawdzić stan wilgotnościowy
ścian zewnętrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia 
I likwidacji zagrzybienia.

5.    CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO – BR. BUDOWLANA  
     (na podstawie audytu energetycznego)

• Przegrody zewnętrzne 
– ściany piwnic – żwirobeton wylewany gr. 30cm. Całość obustronnie otynkowana. 

Wartość współczynnika U = 1,970 W/m2K - nie spełnia obecnych wymagań.
– ściany zewnętrzne osłonowe – gazobeton gr. 24cm. Całość obustronnie otynkowana. 

Wartość współczynnika U = 1,120 W/m2K - nie spełnia obecnych wymagań.
– ściany zewnętrzne szczytowe – elementy prefabrykowane betonowych o gr.24 cm. 

izolację termiczną stanowi 14 cm warstwa gazobetonu. Całość obustronnie 
otynkowana. Wartość współczynnika U = 1,050 W/m2K - nie spełnia obecnych 
wymagań.
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• Stropodach wentylowany –  strop prefabrykowana płyta kanałowa gr. 24 cm; 
ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 6 cm., warstwa powietrza wentylowanego 

hśr >20 cm; płyty dachowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych; szlichta betonowa 
, pokrycie dachu  z papy.

    Wartość współczynnika U = 0,625 W/m2K - nie spełnia obecnych wymagań.
     
• Stropodach pełny – nad salą gimnastyczną strop strunobetonowy, płytki korytkowe, 

ocieplony styropianem o gr. 3cm. Gładź cementowa, pokrycie papa asfaltowa. 
Wartość współczynnika U = 0,970 W/m2K - nie spełnia obecnych wymagań. 

• Stolarka okienna 
− okna częściowo wymienione na nowe z PCV z szybą zespoloną,
− okna w części podpiwniczonej „stare”, w złym stanie technicznym, przeznaczone do 

wymiany 
-   pustaki szklane (luxfery) na klatkach schodowych) w złym stanie techniczny, 

przeznaczone do usunięcia i zastąpienie oknami.
• Stolarka drzwiowa zewnętrzna – częściowo wymieniona na „nowe” 
      część drzwi zewnętrznych „stare” - stalowe pełne lub  z szybą pojedynczą, 

nieszczelne o dużym współczynniku przenikania ciepła, kwalifikują się do wymiany.

6. ZALECENIA na podstawie audytu energetycznego budynku

W ramach przedsięwzięcia – termomodernizacja (branża budowlana) dla budynku Zespołu 
Szkół nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli, należy wykonać 
następujące prace:

• należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych (szczytowych i podłużnych 
osłonowych) w bezspoinowym systemie ociepleń - BSO technologii lekkiej-mokrej, 
przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego o grubości 13 cm 
(współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK), tynk zewnętrzny 
cienkowarstwowy silikonowy wraz z wykonaniem koniecznych obróbek 
blacharskich.

• należy wykonać ocieplenie ścian piwnic w bezspoinowym systemie ociepleń - BSO 
technologii lekkiej-mokrej, przy zastosowaniu styropianu ekstrudowanego jako 
materiału izolacyjnego o grubości 12 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,032 
W/mK), tynk zewnętrzny mozaikowy wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian 
piwnic (sugestia Inwestora)

• Należy wykonać ocieplenie stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną warstwą 
styropapu o grubości 14 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK)

• należy wykonać docieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem głównym, 
łącznikiem I zapleczem sali gimnastycznej metodą wdmuchiwania

           pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej
           albo materiału na bazie celulozy ekofiber lub thermocel o grubości 15 cm po
           ustabilizowaniu się warstwy izolacji (współczynnik przewodzenia ciepła materiału
           izolacyjnego λ=0,050 W/mK).   

• należy zastąpić luxfery na klatkach schodowych na okna PVC z szybą
           zespoloną wzmocnioną (optymalny współczynnik przenikania ciepła U=1,4 W/m2K)
           wyposażone w nawiewniki powietrza.
       •      należy wykonać wymianę okien drewnianych w piwnicach na okna PVC z szybą
            zespoloną wzmocnioną (optymalny współczynnik przenikania ciepła U=1,4 W/m2K).
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       •      należy wykonać wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych na drzwi o
            współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U=2,0 W/m2K.

   •      należy zmodernizować system C.O (instalację grzewczą). -  ujęte w część
        dokumentacji – branża sanitarna

Zastosowany system ocieplenia powinien posiadać aktualny atest dopuszczający do 
stosowania w budownictwie (świadectwo ITB).

7. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD PO WYKONANIU TERMORENOWACJI
W celu wyeliminowania stwierdzonych wad w ścianach proponuje się wykonanie układu 
termoizolacyjnego od strony zewnętrznej budynku wszystkich przegród zewnętrznych 
ściennych. Należy zastosować tzw. „metodę lekką mokrą” 
o następującym układzie warstw:

• Płyty izolacyjne przyklejone do podłoża klejem - szpachlą
• Siatka wzmacniająca z włókna szklanego w warstwie kleju – szpachli     stanowiąca 

zbrojenie układu ocieplającego
• Wyprawa cienkowarstwowa z mineralnej masy tynkarskiej
• Tynk mozaikowy na cokołach 

Zastosowany system ocieplenia powinien posiadać aktualny atest dopuszczający do 
stosowania w budownictwie (świadectwo ITB).

Współczynniki przenikania ciepła „U” dla przegród zewnętrznych
(audyt energetyczny):

Ściany zewnętrzne szczytowe – styropian 13 cm                  U = 0,238 W/m2K
Ściany zewnętrzne osłonowe      – styropian 13 cm                  U = 0,241 W/m2K
Ściany piwnic – styropian ekstrudowany 12 cm        U = 0,235 W/m2K
Stropodach wentylowany              – wełna mineralna 15 cm                  U = 0,217 W/m2K
Stropodach pełny                          – styropapa 14 cm                             U = 0,221 W/m2K

8. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH
 

• demontaż płytek zewnętrznych cokołowych i przy wejściu frontowym wraz 
      z przygotowaniem ścian do wykonania docieplenia 
• wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych
• docieplenie ścian zewnętrznych (szczytowych i podłużnych osłonowych)
        styropianem EPS 70-040 Fasada                                                      – 13 cm
• docieplenie ścian piwnic styropianem ekstrudowanym
       XPS   λ=0,032 W/mK               – 12 cm
• docieplenie cokołów styropianem ekstrudowanym XPS λ=0,032 W/mK  
       (część podpiwniczona)    –  12 cm
• docieplenie cokołów styropianem ekstrudowanym XPS λ=0,032 W/mK  

            (część niepodpiwniczona)                –  8 cm
• docieplenie ościeża okien styropianem EPS 70-040          –   3 cm
• docieplenie stropodachu wentylowanego (budynek główny, łącznik,
zaplecze sali gimnastycznej) metodą nadmuchu (wełna mineralna)               – 15 cm
• wykonanie nowego pokrycia stropodachu wentylowanego (budynek główny, łącznik, 

zaplecze sali gimnastycznej) poprzez ułożenie warstw papy termozgrzewalnej wraz 
z wymianą obróbek blacharskich,
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• wykonanie nowego pokrycia daszków przy wejściach (elewacja frontowa i 
szczytowa) poprzez ułożenie warstw papy termozgrzewalnej wraz z wymianą 
obróbek blacharskich,

• ocieplenie stropodachu niewentylowanego pełnego styropapem      - 14 cm wraz 
z wymianą obróbek blacharskich,

• likwidacja okna przy zejściu do części podpiwniczonej do magazynu oraz likwidacja 
luxferów pod istniejącym oknem w klatce schodowej frontowej – zamurować.

      •    likwidacja szachtów (doświetleń okien piwnicznych) oraz liwidacja okien w piwnicach 
          - zamurować, wykonać w piwnicach  kanały wentylacyjne typu „Z” - wg opisu,
      •    należy wykonać wymianę luxferów na klatkach schodowych na okna PCV

      w kolorze białym wg zestawienia na okna trwale rozszczelniane lub z   
     mikrouchyleniem o współczynniku przenikania ciepła dla całego U=1,4 W/m2K. 
      w   kolorze białym wg zestawienia,
• należy wykonać wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych 
     na drzwi o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U=2,0 W/m2K w kolorze 

brązowym wg zestawienia.
• demontaż i wykonanie (odtworzenie) nowej instalacji odgromowej,    
• demontaż istniejących krat przy oknach i montaż jednolitego wzoru krat wg 

zestawienia.
• montaż rolet zewnętrznych (szt.2 wg rys.) obsługiwanych od wewnątrz (sala 

polisensoryczna – parter).  
• demontaż i montaż rynien i rur spustowych (blacha stalowa powlekana w kolorze 

brązowym),
• kominy wg opisu
• wymiana zniszczonych obróbek blacharskich dachu głównego i mniejszych daszków 

na obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym,
• elementy stalowe zewnętrzne (skrzynki elektryczne, inst. gaz) malować farbą 

nawierzchniową antykorozyjną,
• wymiana kratek wentylacyjnych,
• zdemontować istniejącą barierkę stalową przy ścianie szczytowej części edukacyjnej 

elewacji pn-wsch)  długość ok. 20 mb. 
• zdemontować istniejące barierki przy zejściach do piwnicy (zejście do magazynu 

oraz do węzła cieplnego) oraz zamontować nowe barierki wg rys.
• uzupełnić ubytki przy spocznikach i schodach wejść zewnętrznych oraz obłożyć 

całość płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi mrozoodpornymi w kolorze 
brązowym. Zagłębienia pod stalowymi wycieraczkami przy spocznikach zlikwidować 
i zastosować gumowe maty ażurowe (tzw. wycieraczki) odporne na zrywanie 
i wpływy atmosferyczne, olejoodporne i antypoślizgowe szt. 4

• wejścia zewnętrzne do piwnic uzupełnić ubytki i pokryć tynkiem mozaikowym wg 
rysunków.

• Ściany pomieszczeń pod oknem (miejsca pozostałe po demontażu starych 
grzejników) szpachlować oraz malować farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi 

      w jasnych kolorach (wg kolorystyki istniejącej) – ok 130 m2.
• elementy metalowe balustrad przy zejściu zewnętrznym do piwnicy oraz elementy 

metalowe daszków malować farbą podkładową oraz jako wykończenie farbą 
nawierzchniową antykorozyjną w kolorze brązowym,

• demontaż istniejących zadaszeń wejść zewnętrznych (łącznik, ściana szczytowa)
• demontaż istniejącego wiatrołapu przy łączniku
• wykonanie projektowanego zadaszenia typ A – sztuk. 1 (łącznik)
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• wykonanie projektowanego zadaszenia typ B – sztuk. 2 (zaplecze sali gimnastycznej 
oraz ściana szczytowa)

• wykonanie projektowanego zadaszenia typ C – sztuk. 1 (część podpiwniczona – 
wejście do magazynu)

• wykonać opaskę  (po uprzednim skuciu istniejącej betonowej opaski) wokół budynku 
z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 4cm wraz z warstwami podbudowy: 
podsypka piaskowa 5cm, piasek zagęszczony 15cm.

      Opaska wokół budynku szerokości 50cm, z wyjątkiem elewacji N-M – szer. 265cm. 
oraz elewacji: M-L, L-K, K-J gdzie szerokość opaski – 85cm.

• montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
białym gr. 0,55mm,

• na cokole -  tynk mozaikowy wg rysunków,
• montaż nowych opraw oświetleniowych przy wejściach zewnętrznych: 
     typ: Selia 140c, klosz przykręcany o IP65   - sztuk. 5 (w tym 2 szt. dla wejścia 

frontowego, 1 szt. wejście przy łączniku, 1 szt wejściach przy ścianach szczytowych)
• usunięcie odpadających i spękanych tynków, oczyszczenie tynków o dobrej jakości,
     z warstw malarskich uzupełnienie tynków zaprawą cementową,
• kolorystyka budynku – ściśle wg rysunków podziałów -  kolorystyka elewacji 

(szpalety okienne w kolorze elewacji)
• demontaż i montaż tablic informacyjnych, uchwytów na flagi,
•  w przypadku wystąpienia na elewacji budynku zabrudzień i nalotów

            organicznych przed wykonaniem docieplenia należy je usunąć,   
            wymyć i oczyścić ściany budynku stosując np. preparat ATLAS MYKOS (pkt. 8.1)
            
8.1 PREPARAT ATLAS MYKOS – (wytyczne producenta)

Etap 1. Osuszanie i zabezpieczanie podłoża
Przeprowadzić oględziny, mające na celu ustalenie przyczyny wystąpienia skażenia
biologicznego, a następnie je usunąć. W razie konieczności należy wymienić obróbki
blacharskie, orynnowanie, wykonać uszczelnienia lub nowe izolacje fundamentów, drenaż
gruntu itp. Jeżeli podłoże jest silnie zawilgocone, należy skuć jego wierzchnią warstwę,
przynajmniej 80 cm poza widoczną granicę zawilgocenia, usuwając również zaprawę ze
spoin na głębokość ok. 1,5 cm, powierzchnię oczyścić szczotką stalową i pozostawić do
wyschnięcia. Po wysuszeniu, powierzchnię odkurzyć. Wilgoć z przegród budowlanych
należy usunąć stosując oczyszczacze powietrza i nagrzewnice lub usprawniając
system wentylacji. Czyszczone miejsca należy zabezpieczyć przed opadami
atmosferycznymi i ponownym zawilgoceniem. Usunięcie przyczyn to warunek powodzenia
w walce ze skażeniem biologicznym.

Etap 2. Określenie rodzaj skażenia biologicznego.
Wystąpić do rzeczoznawcy o specjalności mykologiczno-budowlanej, ktory określi rodzaj
skażenia występującego na danym obiekcie.

Etap 3. Usuwanie nalotu.
Zainfekowaną powierzchnię, jeszcze przed zastosowaniem preparatu grzybobójczego,
należy wstępnie oczyścić. Technologię czyszczenia (ręcznie lub mechanicznie – za
pomocą myjki ciśnieniowej) dobrać trzeba indywidualnie dla danej sytuacji. O wyborze
decyduje lokalizacja powierzchni i stopień jej zainfekowania. Jeśli skażenie powierzchni
jest niewielkie, naloty można zdrapać szczotką na mokro i odkurzyć je z pyłu.
W przypadku bardzo silnych nalotów, konieczne jest ich mechanicznie usunięcie. Myjką
ciśnieniową posłużyć się trzeba wówczas, gdy usuwane są naloty z elewacji i gdy tynki są
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silnie związane z podłożem, a nie zachodzi ryzyko ich uszkodzenia. Z tynków
cienkowarstwowych nalot można wstępnie usuwać maszynowo, przy pomocy myjki
ciśnieniowej z dyszą z płaskim strumieniem wody. Maksymalne ciśnienie nie powinno być
większe niż 150 barów. Szczegóły techniczne, a więc typ dyszy, wielkość ciśnienia w
przypadku mycia ciśnieniowego, lub sztywność włosia szczotek do usuwania ręcznego,
należy dobrać odpowiednio do intensywności zabrudzenia i wytrzymałości podłoża –
najlepiej na podstawie próby wykonanej bezpośrednio na podłożu. Gdy elewacja jest
wyjątkowo zatłuszczona, co utrudnia dostęp preparatowi grzybobójczemu, do mycia użyć
ciepłej wody z dodatkiem detergentu lub specjalnych środków czyszczących.

Etap 4. Odkażanie powierzchni
Odkażanie preparatem ATLAS MYKOS można przeprowadzić, gdy temperatura podłoża
i otoczenia wynosi od +5°C do +25°C. Preparat należy nanosić równomiernie, stosując
pędzel, wałek malarski lub urządzenie natryskowe. Ze względu na możliwość
występowania grzybni w rożnych fazach rozwoju (łatwą do unicestwienia grzybnię
wegetatywną i kiełkujące zarodniki oraz dużo bardziej odporne formy przetrwalnikowe,
takie jak konidiom), zaleca się, aby preparat nanieść trzykrotnie. Pomiędzy kolejnymi
aplikacjami należy stosować kilkugodzinne przerwy, najlepiej co 12-24 godziny.

Etap 5. Zabezpieczenie powierzchni
Jeżeli skuwana była wierzchnia warstwa podłoża, należy odtworzyć ją, używając
odpowiednich zapraw, np. ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS. Malowanie powierzchni, na
ktorych zastosowano ATLAS MYKOS, można przeprowadzić nie wcześniej niż po 48
godzinach od użycia preparatu. Do malowania najlepiej użyć preparatów lub farb
silikonowych, np. ATLAS SILSTOP, ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL NOVA). Dzięki
swoim właściwościom ograniczają one chłonność podłoża i zmniejszą ryzyko ponownego
skażenia biologicznego.

8,2 W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA ZARYSOWAŃ ŚCIAN 

(zarysowania od nierównomiernego osiadania budynku)
- prostopadle do kierunku rys wykuć bruzdy o długości około 100 cm; rysa powinna
znajdować się w połowie długości bruzdy;
- w bruzdach ułożyć pręty stalowe o odpowiedniej długości a następnie je
zabetonować;
- po zabetonowaniu, wzdłuż rysy ułożyć pasek z siatki Rabitza o szerokości około
30 cm; całość otynkować

(rysy, pęknięcia w miejscu dylatacji od nierównego osiadania)
- oczyścić i wyrównać kitem trwale plastycznym,
zapewniając dylatację dla pracy termiczno-skurczowej, zastosować profile dylatacyjne

9.  WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

9.1. Warunki techniczne dotyczące podłoża
Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki 
ocieplającej do jego powierzchni tj. dopuszczalne nierówności podłoża mniejsze niż +-
10,0mm, brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany oraz stan powietrzno – suchy ściany. 
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku do ściany przez 
opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy o braku powiązania tynku 
z podłożem). W  przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go usunąć i 
zastąpić zaprawą cementową 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i 
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wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą zimna. 
Przyklejanie płyt ocieplających należy rozpocząć po wyschnięciu powierzchni ściany. Stare, 
silnie chłonące podłoża należy zagruntować środkiem gruntujący

9.2. Warunki atmosferyczne
Roboty ocieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie 
i przy temp. nie mniejszej niż +5OC i nie większej niż +25OC. Materiały niezwiązane 
(zaprawa zbrojąca, tynki) należy chronić przed wpływem opadów atmosferycznych poprzez 
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. Nie należy wykonywać 
robót przy bardzo silnym wietrze i nasłonecznieniu.

9.3. Materiały

Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynku należy stosować jedynie materiały 
posiadające atesty (certyfikaty) wydane przez uprawniona jednostkę. 
Wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN-91/6363-02.
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej
dwóch miesięcy od wyprodukowania.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej na wysokość nie przekraczającą 20 m nad 
gruntem należy stosować płyty styropianowe typu EPS 70-040 Fasada,   odpowiadające 
następującym wymaganiom:

• Wymiary nie większe niż 500x1000mm, t. 3%, grubość zgodna z projektem 
technicznym ocieplenia 

• Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki
• Powierzchnia płyt szorstka
• Krawędzie płyt proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań
• Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 80 Pa 

dla każdej próbki

9.4.Kątowniki aluminiowe
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży przy ościeżach
drzwi balkonowych, naroży balkonów  oraz przy ościeżach drzwi wejściowych do 
budynku,powinny być wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5 mm.

10.  SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ROBÓT OCIEPLAJĄCYCH

10.1. Kolejność wykonywania robót
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” 
powinna być następująca:

• prace przygotowawcze polegające na skompletowaniu materiałów, sprzętu i 
rusztowań. montaż rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, demontaż wszystkich 
elementów zewnętrznych typu uchwyty flag, anteny satelitarne itp.

• Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian
• Cięcie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej na odpowiednie wymiary  
• Przygotowanie masy klejącej
• Przyklejanie płyt  izolacyjnych 
• Wiercenie otworów i założenie łączników do mocowania styropianu
• Wykonanie warstwy ochronnej  z masy klejącej, zbrojonej siatką wzmacniającą 

z włókna szklanego
• wykonanie nowych obróbek blacharskich
• Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej 
• montaż elem. zdemontowanych typu uchwyty, anteny satelitarne, tablice, kraty itp. 
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• Demontaż rusztowań
• uporządkowanie terenu.

10.2. Próba przyklejenia  
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i przykleić w różnych 
miejscach 8–10 próbek o rozmiarach 10,0x10,0cm. Do przyklejenia stosować masy klejące 
takie same jak będą później użyte. Masę klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię 
próbek warstwą o gr. 10,0mm a następnie próbkę przyłożyć i docisnąć do ściany. Po 4 
dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonych próbek. Wytrzymałość 
podłoża i kleju jest prawidłowa wtedy, gdy styropian zostanie rozerwany lub płyta z wełny 
uszkodzona. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą 
masy klejącej, to oznacza, iż podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub wierzchnia 
warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładnie 
oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią 
i ponownie wykonać próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 
klejowej oznacza to, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością 
i takiego kleju nie należy stosować. 

10.3. Przyklejanie płyt  

Po sprawdzeniu powierzchni ścian i demontażu obróbek blacharskich należy przystąpić do 
przyklejania płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej .
Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany budynku i przyklejać je w kierunku góry 
budynku. Płyty termoizolacyjne można przyklejać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie 
i przy temp. nie mniejszej niż +5OC i nie większej niż +25OC. Masę klejowa należy nakładać 
na płytę izolacyjną na obrzeżach na całym jej obwodzie pasami o szerokości 3 do 4cm w 
odległości ok. 3,0cm od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni „plackami” 
o średnicy ok. 8,0cm w ilości 10 do 12 „placków” przy płycie o wymiarach 500x1000mm. Na 
płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej „placków”. 
Po nałożeniu kleju płytę należy niezwłocznie przyłożyć do powierzchni ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć poprzez uderzenie packa drewnianą aż do 
uzyskania płaszczyzny równej z innymi płytami, co sprawdza się poprzez przyłożenie łaty 
drewnianej. Masa klejowa wyciśnięta poza obrys płyty powinna zostać usunięta. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi oraz uderzanie i 
poruszanie przyklejonych płyt.
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać masę klejącą na 
płytę i ponownie docisnąć do powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty izolacyjne 
należy układać na styk. Niedopuszczalne są spoiny gr. większej niż. 2,0mm. Szczeliny 
większe należy uzupełnić paskami materiału izolującego . Niedopuszczalne są odchyłki 
powierzchni płyt przekraczające 3,0mm, dlatego też całą powierzchnię ściany należy 
przeszlifować packami o dł. ok. 40,0cm wyłożonymi papierem ściernym. Niedopuszczalne 
jest wypełnianie szczelin pomiędzy płytami oraz wyrównywanie nierówności 
powierzchniowych masa klejącą.

10.4. Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych

Głębokość wierconych otworów w warstwie konstrukcyjnej  powinna wynosić min. 50,0mm. 
Przed wprowadzeniem łączników w otwory należy je uprzednio oczyścić przez 
przedmuchanie. W otwory należy wprowadzić łączniki poprzez wbicie zwracając uwagę na 
właściwy docisk mocowanej płyty. Następnie w wewnętrzne otwory łączników należy wbić 
trzpienie rozporowe powodując tym trwałe zamocowanie łączników w podłożu. Minimalna 
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głębokość zakotwienia łącznika w warstwie konstrukcyjnej podłoża – 60,0mm. Zasady 
mocowania powinny być zgodne z instrukcją producenta  Należy stosować min  6 kołków 
na 1m2  .Od poziomu 5 piętra wzwyż i w narożach – styk ścian szczytowych ze ścianami 
podłużnymi 9 kołków na 1m2.  Cokoły mocować stosując 8 kołków na 1m2.  

10.5. Przyklejenie siatki wzmacniającej

Przyklejanie siatki wzmacniającej z włókna szklanego można rozpocząć nie wcześniej niż 
po trzech dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i przy 
temperaturze nie mniejszej niż +5OC i nie większej niż +25OC. Jeżeli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej +0OC w przeciągu 24h to siatki wzmacniającej nie należy 
przyklejać nawet wtedy gdy aktualna temperatura przekracza +5OC.Do przyklejanie siatki 
wzmacniającej należy stosować kleje i masy klejące. Masę klejową należy nanosić na 
powierzchnię płyt warstwą ciągłą o gr. ok. 3,0mm rozpoczynając od góry ściany pasami 
pionowymi o szerokości siatki wzmacniającej. Po nałożeniu masy należy niezwłocznie 
przykładać siatkę rozwijając stopniowo rolkę w miarę przyklejania i wciskając ją w masę 
klejącą za pomocą packi metalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w 
masę klejącą. Następnie na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę 
masy klejącej gr. ok. 1,0mm w celu całkowitego przykrycia siatki wzmacniającej. Przy 
nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnie dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3,0mm i nie więcej niż 
6,0mm. Sąsiednie pasy siatki wzmacniającej powinny być przyklejone na zakład nie 
mniejszy niż 50,0mm w pionie i w poziomie. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby 
było możliwe wklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez przyklejenie 
bezpośrednio na termoizolacji kawałków siatki o wymiarach 20x15cm. Siatka wzmacniająca 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok. 20,0cm. W taki sam sposób należy 
wywinąć siatkę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy 
termoizolacyjnej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach należy przed przyklejeniem 
siatki wkleić perforowane kątowniki wzmacniające.
W części parterowej i części cokołowej ocieplanych przegród należy zastosować dwie 
warstwy siatki wzmacniającej z włókna szklanego. Dwie warstwy siatki wzmacniającej 
należy naklejać również na narożnikach ościeży drzwi wejściowych 
i balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Obie warstwy siatki należy 
naklejać na płytach ociepleniowych w sposób opisany powyżej, przy czym 
drugą warstwę siatki można przykleić po wyschnięciu i stwardnieniu warstwy pierwszej. 
Łączna grubość warstw masy klejącej z podwójną siatką powinna wynosić nie więcej niż 
8,0mm.

10.6. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po trzech dniach od chwili 
naklejenia siatki wzmacniającej   bezwzględnie przy bezdeszczowej pogodzie, gdy nie ma 
silnego wiatru i przy temperaturze nie mniejszej niż +5OC i nie większej niż +25OC. Jeżeli 
jest zapowiadany spadek temperatury poniżej +0OC w przeciągu 24h to siatki 
wzmacniającej nie należy przyklejać nawet wtedy gdy aktualna temperatura przekracza 
+5OC.
Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojonej z siatki z włókna szklanego 
należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów siatki przez ich odcięcie lub 
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wytopienie. Wykonanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić zgodnie 
z odpowiednimi świadectwami ITB.
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami kolorystyki.

10.7. Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych
Narożniki ościeży okiennych okleić dokładnie płytami , zwracając szczególną uwagę na 
ścisłe przyleganie do siebie płyt izolacyjnych i właściwe przyklejanie ich przy krawędziach 
narożników. Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2,0m 
p.p.t. należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy 
przyklejać masą klejącą   i dopiero później naklejać siatkę wzmacniającą z wywinięciem jej, 
co najmniej 20,0 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika.
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wykonać stosując płyty izolacyjne o 
gr. min. 3,0 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeży z ościeżnicami należy usunąć a całą 
powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z kurzu łuszczącej się farby i innych 
zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży pionowych i górnych należy przykleić płyty 
izolacyjne tak, aby przylegały szczelnie do płyt ocieplających ściany. Następnie należy 
wywinąć i nakleić   odcinek siatki przyklejonej na ościeżu, a następnie nakleić przedłużenie 
siatki z powierzchnią ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicami należy nakładać kit 
elastyczny (silikonowy). Ocieplenie ościeży dolnych zazwyczaj jest niemożliwe z powodu 
braku miejsca na warstwę termoizolacyjną. Dane ościeża należy w takim wypadku 
pozostawić nieocieplane, lecz należy przykleić na nim siatkę wzmacniającą i wykonać 
podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany min. 30  mm. Na bokach 
podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, podcięty w tym 
miejscu, a wyprawa wraz z siatką wzmacniającą powinna być podłożona pod obróbkę 
blacharską. Styki podokienników z ościeżą należy uszczelnić kitem elastycznym przez 
położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego mocowania.

10.8. Wymiana  obróbek blacharskich
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do nowych grubości 

ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian min. 30,0mm i powinny 
być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wód 
opadowych. Obróbki należy mocować przy pomocy kołków rozporowych PCV i wkrętów 
nierdzewnych. Obróbki blacharskie powinny być wykonane zgodnie z normą PN-61/B-
10245, a w szczególności z pkt. 2.3.4 tej normy. Blachy nie należy układać bezpośrednio 
na betonie lub tynku cementowym i cementowo – wapiennym oraz na materiałach 
zawierających siarkę. W związku  z tym pod blachę należy podkładać izolację z warstwy 
papy lub innego materiału izolacyjnego. Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana.

11. IZOLACA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC I SCIAN FUNDEMENTOWYCH

Zgodnie z sugestią Inwestora przewidziano wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian 
przyziemia w części podpiwniczonej oraz ścian fundamentowych. W celu wykonania izolacji 
pionowej należy odsłonić ściany zewnętrzne, wykonując wzdłuż ścian wykopy o szerokości 
80 cm i zabezpieczając je poprzez wykonanie deskowania. Ściany odsłonić do głębokości 
górnej powierzchni ław fundamentowych. 
Uwaga!!! Ściany przyziemia należy odsłaniać częściowo (odcinkami ok. 1,5 m), nie 
doprowadzić do odkrywania ścian na całej jej długości. 
Nie dopuszczać do nawodnienia wykopów, gdyż grozi to uplastycznieniem gruntu, wykop 
należy chronić przed zalewaniem wody i zmianami temperatury.
Po odsłonięciu ścian przyziemia należy odbić głuche i zniszczone tynki, oczyścić dokładnie 
powierzchnię i nałożyć nowy dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10.
Po wyschnięciu tynków, ściany należy zagruntować jedną warstwą emulsji bitumicznej
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ASFALBIT (gruntować aż do głębokości górnej powierzchni fundamentu).
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach. Druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć masę bitumiczno-kauczukową
STYRBIT 2000. Do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu ściany przyziemia ocieplić
styropianem ekstrudowanym (część podpiwniczona).
Przyklejanie płyt styropianowych zaczynamy od dna wykopu. Masę STYRBIT 2000 
nakładamy punktowo na płyty styropianowe i dociskając je ruchem kolistym układamy płyty 
do powierzchni podłoża. Czas wiązania jest uzależniony od warunków pogodowych i 
wynosi przeciętnie 3 do 5 dni.
Na całość ściany przyziemia ułożyć membranę kubełkową. Membranę należy mocować do
ściany za pomocą plastikowych kołków rozporowych. Ponad poziomem gruntu membranę
zaczepić do specjalnej listwy, wykonanej tak, by umożliwić dostęp świeżego powietrza
pomiędzy membranę a folię. Brzegi poszczególnych pasów membrany mocować ze sobą 
na zatrzask lub taśmą dwustronnie klejącą.
UWAGA: Ścianę fundamentową (część podpiwniczona) docieplić, do głębokości 1,0m 
poniżej poziomu terenu, styropianu ekstrudowanym wodoodpornym. gr. 12cm.
UWAGA: Ścianę fundamentową (część niepodpiwniczona) docieplić, do głębokości ok 
0,3m poniżej poziomu terenu, styropianu ekstrudowanym wodoodpornym. gr. 8cm.
Izolacje pionową ścian wykonać od górnej powierzchni ław fundamentowych. 

12. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO METODĄ NADMUCHU

Z uwagi na brak dostępu do przestrzeni poddasza, a także z powodu małej wysokości 
przestrzeni międzystropowej ocieplenie należy przeprowadzić metodą nadmuchu 
granulowanej wełny mineralnej.
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę.
Układanie granulatu powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego 
zespołu dozująco-wdmuchującego. W niedostępne przestrzenie stropodachów 
wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory technologiczne o średnicy zazwyczaj 
ok. 10 cm wykute w płycie dachowej. W każdym polu pomiędzy ściankami konstrukcyjnymi 
płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a 
drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę lub kamerę równomierności układania 
granulatu.
Przewiduje się docieplenie stropodachu warstwą gr. 15 cm po ustabilizowaniu się warstwy 
izolacji. Grubość warstwy granulatu sprawdzić kamerą na podczerwień.
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 
przygotowawczych, takich jak:

• wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej 
czynności należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia),

• wycięcie otworów technologiczno-montażowych,
• sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 

przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana 
przy użyciu kamery lub lunety obserwacyjnej),

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione
sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentacją
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót.
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Po ułożeniu granulatu należy wykonać:
• zamontować kominki wentylacyjne na otworach technologicznych
• uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,
• usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 

termoizolacyjnych
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 
następujące wymagania:

• Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni.

• Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%.

13. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO PEŁNEGO 
STYROPAPEM

Warunki i przygotowanie podłoża 
Roboty dociepleniowe powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niższej niż +5ºC, w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura nie powinna być 
niższa niż +10ºC. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5ºC lub +10ºC, 
rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Materiały 
stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań. Papa 
przed użyciem powinna być przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie 
niższej niż 18ºC.Rolki papy należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej, w miejscu 
ocienionym, nie wystawionym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych w 
temperaturze nie niższej niż +5ºC. 

Istniejące pokrycie należy osuszyć i wyrównać podłoże, pęcherze należy naciąć i 
przygrzać. Przed położeniem papy płaszczyznę dachu należy pokryć warstwa odpowiedniej 
emulsji gruntowej.

Roboty budowlane
Wykonać warstwę termoizolacyjną ze styropianu laminowanego papą (tzw. styropapa) o gr. 
14cm. Styropapę kleić do podłoża klejem bitumicznym trwale plastycznym. Do klejenia płyt 
można użyć wszelkie lepiszcza mogące mieć bezpośredni kontakt ze styropianem (zakres 
stosowania potwierdzony przez producenta). Najczęściej stosowanymi klejami są 
jednoskładnikowe kleje poliuretanowe np: DEKO.
Zgodnie z instrukcją producenta, klej nanosi się czterema ciągłymi pasmami o szerokości 1 
m, zużycie kleju od 0.15 do 0.20 kg. na m2 . 
Zaleca się dodatkowo płyty krawędziowe mocować mechanicznie. 
Rozmieszczenie pasm kleju poliuretanowego należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Na ułożonych płytach styropapy zgrzewać papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
Wykonanie pokryć należy rozpocząć od najniższego punktu dachu. Układając papy należy 
rozwijać je na całej długości dbając aby były one ułożone prosto a krawędzie sąsiednich 
rolek były równoległe, następnie należy zwinąć papę ponownie od końca do środka. W 
następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym płomień powinien 
dotykać papy, ale nie może jej przegrzewać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
zbrojenia. Płomień palnika powinien być przesuwany po powierzchni papy i podłoża 
nagrzewając powierzchnie równomiernie, jednocześnie rozwijając rolkę papy zwracając 
szczególna uwagę na złącze z poprzednio ułożoną papą. Nie należy wykonywać 
poszczególnych złącz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem spływu wody. Połączenia 
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arkuszy należy starannie zgrzewać a krawędzie wyrównywać rozgrzana kielnią o 
zaokrąglonej krawędzi tworząc szczelne połączenie obu warstw pap. Poszczególne 
warstwy papy powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni. 
Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzchni dachu powinno 
być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. Połączenia 
wzdłużne wymagają  zakładki o szerokości 10 cm z tolerancją +/- 1 cm, natomiast 
połączenia czołowe należy wykonywać na zakładkę szerokości 15 cm z tolerancją +/- 1 cm. 
Po dokładnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym należy dodatkowo uszczelnić kitem 
trwale plastycznym połączenie papy z obróbką

14.  ZAMUROWANIE OKIEN

Likwidacja okna przy zejściu do części podpiwniczonej do magazynu, likwidacja okien 
w piwnicach oraz likwidacja luxferów pod istniejącym oknem w klatce 
schodowej frontowej – zamurować.

Zamurowanie (pow. ok. 8,30 m2) wykonać z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowej, ścianę kotwić do istniejącej ściany prętami stalowymi # 10 w co drugą 
warstwę muru, otynkować obustronnie.  

15.  KRATY OKIENNE I ROLETY

Przewidziano demontaż istniejących krat przy oknach i montaż jednolitego wzoru krat wg 
zestawienia. Demontaż starych krat i montaż nowych przy oknach wg rysunków elewacji.
Kraty w ramce z płaskownika 8x45mm, wypełnienia z prętów okrągłych o 12mm
w rozstawie co 13 cm -całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor biały.
- krata typ 4 o raz 1 szt. typ 1(w sali komputerowej) rozwierane zamykane na kłódkę
- usytuowanie krat wg rys. elewacji.
Przed wykonaniem okien i krat wymiary sprawdzi na budowie.
Montaż rolet zewnętrznych (szt.2) obsługiwanych od wewnątrz przewidziano na parterze  w 
sali polisensorycznej. np. firmy KRISPOL sp. z o.o. -  roleta standardowa, montowana poza 
wnęką okna, w kolorze zbliżonym do elewacji.  

16.  INSTALACJA ODGROMOWA

Demontaż istniejącej i wykonanie (odtworzenie) nowej instalacji odgromowej (od złącza 
kontrolnego do dachu) – wsporniki naciągowe wbijane,  przewody odprowadzające naprane 
z drutu stalowego (wszystkie elementy stalowe z powłoką antykorozyjną cynkową),
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji odgromowej, poprowadzonej w rurkach 
PCV podtynkowo, z kratką  rewizyjną . Przed zakończeniem prac termomodernizacyjnych 
wykonać pomiary sprawności odgromów. 
Instalacja musi spełniać wymagania normy PN-86/E-05003.

17.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna:  okna - PCV - profile min. pięciokomorowe wzmocnione wewnętrznym
kształtownikiem stalowym o sztywności odpowiedniej dla I strefy obciążenia wiatrem.
Okno O2 i O2  - wzmocnić wg. rys. 
Stolarka okienna (na indywidualne zamówienie):
 - pakiet dwuszybowy zespolony (szczelny hermetycznie)
 - szkło bezpieczne obustronnie (P4)
 - U < 1,1 W/m2 K - dla szyby
 - U = 1,4 W/m2 K - dla okna
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 - Wymagana stała infiltracja okien zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2008
 - izolacyjność akustyczna Rw = 32-34dB
 - funkcja trwałego rozszczelniania lub mikrouchylenia
 - kolorystyka - białe
 - okno wyposażone w nawiewniki powietrza.

W otworach okiennych O1 I O2 m wykonać wzmacniającą konstrukcję stalową z 
kwadratowej rury zimnogiętej 80x80x5 mocowaną do nadproża i podokiennika kotwami 
stalowymi Ø 12 z płaskim łbem. 
Słupek stalowy pokryty lakierem piecowym w kolorze stolarki. Styki okien pomiędzy sobą 
wykończyć systemowymi listwami PCV.

Montaż okien (kotwy, uszczelnienia, połączenia okien z elementami wsporczymi słupki, 
ściana) przeprowadzić ściśle z wytycznymi producenta stolarki okiennej.

Wymiary okien i drzwi przedstawione w projekcie nie stanowią podstawy zamówienia.
Wymiary okien przedstawione w zestawieniu dotyczą wielkości otworów okiennych
w świelte (muru, konstrukcji stalowej) bez uwzględnienia tzw. luzu montażowego. 
Są to wartości uśrednione, przed wymianą poszczególnych okien każdorazowo 
wymiary skorygować (pomierzyć okna) z natury. Wartość tzw. luzu montażowego (dla 
wysokości i szerokości stolarki) przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. 
Przed przystąpieniem do produkcji okien I drzwi należy dokonać pomiaru z natury.
Wymiary podane w projekcie należy traktować jako orientacyjne dla celu 
ofertowania.
 
Stolarka drzwiowa - kolor brązowy (beżowy)
- drzwi aluminiowe z tzw. "ciepłego profilu"  
  o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U=2,0 W/m2K
- drzwi wyposażone w samozamykacz
Montaż drzwi (kotwy, uszczelnienia)  przeprowadzić ściśle z wytycznymi producenta stolarki 
drzwiowej.

Projekt poza zamianą ścianek z pustaków szklanych na okna, likwidacją szachtów 
(doświetleń okien piwnicznych), likwidacją (zamurowaniem) okien w piwnicy, 
zamurowaniem części pustaków szklanych przy klatce frontowej, zmianą daszków 
żelbetowych na stalowe – piliwęglanowe oraz likwidacji wiatrołapu przy łączniku nie 
przewiduje innych zmian w architekturze zewnętrznej budynku.

18. REMONT KOMINÓW

Podczas prac ociepleniowych należy otynkować na nowo również
istniejce kominy wentylacji znajdujce się na dachu budynku. Po wykonaniu ocieplenia 
stropodachu należy przewidzieć konieczność wykonania remontu kominów 
wentylacyjnych na dachu. W tym celu należy skuć odspajający się tynk i wykonać jego 
naprawę.  Ubytki w obmurowaniach kominów uzupełnić masą szpachlową np. BOTACEM 
M 57 firmy BOTAMENT.
Po wykonaniu naprawy – kominy należy wyszpachlować i pomalować w
kolorze głównym elewacji. Czapy kominów – betonowe – ubytki betonu
naprawi szpachlą naprawczą, a następnie wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
czap kominowych z powłoki bitumicznej (min. 2 warstwy) np. BOTAZIT B 97 L zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
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19. SZACHTY (NAŚWIETLA OKIEN PIWNIC)

W związku ze złym stanem technicznym naświetli (szachtów) oraz wytycznymi Inwestora 
przewidziano likwidację naświetli oraz zamurowanie okien w piwnicach przy naświetlach.
W pomieszczeniach piwnic w ścianach zewnętrznych wykonać kanały wentylacyjne 
typu „Z” . Kanał blaszany typu "Z" 14x14cm obustronnie osiatkowany wyprowadzony 
wewnątrz poniżej stropu piwnic oraz od zewnątrz ponad istn. poziom terenu. Ilość kanałów 
wentylacyjnych typu „Z” wykonać po jednym na każde pomieszczenie. Kanały typu „Z” 
wykonać w ścianie zewnętrznej piwnic poza miejscami oparcia filarków miedzyokiennych 
kondygnajcji nadziemnych. Lokalizować kanały w strefie ściany piwnic w miejscach – pod 
istniejącymi oknami parteru. 

20.  KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Przy wejściach zewnętrznych w miejsce istn. daszków zaprojektowano lekkie daszki
łukowe o konstrukcji stalowej przekryte płytą z poliwęglanu gr. 8 mm o wymiarach:

1. 2484x1200mm -  sztuk 1 – zadaszenie typ A, (wejście zew. przy łączniku)  
2. 1380x1200mm -  sztuk 2 – zadaszenie typ B, (zaplecze sali gimnastycznej oraz 

ściana szczytowa)
Konstrukcję nośną przekrycia wejścia wykonana z dwóch rur ∅108 mm (każda z blachą 
czołową o wymiarach 200x320mm grubości 10mm) oraz rusztu z  rur stalowych 
prostokątnych 50x30x3mm spawanych ze sobą.
Konstrukcję nośną daszków małych wykonać z dwóch rur ∅ 108 mm (każda z blachą 
czołową o wymiarach 200x250mm)
Płyta z poliwęglanu mocowana do elementów stalowych z użyciem profili aluminiowych IK 
6066 z uszczelkami S-185 za pomocą  wkrętów samogwintujących WSW6338. Po 
wykonaniu konstrukcji stalowej oczyścić ją do drugiego stopnia czystości i malować 
dwukrotnie farą antykorozyjną chlorokałczukową  i jeden raz farbą chlorokałczukową 
nawierzchniową. Po obu stronach daszku wykonać rynnę 
z blachy gr. 0,75mm zaślepioną przy ścianie budynku blachą i silikonem oraz na całej 
długości przylegania daszku do ściany zewnętrznej obróbkę blacharską. Miejsce styku płyty 
z poliwęglanu i ściany budynku uszczelnić silikonem D-916. Profil aluminiowy IK 6066, 
uszczelki S-185, wkręty samogwintujące WSW6338, silikon D-916 firmy:

„INTEGART-POLAND”
ul. Błękitna 55,  04-649 Warszawa

tel/fax: (022) 613 37 33.
http://www.integart.com.pl

lub inny równoznaczny produkt o tych samych
parametrach technicznych

Elementy nośne zadaszenia (rygle R1) mocować do ściany zewnętrznej za pomocą 
kotew wklejanych HILTI typ: 4x Kotew wklejana HILTI
typ: HAS-E-R  M12x300/10 pręt gwintowany
klej typ: HIT HY-150 – do zamocowań w betonie
klej typ: HIT HY- 20 – do zamocowań w murze z pustaków

3. 5875x1600mm -  sztuk 1 – zadaszenie typ C, (część podpiwniczona – wejście do 
magazynu).
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21. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Budynek Zespół Szkół nr 6 Specjalnych:
• wysokość budynku – niski            ok. 11,90 m 
• Długość budynku                  57,84 m 
• Szerokość budynku           12,79 m

Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III,
Ilość kondygnacji – 3
Wysokość budynku: ok. 11,90 m tj. poniżej 25 m,
Klasa odporności pożarowej – „C” – obiekt spełnia wymagania wymaganej klasy
odporności pożarowej,
Budynek poddawany termomodernizacji został wzniesiony w 1950 roku.
Istniejąca ściana zewnętrzna budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej
min.EI 30 (jak dla budynkow w klasie „C” odporności pożarowej, dlatego też docieplenie
styropianem samogasnącym (polistyrenem spienionym) zaprojektowano na całej
wysokości elewacji - powyższe rozwiązanie uzgodniono z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
Projektowany system docieplenia obejmujący zarowno użyte materiały jak i metodę ich
mocowania spełnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia – co zostało potwierdzone
aprobatą ITB.

Docieplenie budynku należy wykonać przy zastosowaniu systemu docieplania Atlas
Stopter. Przy użyciu innego systemu docieplenia parametry odnoszące się do ochrony
przeciwpożarowej nie mogą być gorsze od parametrow systemu Atlas Stopter
(potwierdzone aprobatą ITB).
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UWAGI
• Nawiercania otworów pod łączniki mechaniczne mocowane w ścianach 

zewnętrznych nie należy wykonywać przy użyciu narzędzi udarowych, wiercenie – 
musi być wykonywane pod stałym nadzorem kierownika budowy. Każdorazowo 
należy sprawdzać czy nie pojawiają się  niebezpieczeństwo uszkodzenia struktury 
ścian .  W przypadku powstania ubytków należy je uzupełnić. 
W przypadku wystąpienia większych uszkodzeń należy zawiadomić projektanta lub 
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.  

• Łączniki mechaniczne mocować w warstwie nośnej ścian. Długości łączników 
mechanicznych dla warstwy dociepleniowej zweryfikować i ustalić na placu budowy. 

• Prace dociepleniowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu

• W przypadku zmiany koloru należy  skontaktować się z projektantem.
• Wszystkie roboty demontażowe wykonywać bez użycia narzędzi powodujących 

drgania mechaniczne. 
• Wykonanie i odbiór na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 

wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

• Wszelkie kopiowanie, powielanie, o dokonywanie zmian w projekcie bez zgody 
autora jest niedozwolone (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia. 
04.02.1994 r.)

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną 
i polskimi normami wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy.

• Wszystkie  prace  należy  wykonywać  przestrzegając  zasad  BHP  i  ppoż. 
obowiązujących przy wykonywaniu poszczególnych typów robót. 

• Użyć wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania tego obiektu.
• Wszelkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie
• Wszystkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Stalowa Wola, luty 2012 r. Projektowali:

 mgr inż. arch. Robert TARCZYŃSKI
upr. SW-14/2004

mgr inż. arch. Jan FUDALA
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