

IMP.272.2.6.2017

Stalowa Wola 15.09.2017 r.

**ZARZĄD POWIATU
STALOWOWOLSKIEGO**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: IMP.272.2.6.2017 pn. „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Stalowowolskim”:

- Część nr 1: Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla całego powiatu stalowowolskiego,**
- Część nr 2: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGIB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, dla jednostki ewidencyjnej Pysznicza,**
- Część nr 3: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGIB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, dla jednostek ewidencyjnych Zaklików – miasto, Zaklików – obszar wiejski.**

Zamawiający - Powiat Stalowowolski działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert w postępowaniu jw.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:
 - w części nr 1: 800 000,00 zł brutto
 - w części nr 2: 750 000,00 zł brutto
 - w części nr 3: 1 000 000,00 zł brutto
 - razem: 2 550 000,00 zł brutto
- W wyznaczonym terminie tj. do dnia 15.09.2017 r. do godz. 11:00 w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty:

L.P.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy		Część nr 1	Część nr 2	Część nr 3
1.	GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszów	Cena oferty brutto	-	-	1 660 500,00
		Okres gwarancji	-	-	6 lat
2.	Przedsiębiorstwo usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35 37-500 Jarosław	Cena oferty brutto	-	3 602 706,90	-
		Okres gwarancji	-	6 lat	-



3. Warunki płatności zawarte w ofertach: nie dotyczy.
4. Termin zakończenia zamówienia we wszystkich ofertach:

Część 1: Zakończenie całości prac w terminie do dnia **15 grudnia 2017 r.**

Część 2: Zakończenie całości prac w terminie do dnia **31 maja 2018 r.**

Część 3: Zakończenie całości prac w terminie do dnia **30 czerwca 2018 r.**

Wicestarosta

Mariusz Sołtys