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BRANZA SANITARNA (objgta uprzednim opracowaniem, posiadajgca prawomacne pozwolenie na budowe) Wodociqg: . nawierzchnia asfaltowa - cze$6 do realizacji w 1 etapie kraweznik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie » Uwaga: Ninlejsze opracowanie StaHOWE aneks nr 1, do OPV*COW?T;GESIFL
Kandlizacjo deszczowa (czes¢ do redlizacji w 1 etapie): w DN200 7el. projektowana przebudowa sieci wodociggowej (rury zeliwo sferoidalne) feccccccc—ee—ee w 2012r prgjektul budowlanego, (ZUD nr 237/2012, dec. nri4/20 D

58,08
(15758)

199,51

KD DN1000 GRP

i=0,2% L=10,0m
KD DN1000 GRP

i=0,15%" L=40,0m

57,90
95,93

do redlizacji w 1 etapie)

KD DN1000 GRP

i=0,2% L=10,0m
KD DN200 GRP

i=1,5% L=10,0m

projektowane wpusty deszczowe typ podchodnikowy z osadnikiem Dn500 betonowe

projektowane studzienki kanalizacji deszczowej przyfqczeniowe Dn1500 i Dn2000 Zelbetowe

projektowana kanalizacja deszczowa (rury GRP)

KD wq odrebnego opracowania pn. Kolektor kanalizaji deszczowej na odcinku od ul. Niezfomnych
— Przemysfowa do ul. Przemystowa-Boczna (Opinia ZUDP nr 316/2012 z dn.5.04.12r)

Studzienka wiqczeniowa wg odrgbnego opracowania pn. Kolektor kanalizaji deszczowej
na odcinku od ul. Niezfomnych — Przemysfowa do ul. Przemysfowa—Boczna

BRANZA SANITARNA (docelowa zmiana zaprojektowane] trasy odcinka kandlizacji deszczowe;j

projektowane wpusty deszczowe typ podchodnikowy z osadnikiem Dn500 betonowe

projektowana studzienka kanalizacji deszczowej przytqczeniowa Dn2000 zelbetowa

projektowana kanalizacja deszczowa (rury GRP)

projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej (rury GRP)

KD DN1000 GRP
i=0,2% L=10,0m

; projektowane zasuwy sekcype (typu E)

°f projektowane hydranty nadziemne DnB0 (typu H4)
Wodociqgi na ﬁ%{) 7, projektowana przebudowa rurociqgdw wody surowej /SUW/
(rury zeliwo sferoidalne)
projektowane zasuwy sekcyhe (typu E)

]
Gazociqgi §/c:
q PE100 SDR11

projektowana przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia (rury PE100 SDR11)
projektowane rury osfonowe (rury PEBO SDR17,6)

Sie¢ ciepfownicza:
co Ixdz219,16,3/315 preizol. projektowana przebudowa sieci ciepfowniczej

(rury preizolowane b/s z alarmem impulsowym)

odcinek kanalizacji deszczowej uprzednio zaprojektowany
nie podlegajocy wykonaniu — zmiana wydanej dec. ZRID

BRANZA SANITARNA (objgta uprzednim opracowaniem, posiadajgca prawomocne pozwolenie na budowg)
Kanalizacja deszczowa — cze$¢ do redlizacji w 2 etapie:

projcktowane wpusty deszczowe typ podchodnikowy z osadnikiem Dn500 betonowe

projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej (rury GRP)

zjazdy - nawierzchnia asfaltowa - czes¢ do realizacji w 1 etapie

kraweznik betonowy rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

4

naw. chodnikéw i ciezek rowerowych - rozwigzania docelowe

kraweznik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie

do realizacji w 1 etapie

obrzeze chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

$ciezka rowerowa - nawierzchnia z kostki brukowej bet. kolorowej

obrzeze chodnikowe rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie
chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej bet. szarej
rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

opaski i zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej szarej rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

13/4 1 rr ew. dzialki

obrzeze chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie

13/41nr ew. dziatki po podziale

granice istniejgcego pasa drogowego przed podziatem

nawierzchnia wysp kanalizujgcych i zatoki autobusowej

granice projektowanego pasa drogowego w granicach istniejacych
granice projektowanego pasa drogowego po podziale

OOOOOL rozw. tymezasowe - do realizacji w 1 etapie

nawierzchnia z kostki granitowej - rozw. tymczasowe

do realizacji w 1 etapie

.

granice terenu kolejowego - zamknigtego

zielen projektowana do realizacji w 1 etapie

drzewa dodatkowo do wycinki
dla realizacji 1 etapu

Branza elektroenergetyczna:

Stup oswietlenia ulicznego do realizacji w 1 etapie
Kabel energetyczny do realizacji w 1 etapie
Rura SRS 110/6 do realizacji w 1 etapie

Rura ochronna do realizacji w 1 etapie

Studnia kablowa SK1 do realizacji w 1 etapie

Mufa ZRM do realizacji w 1 etapie

pozostate granice ewidencyjne dziatek
obrys terenu niezbednego dla realizacji poza granicami pasa dr.

4

Stup oswietlenia ulicznego do realizacji w 2 etapie

Kabel energetyczny do realizacji w 2 etapie

Uwaga: Na planie nie umieszczono sieci zwigzanej z
zaprojektowana, przewidziang do realizacji w 2 etapie,
sygnalizacjg Swietlng.

7984/2012 Wy

dla 1 etapu.

¥l

i

i

na dn. 21.08.2012r przez Staroste é\talowowolskiego),
wprowadzajgcy podziat inwestycji na etapy i rozwigzania przejsciowe

Jednostka
Projektowa

tel/fax 15-642-03-00
bub.ag@interia.pl

Biuro Ustug Budowlanych mgr inzi. Andrzej Glgb
al. Jana Pawla II 25A, 37-450 Stalowa Wola

http://bub.ag.w.interia.pl

Inwestor  powiat Stalowowolski

- Zarzad Powiatu
ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R -
ul. Przemyslowej w Stalowej Woli - ETAP 1

Stadium

Projekt budowlany
aneks nr 1

Lokalizacja: Stalowa Wola obreb 3 dz. nr ew. 1/2, 85/6, 84/2, 83/1, 78/34, 35/4, 34, 33/2, 85/5, 1/6, 3108/3, 77/3, 1/5,
13/32, 13/43, 13/22, obreb 2 dz. nr ew. 1398/1, 1400, obreb 1 dz. nr ew. 1817/1, 1986, 1817/3

Nazwa rysunku.

Projekt zagospodarowania ark.4.

Projektant branza mgr inz. Andrzej Glab upr. 34/Tbg/97 Data
Asystent proj.| drogowa mgr inz. Grzegorz Pamuta 2014 r.
Sprawdzit mgr inz. Marek Fron upr. K-190/02 Skala
Projektant branza mgr inz. Zdzistaw Zurecki upr. 156/Tbg/94 1:500
Asystent proj.| sanitarna mgr inz. Katarzyna Ochorok Nr rysunku
Sprawdzit mgr inz. Grazyna Stypa upr. PDK/0001/POOS}08 4
Projektant brania mgr inz. Andrzej Kowalski

elektryczna i upr. PDK/0212/PWOE/09

telekom. nz. Jarostaw Lipiarz
Sprawdzit ) upr.PDK/0092/POOE/09




