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33/4

33/3
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1390/47

1390/48
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5
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8
9

K

O

M

N

AROT PS 160

l=10m

 AROT PS 160

l=10m

AROT PS 160 + SRS 160

l=22m

AROT PS 110

l=17m

AROT PS 110

l=10m

AROT PS 110

l=14m
 AROT PS 160

l=12m

Kabel S/N relacji

St.T 105 - St.T 106

przełożyć w punktach K-L

i zabezpieczyć rurami dwudzielnymi

na skrzyżowaniu z drogą

Kabel n/n przełożyć

w punktach M-N.

Zabezpieczyć rurą dwudzielną

AROT PS 110

l=11m

SRS 110

l=20m

DVK 75

l=2m

DVK 75

l=4m

DVK 75

l=2m

DVK 75

l=2m

SRS 110

l=14m

2xSRS 110

l=10m

2xDVK 75

l=3m

2xDVK 75

l=6m

2xSRS 110

l=13m

DVK 75

l=1m

2xDVK 75

l=5m

DVK 75

l=3m

SRS 110

l=8m

DVK 75

l=2m

SRS 110

l=11m

DVK 75

l=2m

DVK 75

l=2m

YAKY 4 x 35

l = 42/47m

YAKY 4 x 35

l = 27/32m

YAKY 4 x 35

l = 32/37m

YAKY 4 x 35

l = 28/33m

YAKY 4 x 35

l = 41/46m

YAKY 4 x 35

l = 41/46m

YAKY 4 x 35

l = 41/46m

YAKY 4 x 35

l = 27/32m

YAKY 4 x 35

l = 34/39m

YAKY 4 x 35

l = 27/32m

YAKY 4 x 35

l = 27/32m

YAKY 4 x 35

l = 38/43m

YAKY 4 x 35

l = 32/37m

YAKY 4 x 35

l = 20/25m

YAKY 4 x 35

l = 30/35m

YAKY 4 x 35

l = 42/47m

YAKY 4 x 35

l = 39/44m

YAKY 4 x 120 do zasilania

szasy ośw. ulicznego

prowadzić po trasie kabla oświetleniowego

l = 280/299m

YAKY 4 x 120 do zasilania

szasy ośw. ulicznego

prowadzić po trasie kabla oświetleniowego

l = 280/299m

3/4

3/5

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/12

4/12

4/11

4/10

4/9

4/8

4/7

4/6

4/5

4/4

SRS110/6

l=62m

SRS110/6

l=16m

SRS110/6

l=20m

SRS110/6

l=40m

SRS110/6

l=18m

SRS110/6

l=100m

SKR-1

9

SKR-1

7

SKR-1

8

SKR-1

5

SKR-1

2

SKR-1

3

SKR-1

Ist. studnia

do demontażu

Ist. studnia

do demontażu

Ist. studnia

do demontażu

Kabel N/N relacji

St.T 105 - ZK-3 Stacja Paliw

przełożyć w punktach O-P

i zabezpieczyć rurami DVK160

na kolizjach

P

Mufa ZRM

DVK160

l=6m

DVK160

l=3m

4

SKR-1

6

SKR-1

SRS110/6

l=38m

SRS110/6

l=32m

L

3/1

SKR-1

8/1

SKR-1

SRS110/6

l=8m

SRS110/6

l=3m

nawierzchnia asfaltowa - część do realizacji w 1 etapie

zjazdy - nawierzchnia asfaltowa - część do realizacji w 1 etapie

ścieżka rowerowa - nawierzchnia z kostki brukowej bet. kolorowej

rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej bet. szarej

rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

obrzeże chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

krawężnik betonowy rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

krawężnik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie

nawierzchnia z kostki granitowej - rozw. tymczasowe

do realizacji w 1 etapie

naw. chodników i ścieżek rowerowych - rozwiązania docelowe

do realizacji w 1 etapie

granice projektowanego pasa drogowego w granicach istniejących

granice projektowanego pasa drogowego po podziale

granice istniejącego pasa drogowego przed podziałem

granice terenu kolejowego - zamkniętego

krawężnik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

pozostałe granice ewidencyjne działek

obrys terenu niezbędnego dla realizacji poza granicami pasa dr.

13/41

nr ew. działki

13/41

nr ew. działki po podziale

obrzeże chodnikowe rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

obrzeże chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie

zieleń projektowana do realizacji w 1 etapie

opaski i zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej szarej rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

drzewa dodatkowo do wycinki

dla realizacji  1 etapu

nawierzchnia wysp kanalizujących i zatoki autobusowej

rozw. tymczasowe - do realizacji w 1 etapie

nawierzchnia asfaltowa - część do realizacji w 1 etapie

zjazdy - nawierzchnia asfaltowa - część do realizacji w 1 etapie

ścieżka rowerowa - nawierzchnia z kostki brukowej bet. kolorowej

rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej bet. szarej

rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

obrzeże chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

krawężnik betonowy rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

krawężnik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie

nawierzchnia z kostki granitowej - rozw. tymczasowe

do realizacji w 1 etapie

naw. chodników i ścieżek rowerowych - rozwiązania docelowe

do realizacji w 1 etapie

granice projektowanego pasa drogowego w granicach istniejących

granice projektowanego pasa drogowego po podziale

granice istniejącego pasa drogowego przed podziałem

granice terenu kolejowego - zamkniętego

krawężnik betonowy rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

pozostałe granice ewidencyjne działek

obrys terenu niezbędnego dla realizacji poza granicami pasa dr.

13/41

nr ew. działki

13/41

nr ew. działki po podziale

obrzeże chodnikowe rozw. tymczasowe do realizacji w 1 etapie

obrzeże chodnikowe rozw. docelowe do realizacji w 2 etapie

zieleń projektowana do realizacji w 1 etapie

opaski i zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej szarej rozw. docelowe do realizacji w 1 etapie

drzewa dodatkowo do wycinki

dla realizacji  1 etapu

nawierzchnia wysp kanalizujących i zatoki autobusowej

rozw. tymczasowe - do realizacji w 1 etapie

Słup oświetlenia ulicznego do realizacji w 1 etapie

Rura ochronna do realizacji w 1 etapie

Studnia kablowa SK1 do realizacji w 1 etapie

Kabel energetyczny do realizacji w 1 etapie

Mufa ZRM do realizacji w 1 etapie

Rura SRS 110/6 do realizacji w 1 etapie

Branża elektroenergetyczna:

Kabel energetyczny do realizacji w 2 etapie

Słup oświetlenia ulicznego do realizacji w 2 etapie

Uwaga: Na planie nie umieszczono sieci związanej z

zaprojektowaną, przewidzianą do realizacji w 2 etapie,

sygnalizacją świetlną.
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