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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora, 

• mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej – branża drogowa; 

• Warunki techniczne do projektu przebudowy ul. Przemysłowej w Stalowej Woli z dnia 15.02.2012r. 

wydane przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1; 

• Warunki techniczne zabezpieczenia istniejącego gazociągu DN250 Sandomierz – Stalowa Wola w 

związku z przebudową ul. Przemysłowej w Stalowej Woli z dnia 22.02.2012 r. wydane przez Gaz-

System S.A.; 

• Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową ulic Przemysłowej i 

Niezłomnych z jednopasmowej na dwupasmową w miejscowości Stalowa Wola z dnia 17.02.2012 

wydane przez Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w 

Sandomierzu ul. Baczyńskiego 3, 27-600 Stalowa Wola; 

• opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowe w Stalowej, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)ze zmianami, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• katalogi, informacje techniczne producentów urządzeń. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia nawierzchni rozbudowywanej ulicy 

Przemysłowej oraz części ulicy Niezłomnych poprzez zaprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej 

wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudowa istniejącej infrastruktury sanitarnej (wodociąg wody 

sanitarnej, surowej, gazociągi ś/c, sieć cieplna oraz kanalizacja sanitarna) w ramach rozbudowy 

stanowiącej całość inwestycji.  

1.2.1. Kanalizacja deszczowa 

Z uwagi na zakres kanalizacja deszczowa została podzielona na dwa etapy: 

I Etap – ul. Niezłomnych  

Odcinki St2 – D2.3 

II Etap – ul. Przemysłowa 

Odcinki D2 – D24, D2 – D47 

Odcinki kolektora deszczowego zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający przyszłościowe wpięcie 

istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej w ulicy KEN (skrzyżowanie z ul. Ofiar Katynia i 

Bojanowską), a także możliwe zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odwadniającej część ul. 

Niezłomnych na wysokości skrzyżowania ulic KEN i Niezłomnych. Do projektowanego kolektora 

kanalizacji deszczowej przewidziano także możliwość wpięcia odwodnienia ewentualnego przekroczenia 

torów na wysokości ul. Klasztornej. Całość systemu wpięta będzie do kolektora deszczowego DN1000 

objętego odrębnym opracowaniem (Opinia ZUP nr 316/2012 z dn. 5.04.2012r) prowadzonego poprzez 

tereny leśne do piaskownika zlokalizowanego na os. Piaski.  
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1.2.2. Wodoci ąg sanitarny z ochron ą p.po ż. 

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącego odcinka sieci wodociągowej kolidującej z projektowaną 

drogą wraz z urządzeniami. Przebudowa polegać będzie na przełożeniu odcinków wodociągu wraz z 

armaturą odcinającą i hydrantami p.poż. poza pas jezdni, likwidacji nieczynnych przyłączy 

wodociągowych oraz zamianie średnic rurociągów zgodnie z wydanymi przez MZK warunkami 

technicznymi. 

1.2.3. Ruroci ągi wody surowej. 

Zgodnie z wydanymi przez MZK warunkami technicznymi przedmiotowa inwestycja obejmuje wymianę 

istniejących trzech odcinków wody surowej na wysokości km 1+933 rozbudowywanej ul. Przemysłowej. 

Wymiana swym zakresem obejmuje likwidację istniejących w pasie drogowym komór wodociągowych i 

zabudowanie nowych rur wraz z układami zaporowo-odcinającymi. 

1.2.4. Kanalizacja sanitarna. 

Z uwagi istniejące kolizje oraz rozwojowy charakter strefy projektuje się wykonanie trzech odcinków 

kanalizacji sanitarnej polegające na wpięciu do istniejącego kolektora zaślepionych przykanalików 

wyciągniętych poza teren utwardzony. Przebudowa swym zakresem obejmuje korektę wysokości 

wszystkich istniejących studzienek kanalizacyjnych. 

1.2.5. Sieć gazowa ś/c. 

Na terenie objętym opracowaniem występują dwa skrzyżowania istniejących sieci gazowych średniego 

ciśnienia z projektowaną drogą. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KSG O/ZG 

Sandomierz projektuje się przebudowę kolizyjnych odcinków polegającą na obniżeniu ich głębokości 

posadowienia. 

1.2.6. Sieć cieplna. 

W rejonie skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Przemysłową-boczną zlokalizowany jest kanał 

ciepłowniczy. Ze względu na korektę wysokości projektowanej nawierzchni, a także z uwagi na 

zaprojektowany w pasie dzielącym kolektor kanalizacji deszczowej projektuje się likwidację tradycyjnego 

kanału ciepłowniczego i wbudowanie w tym miejscu rurociągu preizolowanego posadowionego na 

głębokości pozwalającej uniknąć kolizji z istniejącymi oraz projektowanymi mediami.  

1.3. Stan istniej ący. 

Ulica Przemysłowa wchodzące w zakres inwestycji posiada istniejącą nawierzchnię asfaltową bez 

odwodnienia. Wody opadowe z nawierzchni ulicy spływają powierzchniowo na pobocze. Ulica 

Niezłomnych posiada wpusty deszczowe połączone ze studniami chłonnymi, jednak w chwili obecnej są 

one nieczynne i nie spełniają swojej roli. 

Teren realizacji Inwestycji uzbrojony jest w istniejące kable elektroenergetyczne, infrastrukturę 

telekomunikacyjną, sieci wodociągowe z urządzeniami, gazociągi, kanały ciepłownicze oraz sieć 

kanalizacji sanitarnej.  

Odcinki istniejących sieci branży sanitarnej kolidujące z projektowaną Inwestycją drogową zostały 

zaprojektowane do przebudowy. 

Pozostałe uzbrojenie: sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - ich zabezpieczenie i ewentualna 

przebudowa w ramach opracowania objęte zostały odrębnym opracowaniem – branżowym. 
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1.4. Opis rozwi ązań projektowych.  

1.4.1. Planowany sposób odprowadzenia wód deszczowy ch 

Wody opadowe z nawierzchni przebudowywanych ulic odprowadzane będą grawitacyjnie projektowaną 

siecią kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zbierania wód opadowych tj. wpustami 

zlokalizowanymi w najniższych punktach nawierzchni poza pasem jezdnym (wpusty podchodnikowe) przy 

uwzględnieniu spadków i nachylenia projektowanych dróg.  

Miejsca odprowadzenia wód deszczowych: 

Wody opadowe z nawierzchni ul. Przemysłowej i części ul. Niezłomnych odprowadzane będą 

docelowo do kolektora DN1000 biegnącego poprzez tereny leśne oraz przemysłowe do osadnika na os. 

Piaski (kolektor objęty odrębnym opracowaniem). 

1.4.2. Projektowane elementy sieci 

a) Kanalizacja deszczowa 

� kanały z rur GRP 

Dn 1000      - 122,0 m 

Dn 700       - 415,0 m  

Dn 600       - 314,0 m  

Dn 500       - 577,0 m  

Dn 400       - 204,0 m  

Dn 350       - 28,0 m  

Dn 200       - 561,0 m  

� studzienki żelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przyłączeniowe φ1500mm - 27 kpl. 

� studzienki żelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przyłączeniowe φ2000mm - 32 kpl. 

� wpusty uliczne betonowe φ500mm     - 1 kpl. 

� wpusty podchodnikowe betonowe φ500mm    - 67 kpl. 

b) Odcinki sieci wodociągowej sanitarnej 

� Rury z żeliwa sferoidalnego 

Dn 200 (połączenia nieblokowane STD)   - 780,0 m 

Dn 200 (połączenia blokowane STD Vi)   - 290,0 m 

Dn 150 (połączenia nieblokowane STD)   - 10,0 m 

Dn 100 (połączenia nieblokowane STD)   - 19,0 m 

Dn 100 (połączenia blokowane STD Vi)   - 7,0 m 

Dn 80 (połączenia nieblokowane STD)   - 10,0 m 

Dn 60 (połączenia nieblokowane STD)   - 82,0 m 

� Łączniki rurowe (r-r) UltraLink 

Dn 200       - 3 szt.  

Dn 100       - 6 szt. 

� Łączniki rurowe (r-k) UltraQuick 

Dn 200       - 2 szt.  

Dn 150       - 2 szt. 

Dn 80       - 2 szt. 

Dn 65       - 2 szt. 
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� Zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 firm. Hawle 

Dn 200       - 4 kpl.  

Dn 150       - 1 kpl.  

Dn 100       - 6 kpl.  

Dn 80       - 8 kpl. 

Dn 65       - 1 kpl. 

�  Zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E nr kat. 4000 firm. Hawle 

Dn 40       - 5 kpl.  

� Hydrant p.poż. nadziemny Dn 80 nr kat. 5196H4 firm. Hawle  - 7 kpl. 

c) Odcinki sieci wody surowej 

� Rury z żeliwa sferoidalnego 

Dn 400 (połączenia blokowane UNI STD Ve)  - 80,0 m 

Dn 350 (połączenia blokowane UNI STD Ve)  - 40,0 m 

� Łączniki rurowe (r-r) multidiametralne 

Dn 400       - 4 szt.  

Dn 350       - 2 szt. 

� Zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 firm. Hawle 

Dn 400       - 4 kpl.  

Dn 350       - 3 kpl.  

d) Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

� Rury PVC SN8 

Dn 200       - 20,0 m 

Dn 160       - 12,0 m 

 

e) Odcinki sieci gazowej ś/c 

� Rury polietylenowe PE100 SDR11 

Dn 110x10,0      - 25,0 m 

Dn 75x6,8      - 22,0 m 

� Rury osłonowe PE80 SDR17,6 

Dn 160x9,1      - 17,0 m  

Dn 110x6,3      - 15,0 m 

f) Odcinki sieci ciepłowniczej 

� Rury stalowe preizolowane z alarmem impulsowym 

Dn 219,1/315      - 2x40,0 m 

1.4.3. Kolektor kanalizacji deszczowej – rozwi ązania projektowe 

Wody opadowe z nawierzchni ulic przewidzianych do realizacji odprowadzane będą projektowanym 

kolektorem kanalizacji deszczowej do studzienki oznaczonej St2 (studzienka objęta odrębnym 

opracowaniem) zlokalizowanej na działce nr ewid. 1817/3. 

Sieć kanalizacji deszczowej ze względu na układ komunikacyjny została podzielona na odcinki: 

• St2 – D2.3  – główny kolektor – ul. Niezłomnych  

• D2 – D24 – boczny dopływ z dolnej części ul. Przemysłowej 

• D2 – D47 – boczny dopływ z górnej części ul. Przemysłowej  
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• D14 – DRi – boczny dopływ ze studni rozprężnej kanalizacji deszczowej tłocznej z terenu 

TESCO  

• D30 – D30.1 – boczny dopływ z terenu TRANSMLECZ-u 

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać w systemie Flowtite z rur GRP SN 10000 N/m2 z żywic 

poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym ciągłym i ciętym ECR firmy AMIANTIT, odpornym na 

korozyjne działanie bagiennych kwasów siarkowych z wypełniaczem obojętnym z czystego piasku 

kwarcowego (nie dopuszcza się wypełniaczy korozyjnych np. węglanu wapna), łączonych za pomocą 

łączników nasuwkowych REKA. System ten gwarantuje całkowitą szczelność i trwałość zastosowanych 

materiałów. 

Średnice, spadki i przebieg wykonać według części rysunkowej opracowania. 

Trasy kanałów przebiegają w pasach dzielących projektowanego ciągu komunikacyjnego                               

ul. Przemysłowej. 

Na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki żelbetowe φ1500mm i  

φ2000mm odpowiednio przelotowe, przyłączeniowe i na załamaniach kanalizacji. Do ujmowania wód 

opadowych z projektowanych nawierzchni zaprojektowano pochodnikowe wpusty deszczowe betonowe 

φ500mm wyposażone w kraty ściekowe.  

Projektując kanały deszczowe uwzględniono uzbrojenie podziemne tj. wodociągi, gazociągi, kable 

energetyczne i telekomunikacyjne. Skrzyżowanie z tymi obiektami pokazano na przekrojach i opisano  

w dalszej części opracowania. Dla kolidujących odcinków sieci istniejących zaprojektowano nowy 

przebieg. 

W niniejszym opracowaniu przewidziano odbiór wód opadowych z terenu przyległego do TESCO. 

Zaprojektowano włączenie istniejącej studni rozprężnej DRi do kolektora Dn600 poprzez kanał Dn500 o 

długości 50 mb. Z uwagi na znaczne zagłębienie studni rozprężnej projektuje się włączenie kanału 

odprowadzającego wody opadowe 71 cm powyżej dna studni. Tym samym studnia rozprężna pełnić 

będzie funkcje osadnika. Podczas eksploatacji, należy pamiętać o okresowym jej czyszczeniu. 

Z uwagi na znaczne wypłycenie kanalizacji na odcinkach D2.2-D2.3, D37-D39, a także na bocznym 

dopływie do studzienki D45 należy bezwzględnie wykonać obetonowanie kanału na całym obwodzie 

betonem B20 o gr.20cm. Nad wzmocnionym kanałem wykonać obsypkę z piasku o gr. 10cm.  

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przejścia projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej pod 

istniejącą bocznicą kolejową. W tym celu zaprojektowano rozdział kolektora DN1000 na dwa odrębne 

rurociągi o średnicach DN700 każdy i poprowadzenie ich równolegle względem siebie. Przejścia pod 

torowiskiem należy wykonać za pomocą przewiertów (bez naruszania konstrukcji torów) rurami 

przewiertowymi stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie o średnicy 1016x12,5 każda. Z uwagi na 

niewielkie przykrycie kolektora na odcinkach D1-D1.3 i D1.1-D1.2 należy podnieść teren w tym rejonie 

(objęte odrębnym opracowaniem). 

1.4.4. Przebudowa odcinków sieci wodoci ągowych – rozwi ązania projektowe 

W ramach projektowanej przebudowy układu komunikacyjnego przewidziano wymianę istniejących 

odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanych wzdłuż ul. Przemysłowej. 

Projektowany wodociąg wykonać z rur kielichowych, żeliwnych (żeliwo sferoidalne) zabezpieczonych 

zewnętrznie powłoką wykonaną ze stopu cynku z aluminium oraz powłoką z żywicy epoksydowej, 

natomiast wewnętrznie pokrytych wykładziną z cementu hutniczego. W ramach przedmiotowej 
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przebudowy zastosowano trzy rodzaje połączeń rur żeliwnych: połączenia nieblokowane (rury STD) – na 

długości wodociągu, połączenia blokowane (rury STD Vi) – przy węzłach, oraz połączenia blokowane z 

połączeniem na garbie spawalniczym (rury UNI STD Ve) – na rurociągach wody surowej.  

Całkowite długości projektowanego wodociągu: 

• Dn 200 - 1070,0 m  

• Dn 150 - 10,0 m 

• Dn 100 - 26,0 m 

• Dn 80 - 10,0 m 

• Dn 60 - 82,0 m 

Miejsce włączenia projektowanego odcinka zlokalizowane jest w obrębie skrzyżowania ul. Przemysłowej 

z ul. KEN. Włączenie wykonać poprzez wcinkę i montaż łącznika rurowo-rurowego typu UltraLink DN200. 

Końcówkę projektowanej sieci wodociągowej należy nawiązać do istniejącego wodociągu Dn50 w rejonie 

garaży przy ul. Przemysłowej. Włączenie wykonać poprzez montaż na końcu projektowanego odcinka 

łącznika rurowo-rurowego typu UltraLink DN50. 

Do projektowanego odcinka sieci nawiązać istniejące odejścia poprzez trójniki i redukcje wielostopniowe 

oraz zabudować nowe zasuwy odcinające żeliwnymi kołnierzowymi typu E2 nr kat. 2000E2 z obudową 

teleskopową nr kat. 9500 i skrzynką uliczną sztywną typu ciężkiego nr kat. 1750 firm. Hawle. Do 

połączenia istniejących odcinków wodociągu z projektowanymi odejściami należy zastosować łączniki 

rurowo-rurowe, bądź rurowo-kołnierzowe typu UltraLink firm. Saint-Gobain. Średnice zasuw i łączników 

winny być zgodne ze średnicami odejść. W miejscach newralgicznych należy bezwzględnie wykonać 

bloki oporowe – lokalizacja zgodnie z rys nr 34. 

Przy każdym przejściu projektowanego wodociągu z pasami jezdnymi zaprojektowano rury osłonowe na 

wodociągu. Średnice oraz lokalizację podano w części graficznej opracowania (rys nr 15-19). 

Całość przebudowy sieci wodociągowej należy wykonać według przebiegu przedstawionego w części 

rysunkowej opracowania.  

Projektowane hydranty p.poż zamontować jako nadziemne Dn 80 nr kat. 5196H4 firm. Hawle z odcięciem 

– zasuwą żeliwną kołnierzową Dn80 i studzienką odwadniającą wg rys. szczegółowego.  

1.4.5. Przebudowa odcinków wody surowej – rozwi ązania projektowe 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZK w ramach przedmiotowej inwestycji projektuje 

się wymianę istniejących odcinków wody surowej. W zakres wymiany wchodzą dwa rurociągi DN400 oraz 

jeden rurociąg DN350, a także likwidacja istniejących komór zasuw z wymianą armatury zaporowo-

odcinającej na zasuwy kołnierzowe typu E2 nr kat. 2000E2 z obudową teleskopową nr kat. 9500 i 

skrzynką uliczną sztywną typu ciężkiego nr kat. 1750 firm. Hawle.. Istniejące odcinki należy połączyć z 

nowoprojektowanymi za pomocą łączników rurowych multidiametralnych o średnicach DN400 i DN350. 

Przy włączeniach do istniejących rurociągów należy bezwzględnie wykonać żelbetowe ściany oporowe w 

lokalizacjach podanych na rys. nr 34. 

Nowe odcinki wodociągowe należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego, przeznaczonych do transportu 

wody pitnej, z kielichem dwukomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych blokowanych z 

uszczelką gumową z EPDM oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem 

napawanego garbu na trzonie rury, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 3° w zale żności 

od średnicy (rury UNI STD Ve). Pod całą szerokością pasa jezdnego odcinki wodociągu należy 

zabezpieczyć stalowymi rurami osłonowymi DN800 o długości 20mb każda.  
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Całkowite długości przebudowywanego wodociągu: 

• Dn 400 - 80,0 m  

• Dn 350 - 40,0 m 

1.4.6. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej – rozwi ązania projektowe 

Ze względu na zmianę niwelety istniejącego terenu projektuje się korektę wysokościową istniejących 

studzienek kanalizacji sanitarnej. 

W celu przyszłościowego podłączenie terenów w rejonie Centrostal-u oraz Transmlecz-u bez 

konieczności ingerencji w projektowany pas drogowy projektuje się trzy odcinki kanalizacji sanitarnej 

włączone do istniejących studzienek kanalizacyjnych oznaczonych w części graficznej jako St1, St2, St3. 

Projektowane odcinki należy wykonać z rur PVC-U gładkich, kielichowych z fabrycznie wmontowanym 

zunifikowanym pierścieniem DN 200 i DN 160 o sztywności obwodowej SN8. Lokalizacja, spadki oraz 

rzędne włączenia podano w części graficznej opracowania. Nowe kanały po wykonaniu należy zaślepić.  

1.4.7. Przebudowa odcinka sieci gazowej – rozwi ązania projektowe 

Przedmiotowa inwestycja krzyżuje się w dwóch miejscach z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia.  

Z uwagi na zbyt małe przykrycie istniejących odcinków gazociągów, a także na wystąpienie kolizji z 

projektowanymi kanałami deszczowymi projektuje się obniżenie rurociągów gazowych w miejscach 

przejścia pod projektowaną ulicą oraz zabezpieczenie ich rurami ochronnymi.  

Projektuje się wykonanie nowych odcinków gazociągu z rur polietylenowych PE100 SDR11 o średnicy 

Dn110x10,0 i Dn75x6,8. Włączenia do istniejącego gazociągu należy dokonać przy pomocy muf 

elektrooporowych. Zmiany kierunku realizuje się poprzez zastosowanie kształtek kierunkowych (łuków, 

kolan) łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Trasy przekładanych rurociągów należy oznakować za 

pomocą taśmy ostrzegawczej i drutu lokalizacyjnego.  

Drut lokalizacyjny należy obowiązkowo układać wzdłuż gazociągu wykonanego z polietylenu na rzędnej 

posadowienia rurociągu. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, aby drut lokalizacyjny nie miał 

bezpośredniego styku z rurą PE. Znakowanie gazociągu należy wykonać zgodnie z wytycznym ZN-G-

3001:2001 materiałami, o własnościach spełniających wymagania z ZN-G-3002:2001 Taśmy 

ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. Drut o przekroju 1,5mm2 wykonanego w izolacji DY 

należy usytuować w obsypce piaskowej minimum 10cm od zewnętrznego obrysu rury. Łączenie końców 

drutu należy tak wykonać, aby zapewnić wytrzymałość mechaniczną, przewodność elektryczną oraz 

odporność na korozję. Drut lokalizacyjny należy galwaniczne połączyć ze stalowym gazociągiem. W 

przypadku wyprowadzeni drutu do stalowej skrzynki gazomierzowej należy zabezpieczyć go przed 

stykiem z obudową. 

Stosowanie taśm ostrzegawczych ma na celu wczesne ostrzeżenie wykonującego roboty ziemne strefie 

kontrolowanej gazociągu. Znakowanie gazociągu należy wykonać zgodnie z wytycznym ZN-G-3001:2001 

materiałami, o własnościach spełniających wymagania z ZN-G-3002:2001 Taśmy ostrzegawcze i 

lokalizacyjne. Wymagania i badania. Taśmę należy układać w odległości min. 0,4m nad górną krawędzią 

rurociągu. W ramach przedmiotowej przebudowy należy stosować taśmę o szerokości 200mm.  

Taśma ostrzegawcza winna być wykonana z polietylenu o trwałym i jednolitym kolorze żółtym. Na taśmie 

powinien znajdować się nadruk zawierający: 

• wyraz GAZ, 

• symbol telefony oraz numer pogotowia gazowego 992, 

• znak firmowy producenta taśmy. 



P.B. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R – branża sanitarna marzec 2012r. 

  

Nadruk powinien być czytelny, odporny na działanie wody i czynników agresywnych. 

Całość zadania należy wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania oraz stosując się ściśle do 

wytycznych przebudowy zawartych w warunkach zabezpieczenie sieci gazowej wydanych przez KSG 

O/ZG Sandomierz.  

1.4.8. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej – roz wiązania projektowe 

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej 

zlokalizowanego na wysokości ul. Przemysłowej–Bocznej. Przebudowa polegać będzie na wymianie 

„tradycyjnego” rurociągu ciepłowniczego biegnącego w kanale na rurociąg preizolowany o średnicy 

2xDN200/315 i długości 2x40,0 mb.  

Przebudowywany odcinek sieci ciepłowniczej należy wykonać z rur preizolowanych systemu FINPOL 

Rohr. Elementy preizolowane wykonane w tym systemie składają się z rury stalowej przewodowej 

umieszczonej centrycznie w płaszczu z rury polietylenowej, a wolna przestrzeń pomiędzy nimi 

wypełniona jest sztywną pianką poliuretanową. Elementy wykonywane są w systemie zespolonym – 

pianka złączona jest z rurą przewodową i płaszczem ochronnym.  

Zaprojektowano rurociąg z rur stalowych bezszwowych czarnych o średnicy zewnętrznej dz 219,1x6,3 

zabezpieczonych płaszczem ochronnym o średnicy dz 315 oraz wyposażonych w system alarmowy 

impulsowy. 

Konstrukcję istniejącego kanału ciepłowniczego należy całkowicie zdemontować. Odcinek likwidowanego 

rurociągu wyciąć, a jego izolację zutylizować. Należy przedstawić stosowne dokumenty świadczące o jej 

utylizacji.  

Sieć preizolowaną należy układać bezpośrednio w wykopie wykonując uprzednio podsypkę z piasku 

ubitego, o granulacji 0/8 mm, wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów ostrych grubości 10 cm. Obsypka 

winna być wyprowadzona na 10 cm ponad wierzch rury. Minimalne przykrycie rurociągu 40 cm od 

poziomu podstawy projektowanej drogi.  

Po wykonaniu połączeń spawanych projektowanego przewodu należy wykonać ultradźwiękowe badanie 

wszystkich wykonanych na odcinku spawów.  

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z Instrukcją montażu rurociągów preizolowanych 

opracowaną przez producenta systemu firm. Finpol Rohr. 

1.5. Technologia wykonania 

1.5.1. Roboty ziemne 

Z uwagi bezpieczeństwo pracy i możliwość uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej, wykopy 

wynikające z projektu budowy projektowanych sieci w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. 

Istniejące nawierzchnie utwardzone rozebrać sposobem mechanicznym. 

Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne wykonywać koparkami z odwiezieniem urobku na 

odkład. Wykopy liniowe pod kanały i przykanaliki należy wykonać jako wąskoprzestrzenne sposobem 

mechanicznym (poza miejscami kolizji z uzbrojeniem podziemnym) przy użyciu koparki podsiębiernej, 

odspojony grunt złożyć na odkład - częściowo posłuży do zasypania. Sposobem ręcznym wykonać 

wyrównanie ścian pionowych i dna wykopu.  

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości powyżej 1m należy wykonać pełne palami 

szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem poprzecznym na szerokości wykopów. Zaleca się wykonanie 

robót ziemnych w czasie pogody bezdeszczowej.  
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Wykopy liniowe pod rurociągi wykonać na szerokość B=D+2xb, gdzie D – przekrój rurociągu, b=40 cm 

wg rys. szczegółowego nr 28. Szerokość ta niezbędna jest do wykonania ławy i warstwy wyrównawczej 

pod rurociąg. 

Roboty ziemne wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej +5 stopni Celsjusza. 

1.5.2. Podło że pod ruroci ągi 

Zaprojektowano wzmocnienie podłoża pod rurociągiem – ławę tłuczniowo-piaskową o grubości 15 cm. 

Powierzchnię gruntu rodzimego pod rury kanalizacyjne przygotować zgodnie z zaprojektowanym 

spadkiem, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie pod kanał wykonać ręcznie, ewentualne ubytki 

gruntu do projektowanego poziomu uzupełnić i odpowiednio zagęścić.  

Na przygotowanym gruncie wykonać ławę o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Warstwę zagęścić 

mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora płytowego o wadze 50 kg. 

Ławę wyrównać 15-sto centymetrową podsypką - warstwą piasku luźnego, który należy starannie 

rozścielić tak, aby rurociąg przylegał do niej na całej długości na ¼ obwodu. Niedopuszczalne jest 

występowanie kamieni i trwałych przedmiotów w podsypce, lub regulowanie wysokości ułożenia rur przy 

użyciu kamieni, drewna itp.! 

Zasypywanie wykopów po sprawdzeniu wszystkich złączy i przeprowadzeniu próby szczelności. 

1.5.3. Obsypka i zasypka 

Po ułożeniu rur kanalizacyjnych wykonać obsypkę – strefę ochronną z materiału niespoistego, dającego 

się zagęszczać do 90% wg zmodyfikowanej próby Proctora (zpP). 

Materiał na obsypkę nie może zawierać kamieni, gruzu itp., nie może być zmrożony, nie może zawierać 

zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu. 

Pierwszą warstwę przy zasypywaniu projektowanego kanału najlepiej wykonać z piasku. Obsypkę 

zagęścić warstwami po 15 cm. Wysokość obsypki po zagęszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosić 

30 cm. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezpośrednio nad 

rurą, warstwę o grubości 30 cm zagęszczać ręcznie. 

Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego, nie zawierającego cząstek większych niż 6 cm do wysokości 

30 cm nad wierzchem kanału. Zasypkę zagęścić warstwowo, co 20 cm. 

1.5.4. Przewierty 

Ze względu konieczność przekroczenia kolektorem deszczowym torowiska na wysokości skrzyżowania 

ulicy Przemysłowej z ulicą Niezłomnych bez naruszania konstrukcji torów, projektuje się przejście pod 

torami za pomocą dwóch przewiertów z zastosowaniem rur stalowych. Takie rozwiązanie umożliwi 

prowadzenie robót ziemno – montażowych bez konieczności naruszania istniejącego torowiska. 

Projektuje się przewierty rurami stalowymi DN1016x12,5 mm. Przewierty będą wykonywane z 

zastosowaniem komór startowych i odbiorczych. Komorę startową należy wykonać ze ścianek szczelnych 

typu Larsen a komory odbiorcze z szalunków płytowych. Rurę przewodową należy umieścić w rurze 

stalowej przewiertowej z zastosowaniem płóz dystansowych. Końcówki rury stalowej uszczelnić. 

Przewierty należy wykonać zgodnie z graficzną częścią opracowania 

1.5.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki zaprojektowano w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej. Dolna część komory roboczej z 

kręgów żelbetowych φ1500mm i φ2000mm z odpowiednimi otworami (osłabiają wytrzymałość kręgu) 

wybijanymi dla wprowadzenia w nie kanałów, dopuszczalna do stosowania poza korpusem drogowym, 

lub jako monolityczna wylewana „na mokro” z betonu klasy B15 o grubości ścianek 20 cm. W przypadku 
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monolitu betonowego podłączenie w przyszłości lokalnych kanalizacji i przykanalików wiązać się będzie  

z wykonaniem otworów w grubszej ściance. 

Przewiduje się wykonawstwo w wykopach szerokoprzestrzennych. Wykopy należy umocnić za pomocą 

deskowania pełnego. 

Studzienki wybudować na płycie dennej o grub. 25 cm wylewanej „na mokro” z betonu klasy B10, 

posadowionej na podsypce z piasku lub chudym betonie. Kręgi oraz płyty układać należy na zaprawie 

cementowej marki „80”. W miejscach przejścia rurami przez ściany betonowe studzienek wykonać 

przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym (przejścia szczelne tulejowe oporowe długie). Przejście 

obłożyć dookoła zaprawą cementowo-piaskową 1:2 + środek uszczelniający, gr. warstwy ok. 6-10 cm.  

Studzienki, zlokalizowane w gruntach nieagresywnych i nienawodnionych uszczelnić zaprawą cem.-

piask. i zaizolować izolacją bitumiczną na zewnątrz – przez zagruntowanie bitizolem R (w gruntach 

nawodnionych bitizolem R+2 x P)  w celu uniemożliwienia eksfiltracji ścieków i infiltracji wód gruntowych 

do studni.  

Dno studzienek wykonać szczelnie z wyrobieniem kinety z betonu klasy B10 zarówno dla kolektora jak i 

dla przewidywanych wpięć dodatkowych. Kinety wyprofilować według części rysunkowej opracowania.  

Studzienki przykryć żelbetową asymetryczną płytą pokrywową żelbetową 180/60 dla studzienek 

φ1500mm i 230/60 dla studzienek φ2000mm z betonu klasy B15 z włazem żeliwnym typu lekkiego (wg 

PN-64/H-74056). Regulację wysokości osadzania włazów na studzienkach w celu dostosowania do 

warunków terenowych (podanego poziomu pokrywy) zrealizować poprzez wykonanie podmurówki z cegły 

kanalizacyjnej klasy „150” na zaprawie cementowej marki „80” lub „na mokro” z betonu klasy B10. 

Wpusty deszczowe uliczne z pojedynczą kratą wlotową wykonać jako podchodnikowe bez syfonu z 

kręgów betonowych φ 500 mm z osadnikiem i kratą ściekowa zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr 26. 

Wpust oznaczony w części graficznej jako W14 z uwagi na istniejącą kolizję z kanalizacją sanitarną 

zaprojektowano jako wpust uliczny jednowylotowy (rys nr 27). 

1.5.6. Kolizje, skrzy żowania z istniej ącą infrastruktur ą i uzbrojeniem podziemnym 

Wykonując wszelkie rurociągi objęte niniejszym opracowaniem należy bezwzględnie przestrzegać 

następujących zasad: 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowanym kanałem 

- w miejscach skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi wszystkie roboty ziemne 

wykonać ręcznie 

- zachować odległość 1,5 m od istniejących słupów napowietrznej linii elektrycznej nn, przy 

robotach ziemnych w ich pobliżu zabezpieczyć słup odciągami linowymi 

- w miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachować odległości zgodnie z przepisami 

- przed przystąpieniem do rozwiązania kolizji powiadomić odpowiedni zakład, któremu podlegają 

dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedniego 

przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem 

- roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie, zwracając uwagę na staranne 

zabezpieczenie przewodów odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem. 

Zastosować się do wszystkich warunków i zaleceń zamieszczonych w protokole ZUD. 
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1.5.7. Próby i uruchomienie 

A) Kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

Próba na eksfiltracj ę: 

- próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi 

- dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności 

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób 

zabezpieczający złącza podczas próby 

- podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć o min. 0,5 m w stosunku  

do rzędnej terenu przy dolnej studzience 

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zw. wody na 

całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu należytego 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzience 

- po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience 

górnej. 

Czas trwania próby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyżej 60 minut). 

Próba na infiltracj ę: 

Złącza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie 

dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji). 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność na 

infiltrację, wobec tego wykonanie jej może być zaniechane. 

Włączenia nowowybudowanych sieci do istniejących kolektorów kanalizacyjnych dokonać w 

obecności właścicieli i zarządzających przedmiotowych mediów. 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją montażu i budowy systemów kanalizacji 

zewnętrznej z rur GRP” firmy AMIANTIT oraz obowiązującymi normami. 

B) Wodoci ąg sanitarny i wody surowej. 

Próby odcinków sieci wodoci ągowych: 

Na wykonanych odcinkach sieci wodociągowych przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno-

ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 40 cm pod powierzchnią terenu. 

Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie 1,0MPa. Czas próby 0,5godz. 

Po próbach przeprowadzić dezynfekcję i płukanie sieci. 

C) Gazoci ąg średniego ci śnienia. 

Czyszczenie gazoci ągu: 

W celu oczyszczenia rurociągu należy przedmuchać go trzykrotnie strumieniem sprężonego 

powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie 

mniejsza od 0,64 powierzchni przekroju rurociągu PE. Po oczyszczeniu głównego przewodu należy 

oczyścić wszystkie przyłącza. Jeżeli w spuszczanym powietrzu wystąpi woda lub inne zanieczyszczenia, 

należy przeprowadzić czyszczenie miękkim tłokiem gąbczastym. 

Czyszczenie przył ącza gazowego podlega odbiorowi przez inspektora nad zoru 

inwestorskiego oraz u żytkownika sieci. Czyszczenie nale ży wykona ć bezpo średnio przed 

prób ą szczelno ści. 
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Próba szczelno ści: 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

(Dz. U. 01.97.1055) oraz PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.                

Przed wykonaniem próby szczelności rurociąg musi być oczyszczony od wewnątrz poprzez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem lub w uzasadnionym przypadku miękkim tłokiem gąbczastym. 

Wykonany rurociąg podlega próbie szczelności na ciśnienie 0,75MPa, które należy uzyskać: sprężonym 

powietrzem, gazem obojętnym (wolnym od związków tworzących osad) lub gazem ziemnym. W 

przypadku wykonywania próby szczelności powietrzem należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec 

zanieczyszczeniu gazociągu wodą oraz, aby temperatura medium próbnego przekroczyła 40oC. 

Bezwzględnie zabrania się wykonywania próby ciśnieniowej sprężarką bez sprawnego pochłaniacza 

oleju. W przypadku wykonywania próby ciśnieniowej sieci gazowej lub łącznie sieci gazowej z 

przyłączami czas próby winien wynosić minimum 24 godziny. W przypadku wykonywania indywidualnie 

prób szczelności przyłączy gazu czas próby może być skrócony do 1 godziny. Czas próby liczony jest od 

momentu ustabilizowania się temperatury medium próbnego, który wynosi: 

� 4h - dla próby z użyciem sprężarki, 

� 2h - dla próby bez sprężarki. 

Manometr rejestrujący oraz dokładny użyty do pomiaru ciśnienia winien posiadać aktualną legalizację 

i atest. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić komisyjnie w obecności: 

g) inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wymagany przepisami Prawa budowlanego), lub 

przedstawiciela użytkownika sieci gazowej, 

h) kierownika budowy (Wykonawcy - jeżeli kierownik budowy nie jest wymagany odrębnymi 

przepisami). 

Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelno ści jest podstawowym dokumentem odbioru 

gazoci ągu dopuszczaj ącym do jego zagazowania. 

Ważność próby szczelno ści wynosi 6 miesi ęcy. 

Wynik próby uwa ża się za pozytywny, je żeli manometr nie wyka że spadku ci śnienia. 

D) Sieć cieplna. 

Na wszystkich połączeniach spawanych należy wykonać ultradźwiękowe badanie spawów 

potwierdzone protokołem. Dodatkowo należy sprawdzić ciągłość połączeń instalacji alarmowej oraz 

wykonać dokumentację powykonawczą układu alarmowego zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

1.6. Uwagi ko ńcowe 

Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci oraz właścicieli istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczęcia robót i mogących wystąpić utrudnieniach  

w użytkowaniu sieci.  

       Opracował: 

       mgr inż. Zdzisław Żurecki 
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1. Zakres robót 

• roboty budowlane związane z montażem rur GRP z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem 

szklanym łączonych za pomocą łączników nasuwkowych REKA, 

• montaż i wykonanie studzienek kanalizacyjnych żelbetowych φ1500 i φ2000  rewizyjnych  

i przyłączeniowych, wpustów ulicznych betonowych φ500, 

• roboty budowlane związane z montażem rurociągów wodociągowych z rur żeliwnych 

łączonych w wykopie za pomocą kielichów, próby ciśnieniowe, odbiory i włączenie do 

czynnych sieci, montaż armatury odcinającej i hydrantowej, 

• roboty budowlane związane z montażem rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 

kielichowych,  

• wykonanie robót ziemnych,  

• próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację, odbiory i włączenie do sieci miejskiej. 

2. Istniej ące obiekty budowlane.  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów zagospodarowania zgodnie  

z projektem budowlanym. 

3. Elementy zagospodarowania  działki stanowi ące zagro żenie bezpiecze ństwa  

i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy 

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robó t budowlanych, stosownie  

do zagro żenia. 

Przewidzieć ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robót montażowych, w celu uniemożliwienia 

dostępu osób postronnych. 

Teren budowy posiada bezpośredni dojazd umożliwiający bezpośredni dostęp dla sił ratowniczych. 

Wykopy zabezpieczyć po obu stronach taśmą ostrzegawczą zgodnie z norma o znakach 

ostrzegawczych. 

5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót: 

• związane ze zgrzewaniem elektrycznym,  

• związane z wykopani ziemnymi (głębokość od 0,8m do 3,5m). 

6. Sposoby prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Nie dotyczy 

7. Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie  niebezpiecznych. 

Przewidzieć zabezpieczenie gazów technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie  

z przepisami BHP. 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwu. 

Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót  

budowlanych (Dz. U. 03.47.401). 

Roboty na wysokościach wykonywać na rusztowaniach posiadających dopuszczenia do eksploatacji  

z zachowaniem wymienionych powyżej przepisów. 
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Dokonać odbioru montażu i prób szczelności w obecności przedstawicieli dostawców przedmiotowych 

mediów. 

9. Ochrona osobista i instrukta ż pracowników. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zabezpieczyć pracownika w odzież roboczą  

i ochronną  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być 

zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania. 

Kierownik budowy winien zapewnić instruktaż pracowników z zakresie ogólnych przepisów BHP  

i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. 

Do zapewniania ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu. 

 

 

Opracował: mgr inż. Zdzisław Żurecki 

 

 


