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Ogolna charakterystyka inwestycji.

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemyslowej w Stalowej Woli.

Projektowane przedsiewziecie obejmuje:

Przebudowe ze wzmocnieniem istniejacej nawierzchni ulicy na odcinku od km 0+780 (granica
terenu kolejowego za przejazdem kolejowym), do km 1+020 (dojazd do skrzyzowania z ul.
Przemystowa — boczng). Na odcinku tym wprowadzono przekroj uliczny z lewostronnym
chodnikiem i $ciezkg rowerowa.

Rozbudowe ulicy do przekroju dwujezdniowego z wydzielonym ruchem rowerowym i pieszym na
odcinku od km 1+020 do km 2+073.82 (granica pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 871, w
rejonie skrzyzowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej). Rejon skrzyzowania nie jest projektowany
do przebudowy, natomiast w pasie drogowym drogi wojewodzkiej projektuje si¢ przebudowe
ciagdw pieszych, umozliwiajaca zapewnienie ciaglosci Sciezek rowerowych (istniejacych w ul. KEN
i projektowanych w ul. Przemystowej).

Przyjete rozwigzania projektowe, uwzgledniaja mozliwos¢ realizacji dalszej rozbudowy, obejmujacej
przebudowe skrzyzowania z ul KEN, oraz potaczenie ul. Przemystowej z ul. Okulickiego
(przekroczenie toréw kolejowych)

Na powyzszy zakres uzyskano zezwolenie na realizacj¢ inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U.08.193.1194).

Zaprojektowany podzial dzialek zostal zatwierdzony decyzjg ZRID.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano podzial inwestycji na etapy, z
wprowadzeniem rozwigzan przejsciowych, umozliwiajagcych funkcjonowanie 1 etapu
inwestycji.

Do realizacji w 1 etapie przewidziano:

Wykonanie rozbiorki istniejacej jezdni.

Wykonanie lewej (zgodnie z kilometrazem) jezdni wraz z ciaggami pieszo — rowerowymi, na
odcinku dwujezdniowym (od skrzyzowania z ul. Przemyslowa — boczna do skrzyzowania z ul.
KEN). Wykonanie docelowego rozwiazania projektowanego na odcinku jednojezdniowym
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Przemyslowa boczna.

Dla umozliwienia funkcjonowania 1 etapu, zaprojektowano rozwiazania przejsciowe:
Budowa skrzyzowania typu '""male rondo' w miejscu skrzyzowania z ul. Niezlomnych.
Budowa zatoki autobusowej w km 1+150.

Zmiana przekroju w rejonie skrzyzowania z ul. Przemystowg - boczng i ul. KEN.

Zmiana uksztaltowania zjazdow publicznych z dostosowaniem do przekroju
jednojezdniowego.

W ramach budowy 2 etapu rozwiazania przejsciowe zostana zlikwidowane, a zrealizowane zostang
rozwigzania docelowe, wg zatwierdzonego projektu.

Konsekwencja podzialu na etapy i wprowadzenia rozwigzan przejSciowych sa zmiany w
zakresie infrastruktury:

Oswietlenie uliczne w 1 etapie zostanie zrealizowane tylko po stronie lewej.
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Realizacja sieci uzbrojenia podziemnego, zwigzanej z projektowana sygnalizacjg $wietlna na
skrzyzowaniu z ul. Nieztomnych nastapi w 2 etapie.

Likwidacja kolizji z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi w 1 etapie zostanie wykonana
jako docelowa, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Kanalizacja deszczowa:

W rejonie skrzyzowania z ul. Nieztomnych, zaprojektowano docelowa zmiane przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni D2.1 do studni D2 z wprowadzeniem dodatkowej
studni D2.a, oraz dodatkowo trzy wpusty uliczne.

Na pozostalej czeSci przebieg sieci kanalizacji deszczowej - bez zmian, wpusty odwadniajace
jezdnie projektowana do wykonania w 2 etapie zostang wykonane wraz z jej budowg
(pozostawione zostang zaSlepione wyprowadzenia w studniach).

Pozostale elementy infrastruktury sanitarnej - kolizje i przebudowy, zostana w 1 etapie
zrealizowane jako docelowe, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Zielen:

Pozwolenie na usuniecie drzew zgodnie z wykazem, zawarte jest w wydanej decyzji ZRID.
Dla realizacji rozwiazan przejSciowych w 1 etapie, niezbedne jest usuniecie dodatkowo dwaéch
drzew gatunku lipa, w rejonie skrzyzowania z ul. Niezlomnych - zaznaczonych w czesci
graficznej projektu zagospodarowania.

Teren pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi (w tym teren docelowo
przewidziany pod druga jezdnie¢) zostanie pokryty trawa. Na wyspie ronda nalezy urzadzié
ozdobng zielen niska.




