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IMP.272.1.2015 Stalowa Wola, 03.02.2015 .

WSZYSCY OFERENCI
Wyjasnienie Nr 1 do SIWZ

Dotyczy: postepowania przetargowego znak: IMP.272.1.2015 ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1072R — ul. Przemyslowej w Stalowej Woli — etap 1”

Zamawiajacy Powiat Stalowowolski dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 907
z p6zn. zm.) informuje, ze wplynely zapytania do SIWZ. Zamawiajgcy ponizej przedstawia
pytania oraz udziela odpowiedzi na otrzymane pytania, dokonujac stosownej zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienie:

1. Czy Zamawiajgcy uzna jako rozwigzanie rownowazne dla rur GRP zastosowanie
systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymatosci
potwierdzonej obliczeniami wytrzymatosciowymi. Rury produkowane sg zgodnie
z normg PN-EN295 oraz posiadajg parametry pozanormowe uwzglednione
w aprobacie IBDiM, dopuszczajgcej rury miedzy innymi do zastosowania w ciggach
komunikacyjnych? (aprobata w zataczniku). Uzupelnienie sytemu begda stanowic
studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu ,,PERFECT".

2. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie oznakowania pionowego
z tarczami aluminiowymi II lub III generacji w ramkach aluminiowych. Zgodnie
z rozporzadzeniem na drogach powiatowych stosuje si¢ znaki I generacji. Prosze
o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ znaki II lub IIT generacji z tarczami wykonanymi
z aluminium.

3. W przedmiarze robét branzy sanitarnej w pozycjach 1.1 - 1.7 ,,Kanaly z rur typu GRP
SN 10000 N/m2 systemu Flowtite DN... Amiantit", wskazano na konkretnego
producenta rur GRP - firm¢ AMITECH. Wskazywanie producenta w dokumentacji
przetargowej jest niezgodne z art. 29. ust 3 PZP, Prosze o dopuszczenie rozwigzan
réwnowaznych innych producentdéw. Prosze o podanie parametrow, w oparciu o ktore
materiat rtwnowazny bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. W kanalizacji sanitarnej dla rur zeliwnych w pozycjach przedmiarowych 2.1 - 2.7
podane sg oznaczenia STD ("Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe STD Dn"200'mm-
zeliwo sferoidalne") co wskazuje na producenta firm¢ SAINT GOBAIN. Ponadto
wszystkie taczniki do w/w rur posiadajg oznaczenia wskazujace na tg firme. Prosze
o dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych. Prosz¢ o podanie parametréw, w oparciu
o ktore materiat rownowazny bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5. W pozycjach przedmiarowych 2.34 - 2.40 dotyczacych armatury (zasuwy, hydranty)
podano w opisie pozycji, wprost nazwe producenta - firm¢ Hawle wraz z numerami
katalogowymi poszczegdlnych produktow. Proszg o dopuszczenie rozwigzan
robwnowaznych. Prosz¢ o podanie parametrow, w oparciu o ktére materiat
réwnowazny bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



6. Dla sieci cieplowniczej w opisie technicznym dla branzy sanitarnej w pkt. 1.4.8
podane jest, ze rurociggi majg by¢ wykonane z rur producenta FINPOL ROHR.
Prosze o dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych. Prosz¢ o podanie parametréw,
w oparciu o ktore materiat rtOwnowazny bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

7. Prosze o potwierdzenie, ze ocena réwnowaznosci zastosowanych materialow
dokonywana bedzie w oparciu o parametry techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt i SST.

8. W nawigzaniu do tresci pkt. IV. 4.1. SIWZ prosz¢ o wyjasnienie jak rozumie¢ pojecie
,,ww. dokumentéw"? ewentualnie prosz¢ o potwierdzenie, ze przez "ww. dokumenty"
rozumie¢ nalezy dokumenty wyszczeg6lnione w pkt 3.4 SIWZ tj. dokumentacje
projektowa, przedmiar robot i specyfikacje techniczne.

9. Prosze o wyrazenie zgody na wykonanie odwiertéw dla zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli —etap I”

10. Kanalizacja deszczowa - Wedlug projektu nalezy wykona¢ przewierty rurami
stalowymi $r. 1016x12,5 mm pod istniejacg bocznica kolejows, natomiast
w przedmiarach brak pozycji na wykonanie przewiertu. Prosze o uzupelnienie
przedmiar6w.

11. Kanalizacja deszczowa - Wedtug projektu nalezy pod przewiert wykona¢ komore
startowg ze $cianek szczelnych typu Larsen, natomiast w przedmiarach brak pozycji
na wykonanie $cianek szczelnych. Prosze o uzupetienie przedmiarow.

12. Kanalizacja deszczowa - Brak w przedmiarach pozycji na przeciaganie rur
przewodowych przez rury przewiertowe. Prosz¢ o uzupelnienie przedmiardéw.

13. Kanalizacja deszczowa - Brak w przedmiarach pozycji na uszczelnienie koncow rur
przewiertowych. Prosze o uzupeienie przedmiaréw.

14. Kanalizacja deszczowa - Czy w ofercie nalezy ujaé koszty z tytulu uzyskania zgody
na prowadzenie prac w zblizeniu do linii kolejowej i w obszarze zamknigtym PKP.

15. Kanalizacja deszczowa - Czy w ofercie nalezy uja¢ koszty z tytulu wykonania
dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacjg geodezyjng dla PKP.

16. Kanalizacja deszczowa - Czy w ofercie nalezy ujaé koszty z tytutu obstugi
geodezyjnej 1 nadzoru nad robotami w obszarze zamknietym PKP.

17. Kanalizacja deszczowa - Wedlug projektu pod studnie nalezy wykonaé plyty
zelbetowe z betonu C12/15gr. 10 -15 cm, natomiast w przedmiarach brak pozycji na
wykonanie plyt. Prosze o uzupelnienie przedmiarow.

18. Kanalizacja deszczowa - Jezeli pod studnie nalezy wykonaé plyty zelbetowe prosza
o zalgczenie do dokumentacji schematu zbrojenia plyty.

19. Kanalizacja deszczowa - Wedtug projektu nalezy zostawi¢ wloty z osadzonymi
i zadeklowanymi przejsciami szczelnymi pod przykanaliki od wpustéw deszczowych
przewidzianych do realizacji kolejnego etapu. W przedmiarach brak pozycji
dotyczacej zaslepienia przej$é szczelnych. Prosze o uzupehienie przedmiaréw.

20. Kanalizacja deszczowa - Brak w przedmiarach pozycji dotyczacej wykonania prob.
Proszg o uzupelnienie przedmiardw.

21. Kanalizacja deszczowa - Prosze o wyjasnienie czy studnia St2 jest studnig istniejaca.
Jezeli tak, to czy ma przygotowany otwér z przejSciem szczelnym pod wpigcie



projektowanego kolektora. Jezeli nie to prosze o uzupelnienie przedmiaréw
o wykonanie otworu i zamontowanie przejscia szczelnego.

22. Kanalizacja deszczowa - W przedmiarach jest ujety montaz przejs¢ szczelnych $r. 200
mm (poz. 1.8) wilo$ci 134 szt., natomiast w projekcie jest 111 szt. Prosze o korekte
przedmiardw.

23. Kanalizacja deszczowa - W przedmiarach jest ujety montaz przej$¢ szczelnych $r. 400
mm (poz. 1.10) w ilosci 9 szt., natomiast w projekcie jest 14 szt. Prosze o korekte
przedmiaréw.

24. Kanalizacja deszczowa - W przedmiarach jest ujety montaz przej$¢ szczelnych $r. 500
mm (poz. 1.11) w ilosci 26 szt., natomiast w projekcie jest 38 szt. Prosze o korekte
przedmiaréw.

25. Kanalizacja deszczowa - W przedmiarach jest ujety montaz przejs¢ szczelnych $r. 600
mm (poz. 1.12) w ilosci 12 szt., natomiast w projekcie jest 19 szt. Prosze o korekte
przedmiaréw.

26. Kanalizacja deszczowa - W przedmiarach jest ujety montaz przejs¢ szczelnych sr, 700
mm (poz, 1.13) w ilosci 21 szt., natomiast w projekcie jest 28 szt. Prosze o korekte
przedmiarow.

27. Kanalizacja deszczowa - W przedmiarach jest ujety montaz przejs¢ szczelnych $r,
1000 mm (poz. 1.14) wilosci 6 szt., natomiast w projekcie jest 12 szt. Prosze o korekte
przedmiarow.

28. Odcinki sieci wodociggowych - Pozycja 2.24 przedmiaru. Prosz¢ o uzupelnienie
o $rednice ksztattki. '

29. Odcinki sieci wodociggowych - W przedmiarach (poz. 2.39) s3 ujgte 4 zasuwy do
przytaczy domowych $r, 40 mm, natomiast w projekcie jest 5 szt. Prosze o korekte
przedmiarow.

30. Odcinki sieci wodociggowych - Brak w przedmiarach pozycji na przecigganie rur
przewodowych przez rury ochronne. Prosze o uzupehienie przedmiarow.

31. Odcinki sieci wodociggowych - Brak w przedmiarach pozycji na uszczelnienie
koncow rur ochronnych. Proszg o uzupehienie przedmiarow.

32. Odcinki sieci wodociagowych - Brak w przedmiarach pozycji na montaz trojnika
redukcyjnego kolnierzowego $r. 200/40 mm. Prosze o uzupetnienie przedmiarow.
33. Odcinki rurociggéw wody surowej - Brak w przedmiarach pozycji na przeciaganie

rur przewodowych przez rury ochronne. Prosze o uzupelienie przedmiarow.

34. Odcinki rurociggéw wody surowej - Brak w przedmiarach pozycji na uszczelnienie
koficéw rur ochronnych. Prosze o uzupehienie przedmiaréw.

35. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Brak w przedmiarach pozycji
dotyczacej wykonania prob. Prosze o uzupelnienie przedmiarow.

36. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Wedtug projektu nowe odcinki
kanalizacji sanitarnej nalezy zaslepi¢. W przedmiarach brak pozycji dotyczacej
zaslepienia odcinkéw kanalizacji. Prosze o uzupetnienie przedmiardw.

37. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Wedtug projektu nalezy wykonaé
korekte wysokosci istniejacych studzienek kanalizacyjnych (przedmiar poz. 4.4). Czy
w tej pozycji nalezy ujgé takze wymiane wiazéw na nowe.
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Odcinki sieci gazowej $redniego cisnienia - Brak w przedmiarach pozycji dotyczacej
przedmuchania rurociggéw. Prosze o uzupehienie przedmiardw.

Odcinki preizolowanej sieci cieplowniczej - Brak w przedmiarach pozycji dotyczacej
montazu muf termokurczliwych. Prosze¢ o uzupelnienie przedmiarow.

W zwigzku z zapisami zawartymi w SST zaméwienia dot. nawierzchni z mieszanki
mastyksowo — grysowej SMA, prosze o informacje czy Zamawiajacy, zgodnie
z zasadg akceptacji rozwigzan réwnowaznych, dopuszcza do produkcji tych

- mieszanek uzycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym,

41.

42.

43.

44.

ktére jak wynika z opinii IBDIM jest rozwigzaniem réwnorzednym a nawet
przewyzsza jakosciowo lepiszcza modyfikowane polimerami. Technologia ta spelnia
wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem
rownowaznym. Wyniki badan laboratoryjnych i do$wiadczenia praktyczne
modyfikacji MMA elastomerami wskazuja na skuteczno$¢ takiej modyfikacji,
poprawiajac odporno$¢ nawierzchni na deformacje trwate, odpornos¢ na spekania
niskotemperaturowe oraz obnizenie emisji hatasu nie zwigkszajgc kosztow produkcji
MMA.

Dotyczy: Zatacznik nr 10 do SIWZ Wzo6r umowy, § 13 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, ze spelnieniem powyzszego paragrafu Wzoru umowy,
bedzie posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci (i dzialalnosci swoich podwykonawcoéw) w stosunku do
0s06b trzecich i ich mienia na kwote rowna, co najmniej wynagrodzeniu brutto.

W opisie technicznym Projekt Wykonawczy Tom III - Branza sanitarna - kanalizacja
deszczowa pkt. 1.4.3 jest zapis: ,,Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przejscia
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej pod istniejgca bocznicg kolejowa.
W tym celu zaprojektowano rozdziat kolektora DN1000 na dwa odrebne rurociagi o
$rednicach DN 700 kazdy i poprowadzenie ich rownolegle wzgledem siebie. Przejscia
pod torowiskiem nalezy wykonaé za pomocg przewiertdéw (bez naruszania
konstrukcji  toréw) rurami przewiertowymi stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie o $rednicy 1016x12,5 kazda. W przedmiarze kanalizacji deszczowej
znajduje si¢ tylko pozycja nr 1.33 Tuleja ostlonowa stalowa dn. 1016x12.5 - 67 m.
Natomiast odcinek kanalizacji pod bocznicg (2x700 mm GRP) jest uwzgledniony
w dlugosci catkowitej ulozenia kanalu - pozycja 1.2 . W zwigzku z powyzszym
prosimy o okreslenie metody wykonania odcink6éw kanaléw pod istniejagcg bocznica
kolejowa (przewiert czy rozkop).

Prosimy o uzupelienie o tabelaryczne zestawienie ksztaltek Projekt
Budowlany/Kolizje sanitarne/Rysunek nr 34. Na rysunku nr 30 projektant powotuje
si¢ na takie zestawienie.

Prosimy o sprecyzowanie parametréw wpustow zeliwnych pochodnikowych. Na
rysunku nr 17 - Kanalizacja deszczowa jest opis: Pokrywa zeliwno-betonowa kl.
C250 wg PN-EN 124:2000. W przedmiarze kanalizacji deszczowej w pozycji 1.21
»krata §ciekowa zeliwna". Prosimy o podanie wysokosci kraty wpustu, jego wielkosci
(np. 500x500mm h-225mm) oraz informacji czy ma by¢ zeliwny czy zeliwno-
betonowy.



45. Specyfikacje Techniczne D-05.03.13, D-04.07.01 oraz D-05.03.05 podaja
wymagania dla mieszanek mineralno asfaltowych z przeznaczeniem na wykonanie
warstwy Scieralnej, wigzacej i podbudowy zgodnie z WT-1 WT-2 2008. Czy
Zamawiajacy wyraza zgode na projektowanie mieszanek mineralno asfaltowych
w oparciu o aktualne wytyczne WT-1 2010 oraz WT-2 20107

46. Dokumentacja projektowa nie przedstawia decyzji ZRID. Prosimy o uzupelnienie
materialow.

47.Na rondzie projekt zaklada wykonanie kraweznikéw betonowych. Wykonawca
wnioskuje o zamiane: kraweznikéw betonowych na granitowe w celu zwigkszenia
wytrzymato$ci materiatu.

48. W Przedmiarze Roboty ziemne w punkcie 22 wystepuje punkt ,, Wykonanie nasypoéw
mechanicznie z gruntu kat. I - VI dowiezionego". Czy traktujemy ten punkt jako
dodatkowy czyli 22a czy nastepny czyli 23? Czy Wykonawca wycenia ten punkt?
Prosimy rowniez o podanie jednostki miary.

49. Czy Inwestor posiada decyzje sSrodowiskows? Prosimy o zamieszczenie jej na stronie
internetowej. |

50. W Przedmiarze w punkcie 35 dotyczacym ustawienia obrzezy betonowych nie ma
podanego na jakim materiale majg zosta¢ utozone. Prosimy o uzupetnienie braku.

51. Dokumentacja przetargowa (przedmiar) nie przedstawia rozbiorek ogrodzen, wiat
i budynku, a takze ich odtworzenia. Czy zakres prac bgdzie obejmowal powyzsze
roboty?

52. W Przedmiarze oswietlenie uliczne w punkcie 1.012, 1.013 oraz 1.014 zastosowano
stupy stalowe natomiast w projekcie wystepuja stupy aluminiowe. Prosimy
o wyjasnienie z jakiego materiatu przyjac¢ shupy do wyceny?

53. We wzorze umowy w § 1 ust. 7 nalozony zostal na Wykonawce obowigzek
zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i Wykonawca ma ztozy¢ oswiadczenie
o braku zastrzezen do przysziego terenem budowy .Wykonawca pragnie zaznaczy¢,
iz zgodnie z orzecznictwem Krajowej izby Odwotawczej (np. KIO 1965/12,2710/10,
2649/11) nalozenie na wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia
obowigzku dokonania wizji lokalnej narusza wynikajacg z przepisow ustawy P/p
zasade uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcédw poprzez
zaniechanie prawidlowego i wyczerpujgcego opisu przedmiotu zamdwienia (art. 7
ust. 1 w zw, z art. 29 ust, 2 ustawy Pzp). Zamawiajacy obcigza bowiem w ten sposéb
wykonawcdéw wykonaniem swego ustawowego obowigzku wymagajac, aby
informacje niezbedne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalne;.
Tymczasem, przepis art, 29 ust. 1 ustawy Pzp zobowiazuje jednoznacznie
zamawiajgcego do dokonania opisu przedmiotu zamdéwienia w sposob jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumialych okreslen,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci, mogace mie¢ wplyw na
sporzgdzenie oferty. Informacje niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty
winny by¢ zamieszczone przez zamawiajacego w SIWZ i dostgpne wszystkim
wykonawcom na réwnych zasadach, Wiasciwym dzialaniem Zamawiajacego winno
by¢ pozostawienie mozliwosci dokonania wizji wyborowi wykonawcéw jako




54.

czynnosci pomocniczej przy przygotowaniu oferty, pozostajacej bez wplywu na cene
ofert.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o wykreslenie z umowy zapisu zobowigzujacego
wykonawce do zapoznawania si¢ z terenem przysztej budowy przed terminem
podpisania umowy oraz wykreslenia o§wiadczenia o braku zastrzezeh z powyzszego
tytuhu,

Ponadto réwniez we wzorze umowy w § 1 ust.6 natozony zostal na Wykonawce
obowigzek zlozenia os$wiadczenia o zweryfikowaniu kompletnosci, doktadnosci
i wystarczalno$ci dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar rob6t, stwiorb)., ktéry to wymog narusza przepisy Prawa
zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy nie moze naklada¢ na wykonawce, ubiegajacego si¢ o uzyskanie
zamoOwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych, obowiazku sprawdzenia
i weryfikacji dokumentacji projektowej, jeszcze przed uplywem terminu sktadania
ofert przetargowych, gdyz narusza w ten sposéb przepisy art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz
art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a takze art. 632 i art. 651
Kodeksu cywilnego (w zwigzku z art. 14 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

Wskaza¢ nalezy, ze wymdg dotyczacy weryfikacji dokumentacji projektowej przez
wykonawcoéw ubiegajacych sie o uzyskanie zamowienia publicznego, jeszcze przed
zlozeniem ofert przetargowych stanowi rozszerzenie przedmiotu zamoéwienia,
ktérym jest zrealizowanie inwestycji w oparciu o projekt przekazany przez
zamawiajgcego.

W konsekwencji kazdy wykonawca skladajacy oferte w postegpowaniu mialby
obowigzek wykonania uslugi weryfikacji projektu na rzecz zamawiajgcego
nieodplatnie, jeszcze przed zloZzeniem oferty i nie majgc pewnosci, Ze uzyska
zamOwienie i podpisze umowe z zamawiajacym.

Tymczasem zgodnie z ustawg Prawo budowlane to projektant ma obowiazek
zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego. Wykonawca nie
ma obowigzku szczegdtowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia
jego wad. Obowigzek nalozony na wykonawce przez art. 651 K.c. nalezy rozumie¢
w ten sposob, ze zobowigzany jest on niezwlocznie zawiadomié inwestora
o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub tez
o tym, Ze realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu
wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w ktérych
stwierdzenie nieprawidlowosci  dostarczonej dokumentacji nie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Stanowisko takie wynika z wyroku
SN z 27.03.2000 r., (sygn. II CKN 629/98). Zatem obowiazki wykonawcy,
w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzajg si¢ do poinformowania
inwestora o tych okoliczno$ciach i ich mozliwych konsekwencjach ito wylgcznie
wowcezas, gdy wady projektowe s3 tego rodzaju, ze nie wymagaja
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Dotozenie nalezyte] starannosci
przez wykonawce w tym wzgledzie, zwalnia go od wspétodpowiedzialnosci za wady
robot budowlanych wynikajgce z wadliwoéci projektu. Zamawiajacy nie moze
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normy art. 651 K.c. rozszerzaé na etap wyboru wykonawcy zaméwienia publicznego,
tzn. jeszcze przed podpisaniem umowy o wykonanie rob6ét budowlanych.

W zwiazku 7z powyzszym wnosimy o wykreSlenie z umowy zapiséw
zobowiazujacych wykonawce do  weryfikacji _kompletnosci, dokladnosci
i wystarczalnosci opisu przedmiotu zamrowienia tj. dokumentacii projektowej przed

podpisaniem umowy.

7 uwagi na zastrzezenie mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych k.c. oraz majac na uwadze dobra praktyke przyjeta w umowach
gospodarczych, w ktérych ustalone sa kary umowne prosimy o ustalenie max.
tacznego limitu wszystkich kar przewidzianych w umowie do 20 % wynagrodzenia
umownego.

W § 9 projektu umowy wszedzie tak gdzie mowa jest o karach umownych za
opbznienie prosimy zastgpi¢ to sformutowaniem ,,za zwloke"- gdyz Wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za sytuacje od niego niezalezne, np. lezace po
stronie Zamawiajgcego, czy osOb trzecich nie bedacych podwykonawcami
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania swoje i osob za
pomocg ktérych realizuje przedmiot zamdwienia, stad ukaranie powinno mie¢
miejsce w przypadku zwloki a nie opéZnienia. Prosimy o odpowiednig korekte
zapisow projektu Umowy.

Majac na uwadze réwnorzgdnos$¢ stron Umowy prosimy o wprowadzenie w § 9
projektu umowy zapiséw, nakladajacych na Zamawiajacego kary umowne
w szczegblno$ci w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy oraz
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci jak kary przewidziane dla Wykonawcy.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej [zby Odwolawczej z dn. 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt
KIO/UZP 1698/10 celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron
do prawidlowego i terminowego wywigzywania si¢ z przyjetych w umowie
obowigzkéw. Dotyczy to w rownej mierze Wykonawcy jak i Zamawiajacego.
Ponadto — réwniez majgc na uwadze réwnorzednosé stron Umowy prosimy
o wprowadzenie do projektu umowy zapisdbw umozliwiajacych odstapienie od
umowy przez Wykonawce w przypadku niewywigzywania si¢ Zamawiajacego z jego
obowigzkéw umownych w tym pozostawania w zwloce w zakresie zaplaty
wynagrodzenia ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania niewywigzywanie si¢
ze zobowigzan umownych.

Brak w przedmiarach pozycji na odwéz nadmiaru gruntu. Proze¢ o uzupelnienie
przedmiarow.

Brak w przedmiarach pozycji dotyczacej dowozu piasku na zasypanie likwidowanego
kanahu cieptowniczego. Prosz¢ o uzupelnienie przedmiarow.

Prosze o zalgczenie do dokumentacji przetargowej Warunkéw przekroczenia toré6w

- kolejowych wydanych przez PKP.

62.

Brak w dokumentacji projektu na wykonanie konstrukcji odcigzajacej tory przy
wykonywaniu przewiertu. Prosz¢ takze o uzupelnienie przedmiaréw o wykonanie
konstrukcji odcigzajace;.



63.

64.

65.

66.

67.

W SST 04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem pkt. 5.7
podana jest grubo$¢ w-wy 25cm natomiast w projekcie przekroje normalne
i poprzeczne oraz w przedmiarze podana jest gr. w-wy 18cm. Prosimy
0 sprecyzowanie, jakg grubos$¢ warstwy nalezy przyja¢ do wyceny.

W opisie technicznym do projektu technicznego pkt. 3.2 Rozwigzania konstrukcyjno
materialowe podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu zaprojektowano gr. w-wy
wigzgcej 6cm (dotyczy wykonania wzmocnienia istniejgcej nawierzehni drogi na de.
Od km 0+780 do km 0+970) natomiast w przekrojach poprzecznych podana jest
grubo$é w-wy wigzacej na tym odcinku 8cm prosimy o sprecyzowanie, jakg grubos¢
warstwy nalezy przyja¢ do wyceny.

Zgonie z projektem budowlanym tom III branza sanitarna - Spis zawartosci
opracowania - pkt. 6. Zalgczniki: a) Warunki techniczne wydane przez MZK Stalowa
Wola b) Warunki techniczne wydane przez KSG Sp. z 0.0, ¢) Warunki techniczne
wydane przez Gaz-System Prosimy o zamieszczenie w/w warunkow.

W przedmiarze okreslono kolor oprawy oswietleniowej jako RAL3004, Czy ta
kolorystyka jest obowigzujgca?

Oprawy w tym kolorze (czerwone) byly montowane w Stalowej Woli na inwestycjach
miejskich kilka lat temu, ale przy ostatnich inwestycjach zrezygnowano z tego koloru.
Zgodnie z =zapisem SIWZ dopuszczalnym jest stosowanie materiatéw
rownowaznych- pod warunkiem ze materialy réwnowazne beda posiadaly co
najmniej takie same parametry techniczne jak materialy wymienione w dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy powinien wskaza¢ minimalne wymagane parametry a nie
zadad takich identycznych parametréw, tym bardziej ze opis materialow wskazany w
dokumentacji w kilku przypadkach wskazuje tylko na jednego producenta poprzez
wskazanie go z konkretnej nazwy lub poprzez okre$lenie parametrow w taki sposob,
ze i tak spehia je tylko jedne producent na rynku np. wypeliacz z czystego piasku
kwarcowego wskazujacy tylko na jednego producenta rur GRP (Amitech), zasuwy
wskazujgce tylko na jednego producenta (Hawle). Majac na uwadze zapis art. 29 ust.3
oraz art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamoéwiefi Publicznych prosimy o okreslenie
minimalnych parametréw technicznych i wymogdw jakosciowych, co jest konieczne
dla por6wnania zaoferowanych rozwigzan i materiatéw rownowaznych ( tak doktryna
i bogate , jednolite orzecznictwo np.: Wyrok UZP z dnia 24.04.03r. , sygn.akt
UZP/Z0/0-439/03; wyrok UZP z dnia 11.03.05r., sygn.akt UZP/Z0O/O-3133/05;
wyrok UZP z dnia 21.06.06, sygn.akt UZP/Z0/0-1755/06 ; wyrok KIO z dnia
13.12.07r. sygn.akt KIO/UZP 7/07; wyrok KIO z dnia 05.09.08r., sygn.akt KIO/UZP
867/08; wyrok KIO z dnia 19.05.09r., sygn.akt KIO/UZP 565/09;). Ponadto
wskazujemy, iz naruszenie przepiséw ustawy poprzez wskazywanie konkretnych

~ nazw producentéw lub parametréw w taki sposob, ze spelnia tylko jeden producent

68.

jest naruszeniem fundamentalnej zasady Pzp - tj. uczciwej konkurencji, a ponadto
naraza zamawiajacego na korekty finansowe za powyzsze naruszenie. W zwiazku
Z powyzszym prosimy o okre§lenie minimalnych, wymagalnych parametréw dla rur
kanalizacyjnych i armatury wodociggowe;j.

Czy Inwestor posiada decyzje wodno - prawna? Prosimy o zamieszczenie decyzji
wodno -prawne;j.



69. Celem wykonania prawidlowej kalkulacji cenowej pozycji przedmiaru nr 13
,Rozkucie i zerwanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz
z podbudows, Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki z utylizacjg na koszt
Wykonawey" jest grubo$¢ warstw przeznaczonych do rozbiorki. Prosimy
0 uszczegOlowienie grubosci warstw.

Odpowiedz:

Ad.1.
Ze wzgledu na zatozenia projektowe, obliczenia statyczne i hydrauliczne oraz warunki
hydrogeologiczne, a takze konieczno$¢ zachowania jednorodnosci systemu
kanalizacyjnego (  kontynuacja wcze$niej wykonanej sieci) o parametrach
wskazanych oraz dla zapewnienia jednorodnosci warunkow eksploatacji sieci nalezy
zastosowa¢ materiaty zgodne ze specyfikacjg techniczng i projektem tj. rury z zywic
poliestrowych GRP zbrojonych cigtym i ciaglym widéknem szklanym. Rury powinny
posiada¢ aktualne aprobaty dopuszczajace do stosowania do budowy sieci
kanalizacyjnych.

Ad.2.
Nalezy wyceni¢ znaki zgodnie z projektem.

Ad.3.
Dopuszcza sie wykonanie kanatéw kanalizacji deszczowej z materialow
rownowaznych z zachowaniem parametréw zaprojektowanych nie nizszych od

- przywolanych w dokumentacji projektowej — w zalgczeniu korekta przedmiaru — patrz

Ad.1.

Ad.A4.
Dopuszcza sie¢ wykonanie rurociggéw wody sanitarnej z materialdw réwnowaznych
z zachowaniem parametréow zaprojektowanych mnie nizszych od przywolanych
w dokumentacji projektowej — w zatgczeniu korekta przedmiaru.

Ad.S.
Dopuszcza sie¢ wykonanie armatury wodociggu sanitarnego z materialow
rownowaznych z zachowaniem parametréw zaprojektowanych nie nizszych od
przywotanych w dokumentacji projektowej — w zalaczeniu korekta przedmiaru.

Ad.6.
Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggéw sieci cieplowniczej z materialow
rébwnowaznych z zachowaniem parametréw zaprojektowanych nie nizszych od
przywotanych w dokumentacji projektowej — w zalaczeniu korekta przedmiaru.

Ad.7.
Tak oraz zgodnie z rozdzialem IV pkt. 4.1. SIWZ.

Ad.S8.
Przez ww. dokumenty nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ projektowa, przedmiary rob6t
i dokumentacje techniczne. Ponadto informuje, ze w dokumentacji projektowej pkt.
,.Zestawienie podstawowych materiatéw” istnieje zapis moéwiacy ,,0 przykladowosci
zestawienia materiatdéw” 1 mozliwosci ich wymiany na materialy réwnowazne.
,,Podany nizej wykaz firm — producentéw, materiatéw i urzadzen nalezy traktowac



jako przyktadowy i stanowigcy podstawe, w oparciu o ktérg zaprojektowano sieci.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano nizej.
Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materialy i prace
pomocnicze, pomiary i proby cisnieniowe instalacji, napisanie instrukcji eksploatacji
oraz szkolenie obshugi. Instalacja po zakoficzeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca
zalozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.”

Ad.9.

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie odwiertéw dla zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1027R — ul. Przemystowej w Stalowej Woli — etap I” pod
warunkiem dopeienia formalnosci zwigzanych z prowadzeniem rob6t w pasie
drogowym. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze dolacza jako zatgcznik Opinig
geotechniczng dotyczaca ul. Przemystowej w Stalowej Woli.

Ad.10.

Przedmiar zostal uzupetiony.

Ad.11.

Przedmiar zostat uzupelniony.

Ad.12.

Przedmiar zostal uzupetiony.

Ad.13.

Przedmiar zostal uzupelniony.

Ad.14.

Tak. Dokonano korekty w zapisach wzoru Umowy § 5 ust. 6 pkt. 24. Zataczono
aktualny wzor umowy.

Ad.15.

Tak.

Ad.16.

Tak.

Ad.17.

Przedmiar zostat uzupehiony.

Ad.18.

Plyta zelbetowa winna by¢ wykonana z betonu C15, grubosci 15 ¢cm, podwdjnie
zbrojona (gora, dot) siatka ( kratownica) o wymiarach 15x15cm, z preta
zbrojeniowego zebrowanego 8 mm.

Ad.19.

Przedmiar zostal uzupekniony.

Ad.20.

Przedmiar zostat uzupetniony.

Ad.21.

Studnia St2 jest studnig istniejaca, ktéra nie posiada przygotowanego otworu
z przejéciem szczelnym pod wpiecie projektowanego kolektora. Przedmiar zostal

uzupetniony.



Ad.22.

Zmienia si¢ przedmiar w pozycji 1.8 na 111 szt. Przedmiar zostal skorygowany.
Ad.23.

Zmienia sie przedmiar w pozycji 1.10 na 16 szt. Przedmiar zostal skorygowany.
Ad.24.

Zmienia sie przedmiar w pozycji 1.11 na 44 szt. Przedmiar zostat skorygowany.
Ad.25.

Zmienia sie przedmiar w pozycji 1.12 na 19 szt. Przedmiar zostal skorygowany.
Ad.26.

' Zmienia sie przedmiar w pozycji 1.13 na 34 szt. Przedmiar zostal skorygowany.

Ad.27.

Zmienia sie przedmiar w pozycji 1.14 na 11 szt. Przedmiar zostat skorygowany.
Ad.28.

Pozycji 2.24 przedmiaru — §rednica ksztattki DN100 — przedmiar zostal uzupetniony.
Ad.29.

Zmienia sie przedmiar w pozycji 2.39 na 5 szt. Przedmiar zostat skorygowany.

Ad.30.
Zastosowana do wyceny tablica nr 119 z katalogu KNRW 219 zawiera w nakladach

czynno$¢ przeciggania rurociagu przewodowego przez rurg ochronna.
Ad.31.

Przedmiar zostat uzupetniony.
Ad.32.

Przedmiar zostal uzupelniony.

Ad.33.
Zastosowana do wyceny tablica nr 119 z katalogu KNRW 219 zawiera w nakladach

czynno$¢ przeciggania rurociggu przewodowego przez rurg ochronng.

Ad.34.
Przedmiar zostal uzupetniony.

Ad.35. |
Przedmiar zostat uzupetniony.

Ad.36.
Przedmiar zostat uzupetniony.

Ad.37.
Na etapie projektowania nie przewidziano wymiany wlazéw na nowe. Wiazy moga
podlegaé¢ wymianie jedynie w porozumieniu z Zamawiajgcym na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego w sprawie realizacji przedsigwzigcia.

Ad.38.
Zastosowana do wyceny proby cisnieniowej tablica nr 211 z katalogu KNRW 219
zawiera w nakladach czynno$¢ przedmuchania rurociagu.

Ad.39.
Zastosowana do wyceny montazu rurociggu z rur preizolowanych tablica nr 216
z katalogu KNRW 220 zawiera w nakladach czynno$¢ mufowania i piankowania
zlaczy rurowych.



Ad.40.
WT-2 2014 (ostania wersja listopad 2014 r.) nie przewiduje stosowania lepiszcza
asfaltowego modyfikowanego granulatem gumowo — polimerowym. Takiego rodzaju
lepiszcza nie przewidujg PN, a opinia IBDiM nie jest Swiadectwem dopuszczenia.
W zwiazku z powyzszym zamawiajacy nie dopuszcza lepiszcza modyfikowanego
granulatem gumowo — polimerowym do produkcji mieszanek.
Ad.41.
Tak
Ad.42.
Kanaty pod istniejaca bocznica kolejowa nalezy wykona¢ metoda przewiertu —
przedmiar zostal uzupelniony. ‘
Ad.43.
W zatgczeniu rys nr 34 z tabelarycznym zestawieniem ksztattek.
Ad.44.
Wpust $ciekowy kraweznikowy winien by¢ w wykonaniu zeliwnym o wysokosci lica
kraweznikowego 12 ¢m i wymiarach 500x500 mm. Przedmiar zostat skorygowany.
Ad.45.
Specyfikacje D-05.03.13, D-05.03.05, D-04.07.01 zostaty opracowane w oparciu 0 WT-
1-2014 wprowadzone zarzadzeniem GDDKIA z dn. 25.09.2014, oraz WT-2-2014
wprowadzone zarzadzeniem GDDKIA z dn. 18.11.2014r. Zamawiajacy wymaga, aby
mieszanki byly projektowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi.
Jednoczesnie z powodu bledéw opisowych zmienia si¢ tres¢ n/w specyfikacji (zmiany
nie obejmujg wymaganych parametréw a jedynie opisy):
D-04.07.01
Tablica 4 pierwsza kolumna ostatni wiersz:
Jest: "Zawarto$é lepiszcza dla AC 22 P PMB dla KR6, minimum"
zmienia sie na: "Zawarto$é lepiszcza dla AC 22 P PMB dla KR4, minimum"
Opis do tablicy 5.
Jest: "Tablica 5. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
podbudowy, przy ruchu KR6."
zmienia sie na: "Tablica 5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do
warstwy podbudowy, przy ruchu KR4."
D-05.03.13
Tablica 6 pierwsza kolumna ostatni wiersz:
Jest: "Zawarto$é lepiszcza dla SMA 11, dla KR6, minimum"
zmienia si¢ na: "Zawarto$¢ lepiszcza dla SMA 11, dla KR4, minimum"
Zamawiajacy informuje, Ze poprawione specyfikacje dolacza jako zatacznik.
Ad.46.
Zamawiajacy informuje, Ze zamieszcza jako zatacznik decyzje nr 4/2012 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzj¢ nr 2/2014 dotyczaca zmiany decyzji nr
4/2012.
Ad.47.
Projektowane rondo stanowi rozwigzanie tymczasowe i zostanie rozebrane w ramach
budowy II etapu. Wobec powyzszego nalezy zastosowaé krawezniki betonowe.



Ad.48.
,,Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV dowiezionego” jest samodzielna
pozycja podlegajacg wycenie. W zalgczonym, poprawionym przedmiarze pozycj¢ te
oznaczono jako nr 22a oraz uzupetniono jednostke miary.
Zamawiajacy informuje, Ze poprawiony przedmiar robot dotacza jako zatgcznik.
Ad.49.
Tak. Zamawiajacy informuje, ze decyzje srodowiskowg dotgcza jako zalgeznik.
Ad.50.
Obrzeza betonowe zgodnie ze STWIORB 08.03.01 nalezy ulozy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej piaskowej. Uwage naniesiono w przedmiarze i specyfikacjach.
Zamawiajacy informuje, ze dolacza poprawiony przedmiar jako zatgcznik —oraz
skorygowano SST.
Ad.S1.
W zakresie robot jest demontaz i powtérny montaz dwoch wiat przystankowych,
demontaz pylonu reklamowego wraz z fundamentem oraz demontaz ogrodzen
(uzupetniono przedmiar rob6t w zakresie demontazu ogrodzen). W przedmiarze nie
ujete rozbidrek ogrodzen , wiat i budynku w km 1 +460 do 1 + 575 ( istniejace obiekty
zostana usuniete przez uzytkownika przyleglej dziatali.
Ad.52.
Nalezy przyja¢ stupy tak jak w przedmiarze tj. shupy stalowe ocynkowane S — 90 Srw.
Ad.53.
Zamawiajacy wykresla ust.7 w § 1 umowy. Zamawiajacy informuje, ze dolacza jako
zalgcznik poprawiony wzor umowy.
Ad.54.
Zamawiajacy wykresla ust.6 w § 1 umowy. Zamawiajacy informuje, ze dotacza jako
zalgcznik poprawiony wzdr umowy .
Ad.5S.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang w tresci wzoru umowy.
Ad.56.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang w tresci wzoru umowy.
Ad.57. ‘
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang w tresci wzoru umowy.
Ad.58.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang w tresci wzoru umowy.
Ad.59.
Przedmiar zostal uzupelniony.
Ad.60.
Nie przewiduje sie dodatkowego dowozu piasku na zasypanie likwidowanego kanatu
cieplowniczego. Do przedmiotowych prac nalezy wykorzysta¢ materiat nadmiarowy
z wykopéw pod sie¢ cieplownicza oraz kanalizacje deszczowa. W skorygowanym
przedmiarze w elemencie kanalizacja deszczowa z pozycji przewidzianej na odwoz
nadmiaru gruntu odjeto ilosci potrzebne do zasypania kanatu cieplowniczego.
Ad.61.
Projektowana rozbudowa drogi powiatowej, jest realizowana w zblizeniu oraz na
terenach kolejowych. Dziatki nr 1400 i 1154/5 sg terenami kolejowymi zamknigtymi,
dla ktorych obowiazujg warunki okreslone w zataczonych pismach PKP. Na dzialce nr



1400 realizowane beda wylacznie roboty drogowe obejmujace przebudowe nawierzchni
na dojazdach do przejazdéw kolejowych. Dziatka nr 1154/5 zostata wylgczona z terenu
inwestycji. Przekroczenie toréw kolejowych siecig kanalizacji deszczowej
projektowane jest na terenie dziatki 1986/3 i 1817/3. Tereny te nie sa we wladaniu PKP,
ale z uwagi na znajdujace si¢ tam obiekty kolejowe, wykonanie rob6t na tym terenie
nalezy uzgodnié z odpowiednimi organami kolejowymi. Odnosnie pkt. 1 pisma z dn.
04.05.2012 r. dokonano zmiany w przedstawionym projekcie polegajace na
wezesniejszym zakonczeniu sciezki rowerowej i nie zajmowaniu terenu kolejowego.

Ad.62.
Nie przewiduje sic wykonania konstrukcji odcigzajacej tory przy wykonywaniu
przewiertu z uwagi na fakt, iz tory sg nieczynne.

Ad.63. -
Nalezy wykona¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem grubosci 18 cm Rm=2,5
MPa. W zataczonej aktualnej STWiORB naniesiono poprawke.

Ad.o4.
Nalezy wykonaé warstwe wigzaca AC16W KR4 na calej diugosci drogi. Zalaczono
poprawione opisy.

Ad.65.
Zamawiajacy uzupelnia opracowanie o warunki techniczne wydane przez MZK Stalowa
Wola, KSG Sp. z 0. 0, Gaz-System.

Ad.66.
Kolorystyka nie jest obowiazujaca. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie opraw
o$wietleniowych w kolorze szarym.

Ad.67.
Informuje, ze zapisy wskazujace na konkretnego producenta (Armitech i Hawle) zostaty
usuniete z przedmiaru robét. Zamawiajacy zamie$cit skorygowany przedmiar robot.
Informuje réwniez o mozliwoéci zamiany materiatléw wskazanych w dokumentacji
projektowej na rownowazne. Patrz Ad.11 Ad.8.

Ad.68.
Nie.

Ad.69.
Grubo$é warstw nalezy przyja¢ zgodnie z zataczona dokumentacja geotechniczng:
Warstwy asfaltowe 12 — 17 ecm.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 13 — 18 cm,
Podbudowa z kruszywa naturalnego 10 -17 cm.
Ponadto na odcinku od km 1 + 080 do km 1 + 550, w okresie po wykonaniu
dokumentacji geotechnicznej wykonano naktadke o gr $r. 100 kg/m?2.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy Powiat
Stalowowolski przedtuza termin skladania ofert w postepowaniu jw.

Termin skladania ofert ulega przesunigciu do dnia 17.02.2015 r. godz. 11.00.
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art.38 ust. 4 i 4a pkt.1 w zwigzku z art. 12a ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 1. prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.),
zmienia tre$é SIWZ oraz tresé ogloszenia o zaméwieniu:

Zmiany dotyczace SIWZ.:



L.

Rozd. XTII pkt. 13.3 otrzymuje brzmienie:

,,13.3. Termin wniesienia wadium uptywa w dniu 17.02.2015 r. o godz. 11.00 Nie
wniesienie wadium do uplywu terminu skiadania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postepowania.”

Rozd. XVI pkt. 16.1 1 16.2 otrzymuja brzmienie:

,,16.1. oferte nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podlesna
15— pokéj 108 (sekretariat) do dnia 17.02.2015 r. do godz. 11%°. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do
Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

,,16.2. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
przy ul. Podlesna 15 — pokéj 106 (sala konferencyjna) na I pigtrze budynku w dniu
17.02.2015 r. o godz. 1175,




