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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych pomieszczen piwnicy w budynku Zaktadu Pielegnacyjno -Opiekunczego
w Stalowej Woli przy ul. Dgbrowskiego 5 wg projektu : PB-W Przebudowa piwnic wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania w Zaktadzie Pielegnacyjno-Opiekunczym w
Stalowej Woli — Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z projektem j.w.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do
realizacji przez Inwestora dokumentacje projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stgpieniem do wykonawstwa roboét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym
majg by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.5. Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzaé zgodnos¢ realizacji robot z
umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziatac
nieprawidtowo$ciom, w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym
zakresie czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robét jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego ,wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowigzujgcych przepiséw. Sposob
prowadzenia nadzoru i osobe petnigca funkcje inspektora okresla Inwers tor przed
rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawié
Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora
zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.



1.6.Wymagania odnosnie cech materialéw niezbednych do realizacji robét.
1.6.1.Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentow
okreslajgcych parametry techniczne materiatow wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich probek w celu zaakceptowania., Akceptacja zrodta oznacza, ze wszystkie
partie materiatu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazac ze wszystkie
przewidziane do wbudowania partie materiatow w petni odpowiadajg normom i
wymaganiom.

1.6.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca robét winien zapewni¢ wtasng kontrole jakosci do ktérej obowigzkéw
nalezy:
- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jako$ci ustalonej w
normach, przepisach szczegodtowych, umowie i niniejszej specyfikaciji.
- sprawdzenie jakosci materiatow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.
Wykonawca musi posiadaé swiadectwo jakosci podstawowych materiatow wystawione
przez producenta.
W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot
oraz wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Powinien
m.in. zawierac polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkciji.
1.6.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem)
wyliczenie i zestawienie wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi
podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych
Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

1.6.5. Odbiory roboét
Odbiory rob6t bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz
obmiary na budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru
Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i
przedktada odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,



- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w

stosunku do dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych
zmian.

- uwagi dotyczgce warunkdéw, realizacje robot na obiekcie, date rozpoczecia i
zakonczenia robaot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegodlnych elementéw robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w
czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu robaot.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogolnie obowigzujgcych przepiséw
2.Wykonanie instalacji
2.1. Wymagania ogélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:
- Uktad zasilajgco — rozdzielczy
- Instalacja oswietlenia ogolnego
- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych
- Instalacja wentylaciji
Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do

realizacji projektem zawierajgcym szczegodtowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej z wyszczegodlnieniem i opisem zastosowanych typdéw i rodzajow
materiatow. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na
rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz i uktadanie przewodéw

- tgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- montaz osprzetu



- montaz opraw o$wietleniowych

- ochrona przed porazeniem.
2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych.
Przejscia obwodow przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RK.
2.1.2. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

przewody YDY o przekrojach jak na schematach , puszki n/t, tgczniki

instalacyjne, gniazdo wtyczkowe montowane n/t f- my Hager , oprawy

oSwietleniowe o typach i rodzajach jak na rys f-my ES System.
2.1.3.Potgczenia przewoddéw wykonac¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowacé potgczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe

podtgczenia.

2.1.4 Podejscia do odbiornikow wykonac¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddw z zaciskami
odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed korozja.
2.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.
2.2. Préby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres uzgodnic z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy
sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiarow nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie.
2.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty prob i pomiaréw
24. Odbiér roboét
Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebrac

protokolarnie front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét
budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy,



Nalezy przeprowadzac odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robot ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbiér koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$¢é dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty préb i
pomiarow. Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy
przekazac¢ do wtasciwej eksploatac;i.
Nalezy spisac protokot w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.
3. Uktad zasilajaco — rozdzielczy

Do zasilania projektowanych obwoddéw nalezy zainstalowac¢ zbudowang na bazie
rozdzielnic ABB — p/t U30/2E tablice TB-P. Wyposazenie tablicy w aparaty tgczeniowe i
zabezpieczajgce f-my Hager lub réwnorzedne n.p. Legrand. Wykorzystac¢ istniejacy wiz
po zdemontowanej rozdzielnicy. Linie wiz uzupetié o przewdd LYzo 16mm?.

4. Instalacja oswietleniowa podstawowego i ghiazd wtyczkowych.
Istniejgcy instalacje elektryczng w pomieszczeniach zdemontowaé wraz z
oprawami oswietleniowymi.

Instalacje oswietleniowa pomieszczen wykonac przewodami
YDYz03(4,7)x1,5mm? 300/500V w korytkach kablowych i n/t. O$wietlenie pomieszczen
wykona¢ oprawami zgodnie z projektem wg rys nr 1. Typy i rodzaje opraw wg projektu.
Oprawy f-my ES System oraz Lena.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych .

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2
300/500V analogicznie jak instalacje oswietleniowg. Przewody uktada¢ w
korytkach kablowych i n/t. Typy i rodzaje gniazd wtyczkowych wg projektu.

Gniazda f-my Polo serii Hermetica.

6. Instalacja wentylacji .

Centrala nawiewna N18 i wentylatory wyciggowe W11 i W33 z
pomieszczen szatni i umywalni zasilane sg z szafy zasilajgco sterowniczej (automatyka)
centrali nawiewnej. Szafa dostarczana jest tgcznie z centralg nawiewna. Szafe zasili¢ z
TB-P przewodem YDYzo 3x4mm?. Wentylatory W11 i W33 zasilié przewodami YDYzo
3x2,5mm?.Sterowanie praca wentylatoréw odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem czujek
ruchu w pomieszczeniach. W ukfadzie zastosowano przekaznik czasowy z opdznieniem

by unikna¢ czestych wytgczen. Wentylator W101 w pomieszczeniu magazynu odpadow



medycznych zasilany zasilony bedzie bezposrednio z tablicy TB-P i bedzie pracowat w

cyklu ciggtym. Szczegdty wg projektu PE-5645.A

7. Odbiér koncowy robot

Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebrac
protokolarnie front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét
budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy,
Nalezy przeprowadzac odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory roboét ulegajgcych zasypaniu, odbior kohcowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja. Komisja bada aktualnosc¢ i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawczej,
protokoty, odbior czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatow.
protokoty préb i pomiarow.
Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé¢ do
wiasciwej eksploatacii.
Nalezy spisac protokot w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.
8. UWAGA

Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. V.
Instalacje elektryczne i opracowanych dokumentacji projektowej wymienionej powyze;.



