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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych  pomieszczeń piwnicy w budynku Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego  
w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego 5 wg projektu :  PB-W Przebudowa piwnic wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w 
Stalowej Woli  – Instalacje elektryczne. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z projektem  j.w. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu  j.w. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
wykonawcy plac budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i 
administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do 
realizacji przez Inwestora dokumentację projektową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przy 
stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym 
mają być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca 
składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych 
pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych.  
 
1.5. Nadzór inwestorski 
               Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z 
umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać 
nieprawidłowościom, w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym 
zakresie czynności. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor 
Nadzoru inwestorskiego ,wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień 
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób 
prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję inspektora określa Inwers tor przed 
rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawić 
Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu harmonogramu przez Inwestora 
zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 



1.6.Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji   robót. 
1.6.1.Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
            Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów 
określających parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem 
odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., Akceptacja źródła oznacza, że wszystkie 
partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien wykazać że wszystkie 
przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 
wymaganiom. 
1.6.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 
               Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków 
należy: 
- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w 

normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 
-  sprawdzenie jakości materiałów. 
-  dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione 
przez producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
świadectw niezależnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy 
               Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót 
oraz wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien 
m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru.  
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
1.6.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
                 Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) 
wyliczenie i zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi 
podstawę do rozliczeń.  
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych 
świadectw lub opinii nie mogą być rozliczone płatności. 
1.6.5. Odbiory robót 
                Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz 
obmiary na budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
1.6.6. Dokumenty do odbioru                                                                                                                         
             Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i 
przedkłada odbierającemu niżej wymienione dokumenty: 

specyfikacja techniczna, 



- ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  
          Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w                     - 
stosunku do dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na   wprowadzanie tych 
zmian.  
- uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 
              Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi 
poszczególnych elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w 
czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót.  
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na 
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów 
2.Wykonanie instalacji 
2.1. Wymagania ogólne: 
         W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi: 

- Układ zasilająco – rozdzielczy 

- Instalacja oświetlenia ogólnego 

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 

- Instalacja wentylacji 

Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do 

realizacji projektem  zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej 

wewnętrznej z wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów 

materiałów. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na 

rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie  

- przejścia przez ściany i stropy, 

- montaż i układanie przewodów  

- łączenie przewodów, 

- podejścia do odbiorników, 

- montaż osprzętu  



- montaż opraw oświetleniowych  

- ochrona przed porażeniem. 

2.1.1.Trasa instalacji  powinna przebiegać jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta,   prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych oraz pionowych. 
Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Należy je wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RK. 

2.1.2. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

przewody YDY o przekrojach jak na schematach , puszki n/t, łączniki 

instalacyjne, gniazdo wtyczkowe montowane n/t  f- my Hager , oprawy 

oświetleniowe o typach i rodzajach jak na rys  f-my ES System.  

2.1.3.Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 

Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe 

podłączenia. 

2.1.4 Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych,    
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami 
odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w   
sposób pewny pod  względem elektrycznym i  mechanicznym oraz zabezpieczone 
przed korozja. 
2.1.5. Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-  60364.    
2.2. Próby pomontażowe 
          Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób pomontażowych należy 
sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć 
instalacje pod napięcie. 
2.3. Dokumentacja powykonawcza 
            Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć   inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

- zaktualizowany projekt techniczny, 
     - protokoły prób i pomiarów  
2.4. Odbiór robót 
             Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać 
protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót 
budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  
narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   



Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy 
wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t. , odbiór końcowy. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór 
częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i 
pomiarów. Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy 
przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
3. Układ zasilająco – rozdzielczy 
            Do zasilania projektowanych obwodów należy zainstalować zbudowaną na bazie 
rozdzielnic ABB – p/t U30/2E  tablice TB-P. Wyposażenie tablicy w aparaty łączeniowe i 
zabezpieczające f-my Hager  lub równorzędne n.p. Legrand. Wykorzystać istniejący  wlz 
po zdemontowanej rozdzielnicy. Linie wlz uzupełnić o przewód LYżo 16mm2. 
 
4. Instalacja oświetleniowa podstawowego i gniazd wtyczkowych. 

      Istniejącą instalacje elektryczną  w pomieszczeniach    zdemontować wraz z 

oprawami oświetleniowymi.  

          Instalację oświetleniowa pomieszczeń  wykonać przewodami 

YDYżo3(4,7)x1,5mm2 300/500V w korytkach kablowych i  n/t. Oświetlenie pomieszczeń 

wykonać oprawami zgodnie z projektem wg rys nr 1. Typy i rodzaje opraw wg projektu. 

Oprawy f-my  ES System oraz Lena. 

5. Instalacja gniazd wtyczkowych . 

             Instalacje gniazd wtyczkowych  wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 

300/500V analogicznie jak instalacje oświetleniową. Przewody układać w  

korytkach kablowych i n/t.  Typy i rodzaje gniazd wtyczkowych wg projektu. 

Gniazda f-my Polo serii Hermetica.  

6. Instalacja wentylacji . 

                       Centrala nawiewna N18 i wentylatory wyciągowe W11 i W33 z 

pomieszczeń szatni i umywalni zasilane są z szafy zasilająco sterowniczej (automatyka) 

centrali nawiewnej. Szafa dostarczana jest łącznie z centralą nawiewną. Szafę zasilić z 

TB-P przewodem YDYżo 3x4mm2. Wentylatory W11 i W33 zasilić przewodami YDYżo 

3x2,5mm2.Sterowanie pracą wentylatorów odbywać się będzie z wykorzystaniem czujek 

ruchu w pomieszczeniach. W układzie zastosowano przekaźnik czasowy z opóźnieniem 

by uniknąć częstych wyłączeń. Wentylator W101 w pomieszczeniu magazynu odpadów 



medycznych zasilany zasilony będzie bezpośrednio z tablicy TB-P i będzie pracował w 

cyklu ciągłym. Szczegóły wg projektu PE-5645.A 

 

7. Odbiór końcowy robót 
              Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych  należy odebrać 
protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót 
budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  
narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   
Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy 
wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających zasypaniu, odbiór końcowy. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 
komisja. Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
protokoły, odbiór częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. 
protokoły prób i pomiarów. 
Po ustalonym przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do 
właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek.    
8. UWAGA 
                Szczegółową Specyfikacje Techniczną (SST) opracowano na podstawie 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. V. 
Instalacje elektryczne  i opracowanych dokumentacji projektowej wymienionej powyżej.         
 


