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1. Wymagania ogólne 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 
Woli ul. Kwiatkowskiego 1 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
3. Określenia podstawowe 
[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej 

funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany 
lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
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wykończeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata tech-
niczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopusz-
czająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione 
do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właści-
wych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jako-
ści i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych 

[10] Dokładność wy-
miarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[11] Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 
obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące reali-
zacji obiektu 

 książki obmiarów 

[12] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzo-
ru budowlanego 

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowa-
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niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 
zamierzonego zadania 

[16] Kierownik budo-
wy 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby In-
żynierów Budowlanych 

[17] Kontrola tech-
niczna 

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 
użytkową 

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych spo-
rządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 

[19] Kosztorys oferto-
wy 

wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiałów podstawowych 

[21] Kosztorys powy-
konawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robót 

[22] Materiał budow-
lany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących pre-
fabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 
składowych 

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-
jąca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24] Nadzór inwestor-
ski 

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ści i kosztów realizowanej inwestycji 

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 
o określonych cechach jakościowych 

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instala-
cjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[27] Obiekt małej ar-
chitektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu po-
rządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla 
dzieci, elementy architektury ogrodowej) 
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[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[30] Polska Norma 
(PN) 

dokument określający jednoznacznie pod względem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. 
Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 

[31] Pozwolenie na bu-
dowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca człon-
kiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[33] Projekt organiza-
cji budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstko-
wych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor 

[34] Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowiący podstawę żądania zapłaty 

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w 
celu sporządzenia kosztorysu 

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiek-
tów budowlanych 

[37] Roboty budowla-
no-montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[38] Roboty zabezpie-
czające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wyko-
nanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 
lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidzia-
ne, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wy-
stąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania 
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wy-
padkom osób postronnych 

[39] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy 

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wie-
lokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
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specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wy-
konywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 
co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[42] Znak bezpieczeń-
stwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyskały certyfikat 

 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiąz-
ków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaran-
tujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-

nicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posia-
dać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kie-
rownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów 
Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
no-montażowymi remontu i modernizacji. 

4. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą speł-

niać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-

riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów 
wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wy-
robów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 
55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 
odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 
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lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określo-
nymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów bu-
dowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
1.4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Te-
renu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli In-
spektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłace-
niem. 

1.4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwo-
ści do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeże-
li to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

5. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

8. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Ro-
bót. 
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6. Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące prze-
pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budo-
wy. 

7. Wykonanie robót 
1.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji 
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występu-
jące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. Kontrola jakości 
1.8.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-
trzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Ro-
bót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest za-
dowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kon-
traktem. 
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6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia do-
piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.8.2. Atesty jakości materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia do-
starczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

1.8.3. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-
cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-
pośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmo-

nogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autor-

skiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio-

wych i końcowych odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



 10 

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegają-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumen-
tacji Projektowej, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót, 

o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-
konawcy Robót. 

 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9. Obmiar robót 
1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne da-
ne zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatno-
ści na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

1.9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objęto-
ści będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

1.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą za-

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-

nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
niu, w całym okresie trwania Robót. 

1.9.4. Wagi i zasady ważenia 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wy-

maganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładno-
ści wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

1.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a tak-

że w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy  
2. robót. 
3. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
4. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
6. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

10. Odbiór robót 
1.10.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

1.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-

ści wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przepro-
wadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-



 12 

prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi usta-
leniami. 

1.10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
1.10.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-
niu do ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wy-
konania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną war-
tość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontrak-
towych. 

1.10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego od-

bioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanika-

jących i ulegających zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne-
go nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
1.10.6. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-
nieniem zasad odbioru końcowego. 
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11. Podstawa płatności 
1.11.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-
nia składające się na jej wykonanie. 

12. Przepisy związane 
1.12.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

2. Roboty murowe  CPV-45262500-6 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru murów z materiałów ceramicznych przebudowy Centrum Edukacji Zawo-

dowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

Ściany z cegły budowlanej pełnej , dziurawki, kratówki i bloczków z betonu komórkowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-

jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

 Cegła  klasy 15 wg (PN-B 12011:1997) 

 Cegła,pustaki z bloczków z betonu komórkowego  powinny odpowiadać aktualnej normie 

państwowej. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 
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1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura oto-

czenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jed-

nolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Ceowniki stalowe 

2.4. Siatka Rabitza 

 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
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a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wy-

skoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości po-

niżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połącze-

nia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 

w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-

stwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników at-

mosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna prze-

kraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głęboko-

ści 5-10 mm. 

 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wy-

kończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

3. Roboty tynkarskie  CPV-45410000-4 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych przebudowy Centrum Eduka-

cji Zawodowej w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rze-

ki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

rających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicz-

nie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodat-

kiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub ga-

szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-

winno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i za-

nieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 Do wykonywania naroży używać narożników metalowych 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu od-

powiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania ro-

bót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wią-

zania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzyno-

wą. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-

rzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-

kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczy-

ścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-

ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po-

mieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na ca-

łej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztwo-

rów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 24 

 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

4. Posadzki i okładziny ścienne  CPV-45430000-4 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrz-
nych prac posadzkarskich przy przebudowie Centrum Edukacji Zawodowej  w Stalowej Woli 
ul. Kwiatkowskiego 1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących 
prac posadzkarskich: 

- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 
- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 

- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej; 

- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Doku-
mentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

2.1. Emulsja gruntująca 

2.2. Wylewka samopoziomująca; 

2.3. Płytki glazurowane  

2.4. Płytki posadzkowe gresowe 

 wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2  
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 nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3  

 mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12  

 twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101  

 odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6  

 Antypoślizgowe klasy R10 

 Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót budowlanych zgodnie założoną jakością 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozpro-

wadzania kompozycji klejących,  
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
 poziomice  
 wkładki dystansowe,  
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

 

5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami. 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykoń-

czenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych,  

szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót bu-

dowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 

7. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicz-
nymi należy zakończyć: 

 wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
 podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia 

glazury)  
 roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-

niem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
 wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi.  

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 

8. Przygotowanie podłoża 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ścia-
ny lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gip-
sowo-kartonowe.  

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęk-
nięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być pła-
skie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a więk-
sze uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 – 
M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte 
w ST NR 2 Tynki zwykłe. 

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 
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9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych` 

9.1. Okładziny  

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygoto-
wać kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Po-
wierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okła-
dziny w ciągu 15 minut. 

Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścia-
nie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żą-
danej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunię-
cie nie może powodować zgarniania kk. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po 
związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. 

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 

9.2. Wykładziny 

Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 
jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina 
dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-rozdziału. Na gotowym podłożu układać 
płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak okładziny ścian. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu 10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby 
szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

 do 100 mm ~2 mm  
 od 100 mm do 200 mm ~3 mm  
 od 200 mm do 600 mm ~4 mm  
 powyżej 600 mm ~5÷20 mm  

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po zwią-
zaniu kleju usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi 
nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
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Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określo-
nym pochyleniu (spadku).  

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót bu-

dowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

11. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właści-

wości i znakowanie  

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podło-
gowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 
sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  

 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 
sucho o małej nasiąkliwości wodnej E3%. Grupa B I.  

 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 
sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E 6%. Grupa B Iia.  

 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na 
sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% Grupa B IIb.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświad-
czenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
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12. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powyko-
nawczej (przez oględziny i pomiary)  

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno-

ści lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego dźwięku.  

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 
długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno 
większe niż 2 mm na całej dł. łaty),  

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładno-
ścią do 1 mm.  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekra-
czać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 
kompozycji klejącej.  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków,  
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a po-

sadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie po-

winno być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki).  

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekra-

czać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 
kompozycji klejącej  

  

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych . 

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych 
nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wyko-
nanych robót,  

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i 
ponownie wykonać.  

15. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykona-
nia okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
 przyczepności do podłoża  
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyj-

nych itp.  
 szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
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 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

 

  

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebra-
na ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 przygotowanie kompozycji klejowej  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,  
 przygotowanie podłoża,  
 sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.  
 przycięcie i dopasowanie płytek  
 ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin  
 ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin  
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 likwidacja stanowiska roboczego.,  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

5. Roboty malarskie  CPV-45442100-8 

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru   
robót związanych z malowaniem ścian  przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej               
w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1. 
1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 

a) Przygotowanie podłoży  
b) malowanie farbami 

 
2. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
3. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Doku-
mentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w spe-
cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające 
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym 
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora 

5. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

6. Transport 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
części pn. Wymagania Ogólne. 
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7. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 
Zasady wykonania prac malarskich. 

o Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych; 

o Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie 
i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wy-
schnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

o Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień. 

o Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej 
wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%; 

o Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny 
podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okien-
nej i drzwiowej; 

o Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu 
posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien 
itp.; 

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 

- W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych 
(kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych. 

o Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w 
ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 

o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych 
należy: 

- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpo-
wiednimi normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia); 

- Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgod-
nie z odpowiednimi normami państwowymi; 

- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi; 

- Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 
o Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

- Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne występy od lica po-
wierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i 
uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której 
tynk był wykonany. 
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- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu 
dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwar-
stwień; 

- Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby 
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i 
spłukać czystą wodą); 

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 

- Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje się wykonanie powłoki malarskiej; 

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy grunto-
wać pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 
1:1; 

o Wymagania odnośnie powłok  
- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i de-

zynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak-
że na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd 
pomalowanej powierzchni. 

- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędz-
la, spękań, łuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych łączeń i 
poprawek; 

- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia; 

- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam 
oraz być zgodne z wzorcem producenta farb. 

- Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany od-
cienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże lub 
podkład; 

- Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość; 

8. Zakres wykonywanych robót 
a) Przygotowanie podłoża 
b) Gruntowanie podłoża; 
c) Dwukrotne malowanie; 

9. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
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o Jakości użytych materiałów; 
o Jakość przygotowanego podłoża; 
o Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 

dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 dniach; 
o Kompletności wykonania robót; 
o kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
riałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

10. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji. 

5.10.1. Jednostka obmiarowa 
o Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest  1 m2 ; 

11. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-

ra Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wła-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulega-
jących zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób 
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 24.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgod-
ne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedsta-
wiając je do ponownego odbioru. 
12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

13. Przepisy związane 
o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych. 
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-

cieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady 

określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbe-
towe. 

o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne. 

o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
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o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i ba-

dania. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
o przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i trans-

portowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
 
 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

6. Roboty pokrywcze  CPV-45261000-4 
                                                    B.007.00.00 – Ocieplenie 
 
        1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ocieplenia zewnętrznych ścian budynku metodą lekką oraz dachu w Centrum Edukacji  
Zawodowej w Stalowej Woli. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS-80 gr. 12 cm wraz z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej, sciany fundamentowe i piwnic styrodur grub. 8 cm                 
Ocieplenie dachu płyty styropap jednostronnie laminowany grub.12 cm , oraz wełna mineralna 
Dachrock Max grub. 20 cm /aula / wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg obowiązującej 
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instrukcji ITB nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”. Instrukcja stawia 
wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych. Zastosować system np. 
firmy Atlas lub inny podobny 
2.2. Siatka z włókna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadać 
wymaganiom PN-92/P-85010. Musi to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana 
alkaidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
1. wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku 
2. siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5cm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niż 125 
0N 
3. siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm, poddanego przez 24h działaniu roztworu NaOH - 
nie mniej niż 600N 
4. wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą 
równą 125 0N 
5. wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28dni nie więcej niż 
3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600N 
2.3. Płyty styropianowe o wymiarach 100x50cm. Na dachu płyty styropap gr. 12cm /kotłownia 15 cm 
+   lakiernia grub. 10 cm/ z okładziną z papy. Na ściany płyty EPS-80-036 gr. 12 cm. 
2.4. Materiały klejące muszą być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi 
przez ITB. Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez 
zbryleń i obcych wytrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
2.5. Łączniki mechaniczne do potrzeb mocowania płyt styropianowych w ilości 4szt/m2. Przed 
przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją producenta 
2.6. Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna o ziarnach 2,5mm struktura „kornik”. 
2.7. Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa (nawierzchniowa i podkładowa). 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie robót ociepleniowych ścian wg instrukcji producenta danego systemu. 
5.2. Ocieplenie dachu wełną gr. 20 cm wykonać na przygotowanym podłożu wg instrukcji 
producenta danego systemu. Zlikwidować nierówności. Styropian mocować mechanicznie do podłoża 
za pomocą łączników. Na wełnie wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym oraz takich, które utraciły gwarancję. 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
6.4. Nalezy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały przed wbudowaniem 
6.5. sprawdzić przygotowanie ścian do ocieplenia, przyklejanie płyt styropianowych, wykonanie 
wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obróbek blacharskich i pokrycie z papy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w tablicach odpowiednich KNR przypisanych danym 
robotom . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym oraz takich, które utraciły gwarancję. 
8.3. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika 
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Budowy 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- przygotowanie podłoża 
- przyklejenie płyt i mocowanie łącznikami 
- wklejanie siatki 
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ocieplonej ściany i dachu wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje cięcie płyt styropianowych, przygotowanie masy klejącej, przyklejenie masy klejącej do płyt 
styropianowych, montaz łączników, przyklejenie siatki z włókna szklanego, założenie narożników 
ochronnych, pokrycie ocieplonych powierzchni wyprawą elewacyjną, pokrycie styropianu na dachu 
papą termozgrzewalną. 
 
 B.008.00.00 – Obróbki blacharskie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych z blachy powlekanej grub. 0,55 mm przy    
przebudowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
2.2. Blacha stosowana do wykonania obróbek blacharskich powlekana gr. 0,55mm 
2.3. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny o średnicy 120mm, 
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rury spustowe o średnicy 100 mm. Z uwagi na docieplenie dachu styropianem do zamocowania       
rynhaków 
należy wykonać klocki drewniane wys. 20 cm mocowane do podłoża za pomocą dwóch kołków 
metalowych. Do klocków mocować rynhaki oraz pas nadrynnowy z blachy tytanowo-cynkowej. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowej 
5.2. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej 
porze roku lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.3. Przy montażu rynien zachować spadki w kierunku rur spustowych. Rynhaki montować w 
odległościach zalecanych przez producenta danego systemu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontroli podlega prawidłowość montażu: zgodność z projektem technicznym i zaleceniami 
Producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej oraz mb rynny i rury spustowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem technicznym i SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 i mb. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania.  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

7. Beton  CPV-45262300-4 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej  w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg nor-
my PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy C 10 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C 16/20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego celitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiają-
ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane 
do plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
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Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obej-
mującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowa-
nia i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszcze-
nia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umoż-
liwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku be-
tonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgot-
ności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C 12/15 i C 20/25 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściska-
nie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 



 

 42 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budo-
wy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróż-
nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki beto-
nowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projek-
tem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która po-
winna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurocią-
gu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę po-
przednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w sta-
nie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecz-
nego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jedna-
kowymi drganiami na całej długości. 
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Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektan-
tem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prost-
szych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głów-
nych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe za-
biegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygo-
towanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewi-
dziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości za-
stosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umoż-
liwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulew-
nego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych wa-
runkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodosz-
czelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betono-
wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nor-
malnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla kon-
strukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabryka-
tów. 
 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, prze-
łomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia beto-
nu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu kon-
strukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzy-
mać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzęd-
nych wg projektu technicznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wy-
maganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
Jednostkami przedmiarowymi są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad poda-
nych powyżej. 
 



 

 45 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena ryczałtowa dla B.04.01.00 winna obejmować: 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
oczyszczenie podłoża 
wykonanie deskowania z rusztowaniem 
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetono-
waniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
pielęgnację betonu 
rozbiórką deskowania i rusztowań 
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Cena ryczałtowa winna obejmować: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie 
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001                Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

8. Zbrojenie betonu  CPV-45262310-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w kon-
strukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
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Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  pla-
styczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwar-
stwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 
dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczysz-
czeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określo-
nych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać labora-
toryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
 
 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształ-
ceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
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Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowni-
czymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach tech-
nicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem posta-
nowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w pro-
jekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
Jednostką  przedmiarową jest 1 tona. 
Przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średni-
cach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszcze-
gólnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena ryczałtowa winna obejmować: dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycina-
nie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniej-
szą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

9. Stolarka okienna i drzwiowa  CPV-45421000-4 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej przy przebudowie Centrum Edukacji Za-
wodowej w Stalowej Woli. 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 

* drzwi 
* okna 
1.2. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne ? 
Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Załącznik nr), a w przypadku ich braku z normami branżo-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty 
muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy 
od ich stosowania. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wyma-
ganiach ogólnych, p.6 

 
 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
I MATERIAŁÓW 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-
skimi. 

Okna o profilach z PCV utwardzonego montować w otworach w odległości 12 cm od 
płaszczyzny zewnętrznej ściany. Montaż ościeżnic na kotwy osadzone w ścianie konstrukcyj-
nej. W zależności od funkcji pomieszczeń okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Sto-
larka okienna z profili PCV bezołowiowych w kolorze białym, 5-komorowa z zaokrąglonymi, 
obłymi brzegami o współczynniku U<1.1 W/(m2 *K) 
 Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchyłem,  zestaw 2-
szybowy 1,1 W/m2K z szybą bezpieczną, izolacyjność akustyczna 32dB, profile  z podwój-
nym uszczenieniem szybowym, kolor biały. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stoso-
wania wyroby. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 
 Drzwi   wewnętrzne drewniane  
           Drzwi aluminiowe /Dz/ 
           Drzwi stalowe EI30 /D6 i D1 – wyposażone  w urządzenia przeciwpaniczne/ 
 Całość stalarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji, 
uszczelki systemowe. 
 Składowanie elementów 
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Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach maga-
zynowych powinny być utwardzone, poziome i równe Wyroby należy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż Im od czynnych urządzeń grzejnych i zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem. 

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 
stosowania w budownictwie 
3. WYMAGANIA   SZCZEGÓŁOWE   DOTYCZĄCE   SPRZĘTU   I   MASZYN    DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w  części ogólnej specyfikacji. Roboty można wykonać 

przy użyciu właściwego sprzętu 
Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inwestorem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.IV części ogólnej specyfikacji. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwe-

stora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności 
Sposób składowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przekładkami. 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne  warunki wykonania robót  podano  w  specyfikacji technicznej   wykonywania i 

odbioru robót - część ogólna, p.V.  
 
 
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przy-
legać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzch-
ni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie mogą mieć wad powierzchniowych, np. pęknięć, 
wyrw. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym – ftalowym 

 5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
• Osadzanie stolarki okiennej. 

W   sprawdzone  i   przygotowane   ościeże  należy wstawić  stolarkę  na  podkładach   lub li-
stwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą 
PCV lub tynkiem. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od   1  mm na 1  m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm.Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:2mm przy długości 
przekątnej do Im, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2m, 
• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
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Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 
 5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabez-
pieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW 

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich fiinkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Ogólne warunki podano w p.VII części ogólnej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne warunki podano w p.VIII części ogólnej specyfikacji. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa, 
• Dziennik budowy, 
• Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, 
 
 
9. ROZLICZENIE  ROBÓT. 
Zasady rozliczenia robót ujęto w p. IX części ogólnej specyfikacji technicznej. Płatność; płaci się za 
ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie. 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
•  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180. 
PN-78/B-13050. 
PN-75/B-94O00. 
PN-75/B-96000. 
BN-83/B-5028-22 
PN~B-30150;97. 
BN-676118-25. 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Szkło płaskie walcowane 
Okucia budowlane. Podział. 
Tarcica iglasta. 
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Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
Kit budowlany trwale plastyczny. 
Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

10. Roboty elewacyjne  CPV-45400000-1 

 

1. Ocieplenie elewacji metoda lekką mokrą  

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą metody ob-
jętej instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków". 
Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian 
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malar-
skiej. Może być on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS 
STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 

UKŁAD WARSTW SYSTEMU ATLAS  STOPTER 

1. Ściana zewnętrzna  
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20  
3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych  
4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy  
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20  
6. Podkład tynkarski  
7. Wyprawa tynkarska  
8. Powłoka malarska  

TERMOIZOLACJA 

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, sa-
mogasnące płyty styropianowe odmiany  EPS 80-036. Gdy dociepleniu podlega również cokół, przy-
ziemie a zwłaszcza część podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy użyć 
płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grubość izolacji termicznej powinna być dobierana indywidualnie 
dla każdej ściany budynku, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uk. Powi-
nien on spełniać wymagania izolacyjności cieplnej przegród określone w rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym 
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i 
innych informacjach zawartych w materiałach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powi-
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nien być indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzględniać wszelkie wymagania aktual-
nych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bez-
pieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymagań energetycznych. 

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura 
podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, 
powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed 
wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

 
 
Podłoże 

Systemem ATLAS STOPTER można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne 
ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i 
pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów 
mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty 
należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ 
TYNKARSKĄ ATLAS, ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS. System ATLAS STOPTER można 
mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków 
cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnie-
niem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności 
należy przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. 

 

 
 
Mocowanie płyt styropianowych 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia 
ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropia-
nowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole 
budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed 
wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - 
drobinkami błota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Za-
miast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z 
włókna szklanego. 

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy 
rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. 
cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach bu-
dynku. 

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca ATLAS STOPTER 
K-20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwo-
dowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzch-
nię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powin-
na obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie 
przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w 
postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w narożnikach budynku 
lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechanicz-
ne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność 
podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o 
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sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie 
można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w war-
stwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materia-
łach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki mu-
szą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 

 
 
Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej ATLAS 
STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada odpowiednią wytrzymałość 
mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można 
przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszli-
fowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności 
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz 
na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne ATLAS. W dalszej ko-
lejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży 
otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 
20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 
ościeży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20 
równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie 
jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas 
pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kle-
ju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą 
ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powi-
nien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami sty-
ropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach na-
leży stosować dwie warstwy siatki. 

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 
szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu 
pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą gru-
bość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykona-
nie. 

 
 
Warstwa wykończeniowa  

Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER może stanowić tynk cienkowarstwowy 
lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien 
zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe ocieplanej ściany i wa-
runki użytkowania układu ociepleniowego. 

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia 
warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego 
ATLAS, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być 
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silika-
towe - ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podkładu 
zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, 
chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto 
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podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony 
tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, 
DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO 
BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS 
SILKON N i R. Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kru-
szywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania można zastosować 
farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS ARKOL 
S, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb przedstawioa 
jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierającej blisko 700 pozycji. 

 
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS STOPTER w różnych wariantach 
wykończenia.  

Mocowanie podsta-
wowe zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 

Termoizolacja samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 80-036, zgodne 
z normą PN-EN 13163:2004 

Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20 

 
Podkład: ATLAS CERPLAST 
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R 
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E  

Wariant 5 
Podkład: ATLAS SILKAT ASX 
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R 
Wariant 6 
Podkład: ATLAS SILKAT ASX 
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R 
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S  
Wariant 7 
Podkład: ATLAS SILKON ANX 
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R 

Wykończenie 

Wariant 8 
Podkład: ATLAS SILKON ANX 
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R 
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N 

 
 

2.   DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY 
O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I ŚCIERANIE, 
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.  
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ZASTOSOWANIE 
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do ręcznego wykonywania powierzchni deko-
racyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk charakteryzuje się wysoką trwałością, odporno-
ścią na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mi-
neralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, 
drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków. Przeznaczony jest 
w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na dużą 
swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, 
biur, klatek schodowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego 
kruszywa kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w 
użyciu. Tynk mozaikowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej 
koncentracji naprężeń. Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na 
różnego rodzaju uszkodzenia. Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.  
Uwaga: Po nałożeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biały. Właściwy kolor 
tynk uzyskuje po wyschnięciu. Duża wilgotność powietrza i niska temperatura może spowodować 
wydłużenie czasu wiązania tynku i zmianę odcienia barwy. Przy stałym kontakcie z wodą może się 
pojawić “zmlecznienie”, które znika po wyschnięciu powierzchni. Należy zapobiegać przenikaniu 
wilgoci z podłoża.  
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogą-
cych osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepno-
ści należy usunąć (zdrapać lub skuć). Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją 
ATLAS UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki należy wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ 
WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę szpachlową ATLAS 
REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoża, należy wykonać techniką malarską 
podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST. W przypadku wybranych kolorów (ciemne od-
cienie) należy stosować podkład barwiony: grafit, klinkier lub brąz.  
 

PRZYGOTOWANIE MASY 
Tynk ATLAS DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość należy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji.  
 

SPOSÓB UŻYCIA 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nałożyć warstwę tynku ATLAS DEKO M o grubości 
kruszywa. Mokry tynk należy wygładzać stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego zagładza-
nia, może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie 
tynkowania i wysychania tynku należy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasło-
necznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej 
pogody ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą “mokre na mokre”, nie dopuszczając do za-
schnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia bę-
dzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w narożnikach i zała-
maniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach 
podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Pod-
czas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C, a max. 
+25°C .  
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Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mozai-
kowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze in-
formacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obo-
wiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 

ZUŻYCIE 
W zależności od grubości warstwy i rodzaju podłoża, średnio zużywa się: 
· ok. 3-4 kg na 1m2 
· 4,5-5,5 kg na 1m2 (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515) 
Zalecamy dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby. 
 

NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu. 
 

OPAKOWANIA 
Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg. 
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg. 
 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uży-
cia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 

UWAGA 
Materiał po zaschnięciu trudny do usunięcia. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontak-
cie z oczami skonsultować się z lekarzem. 
 

DANE TECHNICZNE  
Przyczepność: min. 0,7 MPa  
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury: od -20°C do +60°C 
Gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3 
Opór dyfuzyjny: ≤ 0,4 m  
 

NORMY 

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004  
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99. 
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11.   ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH   
          CPV 45262400 – 5 
 
5.9.1 Wstęp  

      Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą : montażowych konstrukcji stalowych                                       

      przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

.  

5.9.1.1 Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są   wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru montażowych  konstrukcji  stalowych. 

5.9.1.2  Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument   
 przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  
 w p.5.8.5  

5.9.1.3  Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarta w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania montażu  konstrukcji  stalowych. 

5.9.1.4  Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  
             przepisami podanymi w SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.9.2   Materiały  

    Stal   profilowa  St3SX, 
  belki stalowe wkuwanych nadproży  i podciągów z profili gorącowalcowanych ze stali St3SX  
w postaci dwuteowników  i ceowników normalnych. 

5.9.3 Sprzęt  
Wyciąg przyścienny , dźwigniki, wciągarki, podnośniki,  

5.9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.9.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania konstrukcji stalowych jak blachy i profile gorącowalcowane stosować należy materiały 
posiadające atesty hutnicze oraz aprobatę techniczną ITB. Generalnie zastosowano wszystkie elementy kon-
strukcyjne ze stali St3SX. 
Zasadniczo w realizacji przewiduje się przygotowanie materiału do wykonania konstrukcji stalowych w wa-
runkach warsztatowych.  
Jednakże wykonawca robót budowlanych powinien zabezpieczyć odpowiedni sprzęt umożliwiający wyko-
nanie i montaż konstrukcji stalowych w warunkach budowy  jak : 
piły mechaniczne do cięcia stali (gumówki) , tarcze ścierne do cięcia blach i profili , szlifierki do sfazowania 
krawędzi spawarki oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych   

5.9.3.3 Wykonanie konstrukcji stalowych. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych należy zamawiać w warsztatach konstrukcji metalowych po do-
kładnych sprawdzeniu wymiarów przez pomiar z natury. Zakłada się w warunkach budowy sam montaż 
konstrukcji , która w stanie gotowym wyprodukowana będzie w warsztatach konstrukcji metalowych.  
Belek stropowych , które w trakcie betonowania stropu będą obetonowane i otynkowane nie należy zabez-
pieczać powłokami antykorozyjnymi. 

      Belki nośne i podciągi nie przewidziane do obetonowania  powinny być   
       pomalowane  farbami z zestawu malarskiego wg zaleceń projektu konstrukcyjnego.    
      Wszystkie elementy konstrukcji stalowych łączyć ze sobą za pomocą spawania  
      spoinami  pachwinowymi grubości określonej wg projektu.  
5.9.3.4  Wykonywanie nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi w murach  
              istniejących z belek stalowych wkuwanych w ściany  
5.9.3.4.1   Kolejność czynności przy zakładaniu nadproży z belek stalowych : 
1.  W przypadku nadproży obciążonych stropem strop ten należy podstemplować przed przystąpieniem  
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        do jakichkolwiek wykuć . 
2. Wyznaczyć na ścianie istniejącej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem nadproża (uwzględ-

niając oparcie belek stalowych na murze na długości    25 cm ) . 
3. Wykuć pod miejscem oparcia belek bruzdy umożliwiające wykonanie pod belkami stalowymi poduszek 

betonowych pod każdą z belek . Poduszki wykonać wg rozwiązań materiałowych oraz wymiarowych wg. 
projektu konstrukcji. 

4. Po wykonaniu poduszek przystąpić do wykuwania bruzdy na pierwszą belkę . Bruzdę po wykuciu dokładnie 
oczyścić z resztek zaprawy po kuciu , odpylić i obficie zwilżyć wodą . 

5. Ostatnie zwilżenie  należy wykonać bezpośrednio przed osadzeniem belki w bruździe i obetonowaniem jej . 
Belki przed montażem w bruzdach powinny być docięte na wymiar.  

6. Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilżeniu osadzić i obetonować w bruździe pierwszą belkę. Obetono-
wanie wykonać za pomocą betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji umożliwiającej dokładne obetono-
wanie belki w bruździe . 

7. Analogicznie przygotować bruzdę z drugiej strony ściany na drugą belkę. 
8. Belki kotwić pomiędzy sobą za pomocą kotew z prętów wg rozwiązań przyjętych w projekcie konstrukcji.   
9. Po związaniu betonu w bruzdach należy wykuwać lub wycinać mur pod nadprożem. 
10. Po jego wykuciu dolne stopki belek z dwuteowników osiatkować i otynkować. Krawędzie murów po kuciu 

należy obrzucić zaprawą cementową celem wyrównania ich i otynkować . 
       Wykucia w ścianach należy wykonywać ostrożnie aby nie wykuwać zbyt dużych powierzchni murów  
5.9.3.5    Konstrukcja wsporcza pod stropy podwieszone 
       W ścianach gipsowo-kartonowych należy wykonać słupy i zwięczenia  z rur kwadratowych 
100x100x4 mm stanowiące konstrukcję nośną dla stropu podwieszonego. Na rurach mocować  
ceowniki zimnogięte 120x50x4 mm w rozstawie co 100 i 120 cm. 
W korytarzach parteru wykonać podwójną konstrukcję: 
górna –z ceowników zimnogiętych 120x50x4 mm opartych na ścianach 
dolna – z ceowników zimnogiętych 120x50x4 mm  opartych na wspornikach mocowanych do ścian. 
W sali konferencyjnej i holu strop podwieszony do płatwi z ceownika ocynkowanego 140x60x4 mo-
cowanego do kratownic z rur kwadratowych /120x60x4 i 40x40x3/ i belkach z dwuteownika IPE 180 
opartych na słupach z rur kwadratowych 120x120x4 mm /istniejących i montowanych/ 
5.9.3.6  Odbiór robót przy konstrukcjach stalowych. 
Odbiór elementów konstrukcji stalowych polega na : 
- pomiar elementów przed montażem ( sprawdzenie zgodności wymiarów z pomiarami   
 z natury dotyczące długości belek)  
- sprawdzeniu powłok malarskich (tych elementów które podlegają zabezpieczeniu) 
- ponowne sprawdzenie powłok malarskich po wykonaniu połączeń spawanych i ewentualne poprawienie 
  ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania. 
sprawdzenie jakości spawania wg wymagań norm dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych 
 

      Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , obowiązujący-
mi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej  

Normy  
PN-EN 10024/1998  Dwuteowniki walcowane   
PN-EN 10279/2003   Ceowniki walcowane 
PN-H/92203/1994     Blachy uniwersalne.  
PN-B-06200/2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025/2002   Wyroby walcowane na gorąca z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki  
                                   techniczne dostawy. 
PN-91/M-68430        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703        Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
SST-08.00- Lekkie zabudowy i sufity podwieszone z płyt g-k 
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               12. Lekkie zabudowy i sufity podwieszane 
 

 
kod CPV 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
 
CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa zamówienia. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-08.00 „Lekkie zabudowy i sufity podwieszane z płyt g-k” 
odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-
kartonowych 
przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n.:” .Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej                         
w Stalowej Woli 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zle-
cenia wykonania 
zadania opisanego w pkt.1.1. 
Zakres robót objętych specyfikacja : 
-wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej  
-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCV 
-wykonanie sufitów podwieszanych z płyt dwóch warstw płyt GKFI 12,5mm na ruszcie stalowym po-
dwójnym wg technologii producenta płyt –rozwiązania katalogowe aprobowane przez ITB 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty towarzyszące 

Nie występują 
Roboty tymczasowe 

- montaż i demontaż rusztowań 
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów do robót do lekkiej zabudowy 
Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowane-
go materiału. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Tech-
niczna, Specyfikacja 
Techniczna interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami inte-
resów przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , 
wykaz materiałów 
,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja są : 
- woda : do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora, niedozwolone 
jest stosowanie wód ściekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze or-
ganiczne i oleje 
lub muł. 



 

 60 

- płyty gipsowo-kartonowe : GKF gr. 12,5mm , w pomieszczeniach mokrych –GKFI wodoodpornei 
ognioodporne, 
-masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok.60min 
i przyczepności do 
podłoża większej ni< 0.3 MPa 
- stalowa konstrukcja nosna : blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 , grubość blachy 0,6mm 
,powłoka cynkowa 
nanoszona ogniowo o gr. 19 μm 
- wełna mineralna o następujących parametrach : gęstość min52 kg/m3 , współczynnik przewodności 
cieplnej G 
max.0.043W/mK , odporność termiczna min 250 ° C 
2.3.Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyro-
bów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki badan kontrolnych wytrzy-
małości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badan , okres w którym wyprodukowano dana partie materiału. 
3.0 SPRZET. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- środki transportu do przewozu materiałów 
- mieszarki do przygotowywania zapraw 
- rusztowania 
-drobny sprzęt pomocniczy 
4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne „ 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych i ścianek działowych powinny być za-
kończone 
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe 
i okienne, wykonane tynki wewnętrzne. 
Zalecana temperatura montażu od11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stała wilgotność powie-
trza. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót : 
5.2.1. Sufity podwieszane z płyt g-k 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności : 
-zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu 
-wyznaczenie rozstawu wieszaków 
-zamocowanie głównych profili podłużnych 
-montaż profili poprzecznych 
-ułożenie izolacji 
-pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 
15cm 
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać się z dwóch warstw : dolnej stanowiącej bez-
pośrednie podłoże 
dla płyt g-k i górnej . 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich 
obciążaniu tzn. 
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jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąże-
nia 
przypadającego na dany łącznik. 
Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 
- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 
- kierunek mocowania podłużny : 420mm 
Dla wykonania obudowy poddaszy należy do konstrukcji dachu zamocować odpowiedni ruszt, wyko-
nywany zazwyczaj 
jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi łącznikami ES. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1mm/m. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu robót 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
techniczną i 
wymaganiami SST-08.00. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii 
- kontrola zgodności wykonania z norma. 
Należy przeprowadzić następujące badania : 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
-odchylenia wymiarów otworów ościeży 
-ocenę jakości szpachlowania spoin 
- równość powierzchni płyt 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
Jednostka obmiaru jest 
Dla ścianek działowych, obudów, sufitów -m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano-Montażowych. 
Podstawa do odbioru lekkich ścianek działowych i sufitów podwieszonych są : 
- dokumentacja techniczna 
-dziennik budowy 
-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
9.2.Płatnosci. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-08. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmia-
rem i ocena jakości robót 
, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtowa ustalona w Umowie. 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
-dostawę materiałów 
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-transport wewnętrzny materiałów 
-wytyczenie ścianek 
-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin 
-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych stropów 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany branży architektonicznej 

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
2. PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy odbiorze. 
4. PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 
5. PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 
6. PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
7. PN-B-79405/Ap1 Płyty gipsowo-kartonowe 
 
 
 
                           13. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 
 

CPV-45442200-9 – Nakładanie powłok malarskich 
 
 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robot budowlanych związanych wykona-
niem powłok malarskich przy przebudowie Centrum Edukacji Zawodowej 
w Stalowej Woli. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 
przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu 
powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania 
b) piaskowanie konstrukcji stalowej schodów do stopnia czystości wg ISO 8501-1, 
odpylenie, odtłuszczenie. 
c) nanoszenie podkładu gruntującego 
d) malowanie nawierzchniowe 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz zdefiniowanymi poniżej. 
Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności powietrza. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po 
zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia 
przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność 
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zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących 
procesy korozji podłoża. 
Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka 
(Fordav4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm . 
Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. 
Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kro-
pelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypro-
mieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powie-
trza na chłodniejsze podłoże. 
Podkład gruntujący - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego 
zabezpieczenia. 
Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałożone na podkład gruntu-
jący w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agre-
sywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Rozcieńczalnik - lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii w celu 
zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększają-
ce 
odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami: 

 farbą podkładową: epoksydową dwuskładnikową do gruntowania - gr. 80 μm     
w stanie suchym lub poliuretanową dwuskładnikową do gruntowania antyko-
rozyjną - gr 40 μm w stanie suchym, 

 farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. po 40 
μm w stanie suchym. 

Roboty wykonać zgodnie z PN 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w 
budownictwie – ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien 
zapewnić obecność swojego instruktora w czasie wykonywania odcinków referencyj-
nych. 
Miejsce odcinków referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyj-
ne 
wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 
Wykonawca powinien w umowie z Dostawcą materiałów zastrzec prawo dochodze-
nia 
roszczeń z tytułu ewentualnych strat poniesionych na skutek konieczności wykony-
wania 
poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz 
Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni zniszczenia (skorodowania, 
spęcherzenia, niszczenia, pękania) ustalonych wg ISO 4628 (skorodowanie RiO, 
brak 
spęcherzenia, niszczenia, pękania) po umówionym okresie (minimum 4-letnim) na 
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odcinkach referencyjnych. Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zakładania i nadzo-
ru nad powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwarancji wymaga: 

 określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej 
 prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót 
 ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu 

Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien 
zapewnić obecność swojego inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyj-
nych. 
Łączna grubość naniesionych powłok na odcinkach referencyjnych może być więk-
sza od projektowanej co najwyżej o 25 urn. Ilość powierzchni referencyjnych 3; po-
wierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m". 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie Technicznej 
IBDiM. 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom doty-
czącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 -30°C, a 
wilgotność O - 90%RH. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonuje się na budowie , 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do robot 
malarskich. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stoso-
wanych zestawów malarskich. Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania w zakresie BHP. 
3.2.Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działa-
niu 
strumieniowościernych, zaakceptowanymi przez Inżyniera do uzyskania stopnia czy-
stości SA 2 . (wg EN ISO 8501-1). Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub 
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i su-
chego powietrza. 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczność 
przygotowania powierzchni do malowania, należy przeprowadzić mechanicznie, 
urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostępnych, o niejednolitych płasz-
czyznach (krawędzie blach nakładkowych), w miejscach silnych wżerów korozyjnych 
należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). Sprzęt do czyszczenie 
strumieniowościernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania powierzchni musi 
zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza 
3.3.Sprzęt do malowania. 
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową bezpowietrzna przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Prawidłowe ustawienie parame-
trów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy 
przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. Zaleca 
się stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 – 0,021. Nanoszenie za 
pomocą pędzla nie stosować. Można tylko do wykonania napraw i pomalowania bar-
dzo małych powierzchni. 
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Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. 
1:60. 
Urządzenie musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowe usta-
wienie parametrów matowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ci-
śnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 "Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
4.2.Transport wyrobów lakierowych 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowa-
niem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określo-
nych w normach przedmiotowych i wg PN84/C-81400. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty antykorozyjne powinny być prowadzone pod nadzorem producenta materiału 
malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. Temperatura otocze-
nia w czasie wykonywania robot powinna mieścić się w granicach od 5st.C do 25st.C 
i być o 3 stopnie wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie 
wykonywania robot powinna być większa niż 80%. 
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny 
zabezpieczenia antykorozyjnego określający: 
• rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST, 
• grubości warstw, 
• wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 
• potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 
4- letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyj-
ne będą wykonane dokładnie według projektu technologicznego, zwłaszcza w zakre-
sie 
stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia 
spęcherzenia, łuszczenia i pękania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspek-
torowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniają-
ce wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 
 
 
5.3. Przygotowanie powierzchni 
Przed przystąpieniem do robot zabezpieczających, antykorozyjnych konstrukcje sta-
lowe ch powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić zgodnie z wymaganiami norm: PN-
EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 
ISO 8504- 2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-
97051, PN-70/H- 97052. Jednocześnie powierzchnie powinny być przygotowane 
zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami 
technicznymi stosowanych systemów malarskich. Bezpośrednio przed położeniem 
powłoki gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać sprężonym powie-
trzem. 
5.4 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
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Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzo-
ru 
może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych 
w 
zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich 
normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni 
farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się 
rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału 
malarskiego należy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla 
danego materiału zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgęstniałych wyro-
bach należy obniżyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli wod-
nej lub w specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pędzle muszą być czyste, 
umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. 
Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle nale-
ży czyścić bezpośrednio po pracy. 
5.5. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe gruntować za pomocą materiałów gruntujących będących 
elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i 
aprobatą techniczną. 
Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy na-
nieść tyle warstw farby, aby otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnię-
cia każdej powłoki podany jest w kartach producenta, przy niższych temperaturach 
powietrza czas ten odpowiednie się wydłuża. Podkład gruntujący należy szczególnie 
starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na spoinach, śru-
bach i krawędziach. Przed nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową war-
stwę farby nałożyć na krawędzie, spoiny, śruby itp. 
5.6. Warstwa nawierzchniowa 
Warstwę nawierzchniową wykonywać przy użyciu materiałów będących elementem 
danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i aprobatą tech-
niczną. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powłok ma-
larskich należy prowadzić z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, od-
powiednich norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych. 
Materiały malarskie można nanosić stosując: 
- Natryskiwanie 
Metodą wysokociśnieniową, dysze 1,5÷2,5 mm, ciśnienie 0,3÷0,5 MPa, koniecznie 
stosować separator oleju i wody. Można dodać rozcieńczalnik zalecany przez produ-
centa farby. 
- Natryskiwanie Airless 
Ciśnienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38÷0,53 mm, kąt otwarcia 40o÷80o. Zaleca-
ne 
siatki filtrujące o otwarciu powyżej 250 μm . Przy nanoszeniu natryskiem materiałów 
metalizowanych może wystąpić efekt smużenia. Należy wtedy ostatnią warstwę 
natryskiwać jednokierunkowo przy stałym ustawieniu pistoletu względem podłoża. 
- Malowanie pędzlem lub wałkiem, 
W celu uzyskania właściwej estetyki powierzchni malowanych zaleca się naniesienie 
ostatniej warstwy metodą natrysku lub malowanie pędzlem czy wałkiem w jednym 
kierunku, aby uniknąć tworzenia się pasów. Przy skomplikowanych, złożonych 
konstrukcjach i profilach, jak np. balustrady, konstrukcje ramowe itp. mogą wystąpić 
trudności w uzyskaniu podanej grubości jednej suchej warstwy. W takim przypadku 
należy nałożyć dodatkową warstwę. Przy nakładaniu poszczególnych warstw prze-
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strzegać zalecanych przez producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz 
wilgotności podłoża i powietrza. Podłoże oraz każda warstwa powinny być odebrane 
przez Inżyniera, a przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
5.7 Użytkowanie powłok malarskich 
Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania 
zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. 
5.8 Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Prace /.wiązane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże 
zagrożenie ala zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń 
odnośnie wykonywania prac: Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni 
pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być za-
opatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. 
Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać 
zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w 
pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w 
miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym w 
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, skórę rak i twarzy posma-
rować przed praca odpowiednim kremem ochronnym. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogolne” pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do zabezpieczeń antykorozyjnych po-
winna 
być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola robot obejmuje: 

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z doku-
mentacją techniczną 

 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału, 
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygoto-

wania powierzchni) 
 kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania 

pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pę-
cherzy, złuszczeń, itp.), 

 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna 
z 
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami produ-
centa; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nie-
niszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PNEN ISO 
12944-7:2001), 

 oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej 
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Ocenę poszczególnych etapów robot potwierdzić należy wpisem do Dziennika Bu-
dowy. 
6.3 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent 
jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu- a na 
życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio przepro-
wadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. Wykonaw-
ca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań 
określonych w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspek-
torem Nadzoru. Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy 
wyeliminować. Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskie-
go każdego pojemnika. 
 
6.4 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Ocenia się następujące właściwości: 
• wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym 
przy żarówce o mocy co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawal-
nicze, krawędzie, wżery. 
• stopień czystości wg.PN ISO 8501-1 i 2: 1996 - porównanie z wzorcami 
• obecność zapyleń wg. ISO 8502-3:1992; porównanie z wzorcami 
• obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022 
• wy schnięcie powłoki po myciu przed, malowaniem. 
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie 
później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. 
6.5 Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod karem poprawności 
użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania za-
leceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych po-
włok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inżynier może zale-
cić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg 
PN-83/C-81545. 
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. Kontrola wynika 
z zaleceń normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuje: 
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej 
• zgodność odstępu czasu malowania 
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 
• grubość powłoki na mokro 
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku-z Instrukcją Stosowania farby 
6.6 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntujące-
go 
oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na su-
chych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy: 
• wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, 
zmarszczeń itd.)) metodyka omówiona w punkcie 6.5.1; 
• badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 
12944-7) metodyka omówiona w punkcie 6.5.2 
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• przyczepności do podłoża zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 – me-
todyka omówiona w punkcie 6.5.3 (jeśli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wyma-
lowaniach próbnych sprawdzających kompatybilność farb lub w razie wątpliwości). 
 
 
6.6.1 Ocena wyglądu powłoki 
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40cm od powierzchni. Powłoki nie powinny 
mieć zmarszczeń, zacieków, kraterów, spęcherzeń, niedomalowań, obcych wtrąceń. 
Powłoki nawierzchniowe powinny mieć wymagany kolor i połysk. 
6.6.2 Pomiar grubości powłok 
Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. Miejsca pomiarów na elementach stalowych nale-
ży 
wybierać zgodnie z EN 10238. Do pomiaru używa się przyrządu miernika 
elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje 
się powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808, Do kalibracji używa 
się 
wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej. Wyniki po-
miarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby wyniki po-
miarów wykazywały wartość powyżej 0,8 wartości nominalnej a najwyżej 20% pomia-
rów może mieć wartość poniżej 0,8 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie 
może być wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć 
pod uwagę przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. 
Ilość punktów pomiarowych w zależności od wielkości powierzchni powinna być na-
stępująca: 
Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych 
Do 200    15 
201-1000   25 
1001-2500   35 
2501-5000   50 
Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na 
powierzchni koła o średnicy 10 cm. 
6.6.3. Przyczepność powłok 
Dla powłok o grubości do 250p.m. można stosować metodę siatki nacięć według ISO 
2409. Dla powłok o grubości do 120uTD. stosuje się nóż o odległościach między 
ostrzami 2mm, dla powłok od 120-250|Ltm o odległości 3mm. Stopień zniszczenia 
zgodnie z wzorcami podanymi w r.c.rmie nie powinien być wyższy niż 3 dl? powłok o 
dobrej przyczepności, które mcga pozostać. Dla powłok twardych (np. większość 
powłok epoksydowych) ze względu na trudności właściwego nacięcia ich do podłoża 
według powyżej podanej metody wygodniej jest stosować nacięcia krzyżowego poje-
dynczym ostrzem według ASTM 3359-95. Dwa nacięcia o długości 40mm dokonuje 
się pod kątem 30-45°. Dopuszczanie powinny być stopnie powyżej 2A tzn. strzępy 
odpadającej powłoki wzdłuż przecięcia nie powinny być większe niż l,6mni po każdej 
stronie od skrzyżowania linii. Dla wszystkich powłok można stosować odrywową me-
todę oznaczania przyczepności według ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklaja-
niu do powierzchni krążków stalowych o określonych wymiarach i pomiarze siły po-
trzebnej do ich oderwania. Powłoki które mogą pozostać na powierzchni powinny 
mieć wartość przyczepności do podłoża i międzywarstwowej powyżej 4Mpa. Metoda 
ta może zawieść dla powłok elastycznych lub miękkich (np. poliwinylowe czy wosko-
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we). Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tą samą 
- technologią jaką stosowano uprzednio przy malowaniu. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej lub 1 m2 powierzchni malowania. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wyko-
nania powłoki antykorozyjnej podkładowej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacją, 
 jakość wykonania poszczególnych robot i przeprowadzane w trakcie robot ba-

dania, których wyniki powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Odbiór końcowy powłok należy dokonać wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich 
zapisów w Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braku in-
formacji należy wykonać sprawdzające badania grubości pokrycia, przyczepności 
warstw i ewentualnie jakości przygotowania podłoża. 
Minimalna grubość malarskiej powłoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowa-
nych 
warunkach użytkowania powinna wynosić 120 μm, 
Liczba warstw powinna wynosić min 3 w celu uzyskania odpowiedniej szczelności i 
grubości powłoki malarskiej 
Powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między 
warstwami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 
ST i przywołanych normach dały pozytywny wynik. 
9. Podstawa płatności 
Płatność za l m2 konstrukcji pokrytej powłoką malarska należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i ocena jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i ba-
dań 
laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
 czyszczenie konstrukcji, 
 wykonanie zabezpieczeń zbierających produkty czyszczenia, 
 wywiezienie i utylizacja produktów czyszczenia z domieszkami ołowiu, 
 wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji, 
 wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie, 
 przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji, 
 dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw 

miedzy poszczególnymi operacjami (warstwami), 
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 zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środo-
wisko, przechodniów i przejeżdżające pojazdy, 

 zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami 
opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżają-
cych pojazdów, 

 wykonanie ekranów zabezpieczających roboty malarskie, 
 demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy lub kolejowy, 
 zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malar-

skich, 
 zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrona urządzeń obcych znajdujących się na wiadukcie w czasie czyszcze-

nia i malowania, 
 wykonanie próbnych powłok malarskich, uporządkowanie miejsca robót, 
 utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne 
dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obrób-
ce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowa-
dzenie i 
klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w ob-
róbce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wpro-
wadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-1:2001  Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowa-
nia powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5:2001  Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-89/C-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i t 
   ransport. 
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PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych Część 3: Przygotowanie powierzchni i me-
tody nakładania. 

PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto-
ści powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przy-
gotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto-
ści powierzchni. i Stopnie przygotowania wcześniej 
pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejsco-
wym usunięciu tych powłok. 

PN-70/H-97051   Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052   Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania po-
wierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 
 
 
 
                         Szczegółowe specyfikacje techniczne  
                  
                          14.  ROBOTY ZIEMNE  D-M.02.00.00 
 

Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty 

fundamentowe najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy 

wykop odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być 

odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy  

i dzienniku pompowania wody. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop 

mechaniczny prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna 

wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę aby nie 

przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( 

piasek, posypka) i dokładnie ubić. 
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1.1. Wykopy nieobudowane 

 

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 

bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach 

lub gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów gdy teren nie 

jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, na-

ziom nie jest obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 

 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 

 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 

 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, 

pyły. lessy, glinyzwałowe). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, 

gdy nie są spełnione warunki j.w. i gdy nie przewiduje się podparcia lub 

rozparcia ścian. 

 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głęb. do 4m 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 

zawierających powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: 

iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych 

c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny 

zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 

2% frakcji iłowej (gliniastych) 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych  
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w stanie plastycznym 

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na 

podstawie obliczeń stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 

spełnione następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej  

trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć 

spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być 

zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez 

wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka 

wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie 

przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy 

 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić 

 

 

Skarpy przy szerokości dna w [m] 

do 3 Lp. 
Kategoria gruntu  

o normalnej wilgotności 
Głębokość wykopu w [m] 

  do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 1 : 1,00 1 : 1,25 

2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 1 : 0,43 1 : 0,60 
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1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 

1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 

1 : 2- przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być 

sprawdzona obliczeniowo. 

 

1.2. Wykopy obudowane 

 

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych. to ściany 

wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową  

z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe 

oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich 

obudowy. 

 

 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) 

powinny być zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad 

teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do 

wykopu gruntu lub  innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

spadnięcie 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia 

z dna wykopu 

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 

części wykopu 
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e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w 

pionie zbudować pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od 

rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego 

dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia 

obudowy. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 

przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 

zabudowaniu. 

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest 

dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 

obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem 

uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być 

zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 

budowlanych itp. materiałów). 

 

 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu 

powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana 

zależnie od przyjętej metody zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów 

powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia 

ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została 

wykonana. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 

materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 

przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 
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przeciwwilgociowej, cieplnej). 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 

etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 

większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych 

b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 

technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 

sąsiedniego obiektu. 

Sposób  wykonania  wykopu  tymczasowego  o  głębokości   ponad  4 m   

winien wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 

 

1.3. Roboty ziemne w okresie mrozów 

 

W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, 

przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe 

wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 

W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 

W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie 

robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub 

pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 

Teren na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 

powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp  

i dna wykopu w gruntach spoistych. 
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1.4. Odbiór robót ziemnych 

 

Powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania 

materiałów dokumentacji budowlanej. 

 

1.5 Przepisy związane z odbiorem i realizacją robót 

 

Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844)  

w sprawie ogólnych przepisów BHP, 

PN-86/B-02480 Grunty budowane określone symbolami podziału  

  gruntów, 

PN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane 

  przy odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. Budowli. 

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

 wodociągowo-kanalizacyjnych. Warunki techniczne  

  wykopów. 

 

 

1.4. Nasypy 

 

a) Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami 

b) Poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny mieć stałą 

miąższość na całej szerokości, jeśli to możliwe 

c) Warstwy materiału powinny być układane w zasadzie poziomo. 
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Jednak w celu ułatwienia odprowadzenia wód opadowych warstwy  

z gruntów spoistych o małej przepuszczalności (k10 = 10-5 m/s) 

powinny mieć nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym 

do 10%,a w kierunku poprzecznym ok. 4 - 5% 

d) Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju 

materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju materiału, od 

wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego 

e) W kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości  

i rzędnych korony, należy uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i 

korpusu nasypu 

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny  być  

przykryte  warstwą ochronną z gruntów sypkich o grubości nie 

mniejszej niż 0,5 m 

g) Jeżeli w układanym materiale znajdują się głazy, kamienie, albo bryły 

gruntu, to należy je tak rozmieścić w nasypie, aby nie powodowały 

powstawania szkodliwych pustek 

h) Nasypy należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi 

i) Materiały, a szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać 

bezpośrednio po ułożeniu warstwy 

j) Gdy po zagęszczeniu gruntów spoistych otrzymuje się gładką 

powierzchnie warstwy należy ją na krótko przed ułożeniem warstwy 

następnej spulchnić na głębokość ok.5cm i, ewentualnie, zrosić wodą 

w celu lepszego połączenia warstw 

k) W przypadku, gdy nadmierne zagęszczenie nasypu nie jest 

dopuszczalne, musi być ustalona górna granica zagęszczenia 

l) Urządzenia odwadniające podłoże gruntowe powinny zapewniać 
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poprawienie warunków wykonania nasypu (np. przez wykonanie 

rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych w podłożu pod 

nasypem) oraz warunków pracy podłoża w czasie eksploatacji 

nasypu 

m) Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez 

wykonanie np. rowów bocznych, oddzielonych od podnóża skarpy 

ochronną odsadzką gruntu, oraz przez odpowiednie ukształtowanie 

podłoża 

n) Jeżeli przewiduje się umieszczenie w nasypie konstrukcji  

i urządzeń, to powinny być one wcześniej wykonane niż nasyp, 

chyba że w projekcie ustalono inaczej 

o) Zagłębienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub 

konstrukcji należy wypełnić odpowiednim gruntem tak 

zagęszczonym, aby miał takie same właściwości jak grunt przyległy 

 

1.5. Zagęszczanie nasypów 

 

Przy zagęszczaniu nasypów należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Każda  warstwa  materiału  w  nasypach  lub  zasypkach  powinna  być  

zagęszczona mechanicznie lub ręcznie 

b) Ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej 

szerokości nasypu. przy czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających 

powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; ślady przejazdu maszyny 

zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości do 25 cm ślady 

poprzednie 

c) Miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać 

doświadczalnie, na podstawie próbnego zagęszczania 
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d) Miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być 

większa niż 15 cm 

 

 

e) Zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia ls 

lub stopnia zagęszczenia Id (w przypadku gruntów niespoistych), modułów 

odkształcenia (w przypadku gruntu zawierającego kamienie), bądź innych 

wybranych parametrów 

f) Wymaganą wartość parametru zagęszczenia należy ustalać w zależności 

od przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i 

możliwości prowadzenia kontroli. 

g)  

D-M-04.02.01 
  

15.WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
   

 

1. WSTĘ 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających związanych  
z budową chodnika przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem warstw odsączających i odcinających  z piasku drobnoziarnistego. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określenia-
mi podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
       piaski 
 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

 60

10
5

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymaga-

nia normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 . 

 

2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamien-
nymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
       równiarek, 
       walców statycznych, 
       płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycze-
nia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z za-
chowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostron-
nym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 we-
dług normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy okre-
ślać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, unie-
możliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia nale-
ży oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
       stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
       określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
       ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika za-

gęszczenia. 
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 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera 

 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłók-
nin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie wła-
ściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać apro-
batę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie ba-
dań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rza-
dziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głów-
nych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z do-
kumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla auto-
strad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę war-
stwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpo-
wiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie po-
winien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów od-
kształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kru-
szywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
       prace pomiarowe, 
       dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
       wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
       zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
       utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
       prace pomiarowe, 
       dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
       pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
       utrzymanie warstwy. 
 
 
 
 
 
 
 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni po-

datnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
9.     9.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa  
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16.PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. – dla budowy chodnika przy Centrum 
Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana   jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocza-
ków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 2.3.2. 
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3. sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem 
lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania 
dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgod-
nie z zasadami określonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
       oznakowanie robót, 
       sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
       przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
       dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
       rozłożenie mieszanki, 
       zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji tech-

nicznej, 
       utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogólne” pkt 10. 
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D-M - 08.03.01 
  

17.BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
   

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża budowy  
chodnika przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
       obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
       żwir lub piasek do wykonania ław, 
       cement wg PN-B-19701 [7], 
       piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
       obrzeże niskie - On, 
       obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymia-
rowych obrzeża dzieli się na: 
       gatunek 1  - G1, 
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       gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 
6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 
  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 
  
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 
  długość, mm, max 20 40 
  głębokość, mm, max 6 10 
  

2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwar-
tych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekła-
dek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość mini-
mum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 i 
C 25/30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a pia-
sek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transpor-
tu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betono-
we”. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub pod-
sypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsyp-
kę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewa-
niem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawę-
dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
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tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyło-
żenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określo-
ne w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) b)    podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) c)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
       linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
       niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m dłu-

gości obrzeża, 
       wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
       wykonane koryto, 
       wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
       dostarczenie materiałów, 
       wykonanie koryta, 
       rozścielenie i ubicie podsypki, 
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       ustawienie obrzeża, 
       wypełnienie spoin, 
       obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
       wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 

10. przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geo-

metrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrze-
ża. 

  
   

  
  

D - 05.03.23a 
  

                     18.NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  
BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC  LOKALNYCH 

ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej chodnika przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, pla-
cach i chodnikach, wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Betonową kostkę brukową grub. 6 cm,stosuje się do nawierzchni 
         chodników i drogi  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do bu-
dowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbro-
jonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określo-
nymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełnia-
jącymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [10] pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 
1.  1.     odmiana: 

a) a)     kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) b)    kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy faktu-

rowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
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2. 2.     gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 
powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. 3.     klasa: 
a) a)     klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) b)    klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  4.     barwa: 
a) a)     kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) b)    kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. 5.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 
podano w załączniku 1), 

6. 6.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) a)     długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) c)     grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 

mm i 100 mm. 
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 

oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności prze-
cinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aproba-
cie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazania-
mi: 
1) 1)     kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopusz-

czalnymi odchyłkami od wymiarów: 
       długość i szerokość  3,0 mm, 
       grubość    5,0 mm, 

2) 2)     wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
       50 MPa, dla klasy „50”, 
       35 MPa, dla klasy „35”, 

3) 3)     mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
       próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
       łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odpry-

sków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
       obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 
4) 4)     nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) 5)     ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
       3,5 mm, dla klasy „50”, 
       4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) 6)     szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) po-
wierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej 
niż 50 jednostek SRT, 
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7) 7)     wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubyt-
ków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni li-
cowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku natural-
nych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i 
twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

  
  
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Wymagania Lp. Właściwości 
gatunek 1 gatunek 2 

Stan powierzchni licowej: 
       tekstura 

  
jednorodna w danej 
partii 

  
jednorodna w danej 
partii 

       rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 
       kolor według kata-

logu  producenta 
jednolity dla danej 
partii 
  

dopuszczalne różni-
ce w odcieniu tego 
samego koloru 

       przebarwienia 
  

dopuszczalne nie-
kontras-towe prze-
barwienia na poje-
dynczej kostce 

dopuszczalne kon-
trasto-we przebar-
wienia tego samego 
koloru na poje-
dynczej kostce 

       plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

1 

       naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 
Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

       dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

2 

       dopuszczalna wiel-
kość (długość i szero-
kość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży przyli-
cowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

    

       dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

4 

       dopuszczalna wiel-
kość (długość i głębo-
kość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  

2.2.3. Składowanie kostek 
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  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następu-
jące materiały: 
a) a)     na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

       piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla ga-
tunku 2 lub 3, 

       piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo 
miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 

b) b)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
       mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

c) c)     do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
       piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
       piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

d) d)    do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
       zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) e)     do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej 
       do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe za-

lewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie 
odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzch-
niach z betonu cementowego” [16], 

       do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mie-
szankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub 
inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po do-
starczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze od-
wodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
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kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (pły-
towe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaga-
niom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i 
BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wyma-
ganiom  SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” 
[16]. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszko-
dzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrzne-
go mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet 
na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, za-
bezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do od-
biorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 
jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpie-
czających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transpor-
tu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed roz-
pyleniem. 
 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować do-
wolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wyma-
ganiom właściwej OST. 
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5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumenta-
cją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z pro-
jektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. 
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST 
(przykłady konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2). 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej 
kostki brukowej na: 
a) a)     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) b)    podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP  35 wg [8]. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudo-
wy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
1. 1.     wykonanie podbudowy, 
2. 2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. 3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. 4.     ułożenie kostek z ubiciem, 
5. 5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. 6.     wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. 7.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności 
jest mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś 
poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki bru-
kowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.: 
a) a)     D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11], 
b) b)    D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kru-

szywa naturalnego lub łamanego) [12], 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
lub SST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
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 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 
powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.0108.01.02 „Krawężniki” 
[17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania na-
wierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek 
w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powin-
na wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie po-
winny przekraczać  1 cm. 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy 
pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
       współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
       wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu pod-
sypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęsz-
czarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawało-
waniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość pod-
sypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. 5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz de-
seń ich układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpo-
wiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. 5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wyko-
nywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie na-
wierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperatu-
rach otoczenia. 
5.7.3. 5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoże-
nia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 
na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda war-
stwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przy-
wierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po proce-
sie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nie-
typowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem ro-
bót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 
5.7.4. 5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (pły-
towej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środ-
ka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzch-
niowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
5.7.5. 5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. 5.7.5.1. Spoiny 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. 



 

 104 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) a)     piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
b) b)    zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia 

jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób za-
pewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumo-
wymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 
wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed za-
laniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemen-
cie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 
układania. 

5.7.5.2. 5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spo-
in zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemiesz-
czeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 
określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom 
OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuż-
ne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można od-
dać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubo-
ści od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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 6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [10] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

       aprobatę techniczną, 
       certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki ba-

dań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
       wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) b)    w zakresie innych materiałów 
       sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 
       ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 
kostki podaje tablica 2. 
  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczal-
ne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]   
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycz-

nych, wymienionych w 
pkcie 5.4 

  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.0102 
[17]; 
D-08.03.01 [18]; D-
08.05.00 [19] 

  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spad-
ków i cech konstrukcyj-
nych w porównaniu z do-
kumentacją pro-jektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowa-
nej grubości 
1 cm 

5 Badania wykonywania na-
wierzchni z kostki 

    

  a) a)     zgodność z dokumen-
tacją projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

  b) b)     położenie osi w pla-
nie (sprawdzone geodezyj-

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycz-

Przesunięcie 
od osi pro-
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nie) nych jektowa-nej 
do 2 cm 

  c) c)     rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kra-
wędziach oraz we wszyst-
kich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 
cm 

  d) d)     równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czte-
romet-rową) 

Jw. Nierówności 
do 8 mm 

  e) e)     równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z po-
ziomnicą i pomiarze prze-
świtu kli-nem cechowa-
nym oraz przymiarem li-
niowym względnie metodą 
niwela-cji) 

Jw. Prześwity 
między łatą 
a po-
wierzchnią 
do 8 mm 

  f) f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone me-todą ni-
welacji) 

Jw. Odchyłki od 
do-
kumentacji 
pro-jektowej 
do 0,3% 

  g) g)     szerokość nawierzch-
ni (sprawdzona przymia-
rem liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
sze-rokości 
projekto-
wanej do  5 
cm 

  h) h)     szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szcze-
lin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakte-
rystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 
5.7.5 

  i) i)      sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich ułoże-
nia 

Kontrola bieżąca Wg doku-
menta-cji 
projektowej 
lub decyzji 
Inży-niera 

  
6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej poda-
no w tablicy 3. 
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-
rów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrz-
nego nawierzchni, krawężników, 
obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorod-
ności wyglądu, prawidłowości de-
senia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położe-
nia osi co 25 m i w punktach cha-
rakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki po-
przeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punk-
tach charakterystycznych (wg me-
tod i dopuszczalnych wartości 
podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
i szczelin w nawierzchni, pomię-
dzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

  

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[10] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w 
pktach 5.4 i 5.5. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
       przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
       ewentualnie wykonanie podbudowy, 
       ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
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       wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
       ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [10] oraz niniejszej SST. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” [10] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
       oznakowanie robót, 
       przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
       dostarczenie materiałów i sprzętu, 
       wykonanie podsypki, 
       ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
       ułożenie i ubicie kostek, 
       wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
       pielęgnację nawierzchni, 
       przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicz-

nej, 
       odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych po-
zycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 5.4 
i 5.5. 
 
 
 
 
 

10. przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 
 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni dro-

gowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki ulicz-

ne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
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dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-

grafem i łatą. 
10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
11. D-

04.01.0104.03.01 
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

12. D-
04.04.0004.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
14. D-

04.05.0004.05.04 
Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw sta-
bilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
17. D-08.01.0102 Krawężniki 
18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
19. D-08.05.00 Ścieki 
  
  

  
  

                           19.  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

                 KOD CPV   45111100-9  
5.6.1 Wstęp  

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót  rozbiórkowych przebudowy        
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

5.6.1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są   
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych j.w  
5.6.1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument   
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.2.5.5  
5.6.1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu  wykonanie  rozbiórek  występujących  w  obiekcie.                                                                                                           
5.6.1.4 Wykaz robót rozbiórkowych                                                                                                                     
- wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych 
- demontaż okien i drzwi                                                                                                                                                                                                                                                                    
- ścianek i ścian z cegieł  - usunięcie gruzu z budynku  i wywiezienie na wysypisko                                                                                                                                                 
- zerwanie posadzki lastrykowej                                                                                                                                    
- zerwanie posadzki z deszczułek                                                                                                                                                    
-rozebranie wykładziny ściennej z płytek                                                                                                                                                                 
- odbicie tynków wewnętrznych                                                                                                                            
- rozebranie posadzek z płytek terakotowych                                                                                                                                                     
-  posadzki z płytek                                                                                                                                                       
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- zerwanie cokolika z płytek                                                                                                                                                                                                                                                    
- rozebranie obróbek blacharskich ,pokrycia dachowego,rynien i rur spustowych z blachy 
- konstrukcji betonowych 
- okładzinę ścienną z listewek drewnianych 
- płyty stropowe podwieszone nad widownią 
- kraty okienne 
5.6.2 Materiały   
Dla  robót  rozbiórkowych  materiały  nie  występują. 
5.6.3       Sprzęt 
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.     
5.6.4   Transport 
Transport  materiałów z  rozbiórki  środkami  transportu. Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  
spadaniem  i  przesuwaniem. 
5.6.5Wykonanie  robót   
Przez roboty wyburzeniowe należy rozumieć roboty polegające na rozbiórce i wyburzeniu tych ele-
mentów , które zakwalifikowano  w projekcie  konstrukcji . Roboty wyburzeniowe należy przeprowa-
dzić przy użyciu sprzętu udarowego jak młoty pneumatyczne i piły do cięcia betonu oraz stali oraz 
palniki do cięcia stali 
5.6.5.1 Roboty  przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych  należy: 
- teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z  wymogami  BHP; 
- zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną, instalację  teletechniczną  i  wodno – 

kanalizacyjna  oraz  wszelkie  istniejące  uzbrojenie. 
5.6.5.2   Roboty  rozbiórkowe 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r (dz. 
U. Nr 47 poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót  bu-
dowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r. 
2/  Fragmenty stropów  i  ściany rozbierać  ręcznie lub  mechanicznie. Materiał posegregować  i  od-
nosić  lub  odwozić na  miejsce  składowania. 
3/  W przypadku prowadzenia robót wyburzeniowych na wyższych kondygnacjach materiał rozbiór-
kowy należy odpowiednio rozdrobnić i spuszczać poza obręb budynku rynnami w sposób zabezpie-
czający przed uszkodzeniem resztek  materiałów  rozbiórkowych.   
5.6.5.3 Kontrola  jakości  robót 
Teren  uporządkować  i  oczyścić  z  4/  
Wymagania  dla  robót  rozbiórkowych  podano  w  pkt. VII. 

a. Obmiar  robót 
Jednostkami  obmiarowymi  są m3 

b.  Odbiór  robót 
Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających. 

i. Uwagi  szczegółowe 
- Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  (elementy więźby  dachowej) do  ponownego  wbudowania  

zakwalifikuje  kier. budowy  z  inwestorem. 
- Ilości  robót  rozbiórkowych  mogą  ulec  zmianie  na  podstawie  decyzji  kierownika  budowy  i  

Inwestora.   
 

 
 

  
  

  
  
 

                       


