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1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem instalacji 

elektrycznych  w rozbudowanym i przebudowanym budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 3 w Stalowej Woli  wg projektu – PB-W.  Przebudowa 
budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli ul. Polna 15 - Instalacje elektryczne 

wewnętrzne.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z projektem j.w. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

wykonawcy plac budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i 

administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do 

realizacji przez Inwestora dokumentację projektową.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przy 

stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym 

mają być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca 

składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych 

pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych.  

1.5. Nadzór inwestorski 

               Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z 

umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać 

nieprawidłowościom, w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym 

zakresie czynności. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor 

Nadzoru inwestorskiego ,wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest 

upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień 



technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób 

prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję inspektora określa Inwestor przed 

rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawić 

Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu harmonogramu przez Inwestora 

zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 

1.6.Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji   robót. 

1.6.1.Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 

            Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów 

określających parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem 

odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., Akceptacja źródła oznacza, że wszystkie 

partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien wykazać że wszystkie 

przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 

wymaganiom. 

1.6.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

               Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków 

należy: 

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w 

normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 

-  sprawdzenie jakości materiałów. 

-  dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 

Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione 

przez producenta. 

W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

świadectw niezależnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 

1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy 

               Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót 

oraz wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien 

m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru.  

Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 

którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  

Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 

 

 



1.6.4. Prowadzenie książki obmiaru. 

                 Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) 

wyliczenie i zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi 

podstawę do rozliczeń.  

Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych 

świadectw lub opinii nie mogą być rozliczone płatności. 

1.6.5. Odbiory robót 

                Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz 

obmiary na budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 

1.6.6. Dokumenty do odbioru                                                                                                                      

             Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i 

przedkłada odbierającemu niżej wymienione dokumenty: 

specyfikacja techniczna, 

- ustalenia technologiczne, 

- książkę obmiarów, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinie technologiczne, 

- sprawozdania techniczne, 

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  

          Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w                     - 

stosunku do dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na   wprowadzanie tych 

zmian.  

- uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót. 

              Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi 

poszczególnych elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w 

czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót.  

Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na 

podstawie ogólnie obowiązujących przepisów 



 

2.Wykonanie instalacji 

2.1. Wymagania ogólne: 

         W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi: 

- Układ zasilająco – rozdzielczy 

- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego 

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 

- Instalacja zasilająca urządzenia technologicznych 

Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do 

realizacji projektem  zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej 

wewnętrznej z wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów 

materiałów. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na 

rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie i układanie listew naściennych i kanałów instalacyjnych 

- przejścia przez ściany i stropy, 

- montaż i układanie przewodów  

- łączenie przewodów, 

- podejścia do odbiorników, 

- montaż osprzętu p/t 

- montaż opraw oświetleniowych  

- ochrona przed porażeniem. 

2.1.1.Trasa instalacji  powinna przebiegać jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta,   prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych oraz pionowych. 
Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Należy je wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RK. 

2.1.2. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

przewody YDY o przekrojach jak na schematach ,puszki n/t, łączniki 

instalacyjne, gniazdo wtyczkowe montowane p/t  ,oprawy oświetleniowe o 

typach i rodzajach jak na rys..  

2.1.3.Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 

Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe 

podłączenia. 



2.1.4 Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych,    

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami 

odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w   

sposób pewny pod  względem elektrycznym i  mechanicznym oraz zabezpieczone 

przed korozja. 

2.1.5. Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-  60364.    

2.2. Próby pomontażowe 

          Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące 

badania i pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób po montażowych należy 

sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć 

instalacje pod napięcie. 

2.3. Dokumentacja powykonawcza 

            Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć   inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

- zaktualizowany projekt techniczny, 

     - protokoły prób i pomiarów  

2.4. Odbiór robót 

             Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać 

protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót 

budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  

narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   

Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy 

wykonującej instalacje), odbiory 

częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t. , odbiór końcowy. Do odbioru 

końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 

komisja. 

Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór 

częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i 

pomiarów. Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy 

przekazać do właściwej eksploatacji. 

Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 

 

3. Układ zasilająco – rozdzielczy 



            Do zasilania projektowanych obwodów należy wykonać  układ zasilająco 

rozdzielczy (tablice rozdzielcze) W tablicach należy zabudować potrzebne aparaty 

zabezpieczające zgodnie z projektem.  Zasilanie budynku istniejące. 

5. Instalacja oświetleniowa podstawowego  

          Instalację oświetleniowa pomieszczeń  wykonać przewodami 

YDYżo3(4,5,7)x1,5mm2 300/500V ułożonymi w bruzdach p/t ,w korytkach i drabinkach 

kablowych. Oświetlenie pomieszczeń wykonać oprawami zgodnie z projektem wg rys nr. 

Typy i rodzaje opraw wg projektu. 

7. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

        Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać analogicznie jak 

oświetlenia podstawowego.. Jako oprawy ewakuacyjne  (kierunkowe) zastosować 

oprawy SKREN LED o atonomii 1h.wyposażone w odpowiedni piktogram. Typy i rodzaje 

opraw wg projektu. 

8. Instalacja gniazd wtyczkowych. 

             Instalacje gniazd wtyczkowych  wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 

300/500V analogicznie jak instalacje oświetleniową. Typy i rodzaje gniazd 

wtyczkowych wg projektu  

9.  Instalacja zasilająca urządzenia technologicznych 

               Instalacje wykonac przewodami kabelkowymi YDYżo. Trasy przewodów wg 

projektu. Szczegóły wg projektu. 

10. Instalacja komputerowa i telefoniczna 

                  Szczegóły wykonania wg projektu. 

11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

             Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymogami 

PN-IEC 60364 zastosowano samoczynne wyłączenie prądu rażeniowego.  

13. Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej 

         Wykonaać zgodnie z projektem 
 

14. Odbiór końcowy robót 

              Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych  należy odebrać 

protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót 



budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  

narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   

Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy 

wykonującej instalacje), odbiory 

częściowe (odbiory robót ulegających zasypaniu, odbiór końcowy. Do odbioru 

końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 

komisja. Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

protokoły, odbiór częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. 

protokoły prób i pomiarów. 

Po ustalonym przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do 

właściwej eksploatacji. 

Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek.    

  15. UWAGA 

                Szczegółową Specyfikacje Techniczną (SST) opracowano na podstawie 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. V. 

Instalacje elektryczne  i opracowanej dokumentacji projektowej wymienionej powyżej.         

 


