SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czesc elektryczna

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 3 W

STALOWEJ WOLI UL. POLNA 15.
- Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Adres budowy : Zesp6t Szkét Nr 3
Ul. Polna 15
37-450 Stalowa Wola
Dziatka nr ewid.

Grupa — klasa, kategoria rob6t wg wspolnego stownika zamowien CPV:

45310000-3

Inwestor — Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

Wykonat :
Jan Pyrkosz

Stalowa Wola 2012-07
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. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Uwagi
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1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych w rozbudowanym i przebudowanym budynku Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli wg projektu — PB-W. Przebudowa
budynku Zespotu Szkét Nr 3 w Stalowej Woli ul. Polna 15 - Instalacje elektryczne
wewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z projektem j.w.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.
1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do
realizacji przez Inwestora dokumentacje projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stgpieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym
majg by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych
pomieszczenh socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.5. Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzaé zgodnos¢ realizacji robot z

umowag, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢
nieprawidtowosciom, w szczegdlnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym
zakresie czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robét jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego ,wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest

upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien



technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowigzujgcych przepiséw. Sposob
prowadzenia nadzoru i osobe petnigca funkcje inspektora okresla Inwestor przed
rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawié
Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora
zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.

1.6.Wymagania odnosnie cech materialéw niezbednych do realizacji robét.
1.6.1.Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentow
okreslajgcych parametry techniczne materiatow wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich probek w celu zaakceptowania., Akceptacja zrodta oznacza, ze wszystkie
partie materiatu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazac ze wszystkie
przewidziane do wbudowania partie materiatow w petni odpowiadajg normom i

wymaganiom.
1.6.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéow.

Wykonawca robét winien zapewni¢ wtasng kontrole jakosci do ktorej obowigzkow

nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegotowych, umowie i niniejszej specyfikaciji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.
Wykonawca musi posiadaé swiadectwo jakosci podstawowych materiatow wystawione
przez producenta.
W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.
1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot
oraz wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Powinien
m.in. zawierac polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.



1.6.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem)
wyliczenie i zestawienie wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi
podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych

Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

1.6.5. Odbiory robét

Odbiory rob6t bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz
obmiary na budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i korncowego) i

przedktada odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,
- ksigzke obmiarow,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczne,
- sprawozdania techniczne,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w

stosunku do dokumentaciji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych
zmian.

- uwagi dotyczgce warunkdéw, realizacje robot na obiekcie, date rozpoczecia i
zakonczenia robaot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegodlnych elementéw robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w
czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu robaot.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogdlnie obowigzujgcych przepiséw



2.Wykonanie instalacji
2.1. Wymagania ogoélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:
- Uktad zasilajgco — rozdzielczy
- Instalacja o$wietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych
- Instalacja zasilajgca urzadzenia technologicznych
Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do

realizacji projektem zawierajgcym szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej z wyszczegodlnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajow
materiatow. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na
rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie i ukfadanie listew nasciennych i kanatoéw instalacyjnych

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz i uktadanie przewodéw

- tgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- montaz osprzetu p/t

- montaz opraw o$wietleniowych

- ochrona przed porazeniem.
2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych.
Przejscia obwodow przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RK.
2.1.2. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

przewody YDY o przekrojach jak na schematach ,puszki n/t, tgczniki

instalacyjne, gniazdo wtyczkowe montowane p/t ,oprawy o$wietleniowe o

typach i rodzajach jak na rys..
2.1.3.Potgczenia przewoddéw wykonac¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowacé potagczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniaé prawidtowe

podtgczenia.



2.1.4 Podejscia do odbiornikow wykonac nalezy w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddw z zaciskami
odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed korozja.
2.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.
2.2. Préby pomontazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce

badania i pomiary. Zakres uzgodnic z inwestorem. Z prob po montazowych nalezy
sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiarow nalezy zatgczyc¢
instalacje pod napiecie.
2.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty prob i pomiaréw
24. Odbiér roboét
Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebrac

protokolarnie front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét
budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy,
Nalezy przeprowadzac odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robot ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbiér koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$¢é dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty préb i
pomiarow. Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy
przekaza¢ do wtasciwej eksploatac;ji.

Nalezy spisac protokot w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.

3. Uktad zasilajaco — rozdzielczy



Do zasilania projektowanych obwoddéw nalezy wykona¢ uktad zasilajgco
rozdzielczy (tablice rozdzielcze) W tablicach nalezy zabudowac potrzebne aparaty
zabezpieczajgce zgodnie z projektem. Zasilanie budynku istniejace.

5. Instalacja oswietleniowa podstawowego
Instalacje oswietleniowa pomieszczeh wykona¢ przewodami

YDYz03(4,5,7)x1,5mm? 300/500V utozonymi w bruzdach p/t ,w korytkach i drabinkach
kablowych. Oswietlenie pomieszczen wykonac¢ oprawami zgodnie z projektem wg rys nr.
Typy i rodzaje opraw wg projektu.
7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac¢ analogicznie jak
oswietlenia podstawowego.. Jako oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) zastosowac
oprawy SKREN LED o atonomii 1h.wyposazone w odpowiedni piktogram. Typy i rodzaje
opraw wg projektu.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2
300/500V analogicznie jak instalacje oswietleniowg. Typy i rodzaje gniazd

wtyczkowych wg projektu
9. Instalacja zasilajgca urzadzenia technologicznych

Instalacje wykonac przewodami kabelkowymi YDYZo. Trasy przewodow wg

projektu. Szczegoty wg projektu.
10. Instalacja komputerowa i telefoniczna
Szczegdty wykonania wg projektu.

11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z wymogami

PN-IEC 60364 zastosowano samoczynne wytgczenie pradu razeniowego.
13. Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej

Wykonaa¢ zgodnie z projektem
14.O0dbiér koncowy robét

Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebrac

protokolarnie front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét



budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy,
Nalezy przeprowadzac odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory roboét ulegajgcych zasypaniu, odbior kohcowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja. Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$¢é dokumentaciji powykonawczej,
protokoty, odbior czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatow.
protokoty préb i pomiarow.
Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacii.
Nalezy spisac protokot w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek.
15. UWAGA

Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. V.

Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji projektowej wymienionej powyze;j.



