SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOL NR 3 W
STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. POLNEJ 15

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W
ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

45111100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia
45262321-7 Wyréwnywanie podlég

45431100-8 Kladzenie terakoty

45432110-8 Kladzenie parkietu

45442100-8 Roboty malarskie

45432130-4 Wykladziny podlogowe

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST -ogélna specyfikacja techniczna
SST  -szczegdlowa specyfikacja techniczna
PN -Polskie Normy



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wspolne wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA
ZESPOLU SZKOE NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w
pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez Urzad Gminy Radomys] n/Sanem dla
poszczegodlnych asortymentow robot budowlanych i instalacyjnych przy zadaniu: ,,Adaptacja Sali w Zespole
Szkot w Antoniowie”.

1.3. Zakres robét objetych SST )
Roboty budowlane ujete w zadaniu: ,,PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOZLZ NR 3 W STALOWEJ WOLI
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.0bejmuja nastgpujace prace:

45111100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia
a) roboty rozbiérkowe :
- rozebranie posadzek z wyktadzin i podtdg drewnianych
- wykucie otworow

- Wywoz gruzu

45262321-7 Wyréwnywanie podiég

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

b) roboty wykonczeniowe budowlane

- wykonanie posadzki na gruncie wraz ze wszystkimi warstwami posadzkowymi
- posadzka z paneli podtogowych
- wykonanie posadzek z ptytek podtogowych ceramicznych wraz z cokolikami
- wykonanie $cianek dziatowych
- tynki $cianek dzialowych
- malowanie emulsyjne $cian i sufitow po uprzednim przygotowaniu powierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.41.  Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

142 Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

143 Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

144 Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

1.45 Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekdw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

1.4.6 Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

1.4.7. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.9.  Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.410 Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja

Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
1.4.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



1.4.12. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na branze:

- Budowlana: architektura, konstrukcja, technologia

- Instalacje sanitarne i elektryczne

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem oraz Uzytkownikiem budynku w taki sposdb zabezpieczy teren
budowy, by umozliwi¢ normalne funkcjonowanie cz¢éci budynku (Przychodnia lekarska),swobodny dostep
pacjentow i pracownikow do czeéci budynku.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzadkowanym

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wglad na:



1)lokalizacje magazynow i sktadowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych
2)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu wokot budowy

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) nadmiernym hatasem

d) mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od odpowiednich organdw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty pozyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz fakt ,ze prace odbywac si¢ beda w obiekcie czynnym. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzglgdem typow i ilosci
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot.; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

a) roboty rozbiérkowe i demontazowe

- lomy, kilofy, oskardy, mioty, szufle, wiadra

- taczki, pity do metalu i drewna
Nie zachodzi koniecznos$¢ uzycia cigzkiego specjalistycznego sprzetu do burzenia ze wzgledu na niewielki
zakres robot rozbidorkowych .

b) roboty wykonczeniowe budowlane
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia
- betoniarka
- kielnie, pace, poziomice itp.
- sprzet do transportu materiatdéw na budowie-taczki, japonki
- wiertarki
- drabiny
- narzedzia do cigcia plytek
- kielnie, faty do sprawdzenie rownosci powierzchni, poziomice itp.
- pedzli, watkow , gabki
- narzedzi do szpachlowania-szpachelki, pace

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spelnia¢ beda wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
a) roboty rozbiérkowe i demontazowe przewidziane do wykonania w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA
ZESPOEU SZKOE NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.

- rozebranie posadzek z wyktadzin i podtdég drewnianych

- wykucie otworow

- wywoz gruzu

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru ,z zachowaniem
podstawowych zasad BHP. Ze wzgledu na to , ze prace odbywac si¢ bede w obiekcie czynnym nalezy na
biezaco wywozi¢ materiaty rozbidrkowe.

b) roboty budowlane wykonczeniowe przewidziane do realizacji w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA
ZESPOEU SZKOE NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.wykonanie

posadzki na gruncie wraz ze wszystkimi warstwami posadzkowymi
- posadzka z paneli podtogowych
- wykonanie posadzek z ptytek podtogowych ceramicznych wraz z cokolikami
- wykonanie $cianek dziatowych
- tynki $cianek dzialowych
- malowanie emulsyjne $cian i sufitdow po uprzednim przygotowaniu powierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na
wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni jako$¢ materiatow i robdt, do§wiadczenia z
przesztosci, oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

- Scianki dzialowe

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw, poprzednia nalezy przeszlifowaé w celu
wyeliminowania ewentualnych drobnych nierdwnosci i uzyskania poziomej powierzchni. Minimalne odlegtosci
pomiedzy spoinami pionowymi powinny wynosi¢ 100 mm.

Styk $ciany z cegly ze $cianami z innych materialdow wykonuje si¢ na styk. W takim przypadku nalezy potaczy¢
$ciany minimum 5 tacznikami .

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%. W tym samym murze nalezy
stosowac cegle tej samej odmiany i klasy.

- tynki

Przed wykonaniem tynkdéw powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji thustych oraz zmy¢
woda.

Tynki sktadaja si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych.
Obrzutke na podtozach ceramicznych wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 10-12cm zaglebienia
stozka. Grubo$¢ obrzutki 3-4mm. Na narzut powinna by¢ stosowana zaprawa cementowo-wapienna 1:2:10-
wewnetrzne i 1:1,5:5- zewngtrzne. Gladz nalezy nanosi¢ po stwardnieniu warstwy narzutu.

Gladz cementowo-wapienna powinna by¢ w stosunku 1:1:4-tynki wewnetrzne i 1:1:2-tynki zewngtrzne.

Tynk powinien spetnia¢ wymagania norm PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynku wykonywanego jako uzupetnienie istniejacego uzalezniona jest starego tynku obok ktorego
wykonujemy uzupelnienie nowym tynkiem.

W przypadku tynku na bloczkach zaleca si¢ stosowanie gotowych zapraw tynkarskich.

Minimalna grubos$¢ tynku wewnetrznego powinna wynosi¢ 10 mm, a zewnetrznego 15 mm.

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz co najmniej w 3 dni po ich wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne mieszanie sktadnikdéw
wg PN-56/B-14504. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Stare podtoze na ktorym znajduja si¢ ptytki PCV nalezy zerwac, oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen oraz
doktadnie nasyci¢ woda.



Niezwlocznie po przygotowaniu nalezy uktadaé zaprawe miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z wyrdwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu nie dopuszcza si¢ nawilzania powierzchni lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad cementowy oddzieli¢ od $cian i shupow paskiem papy asfaltowej oraz wykona¢ szczeliny dylatacyjne w
miejscu dylatacji budynku. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych od 4-12 mm.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne pozioma. Powierzchnia sprawdzana 2m
tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz Smm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagi 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem folia polietylenowa,
wilgotnymi trocinami badz przez spryskiwanie woda.

- ukladanie plytek Gres na podlodze

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢é zakonczone roboty instalacyjne ( wodociagowe,
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe i elektryczne ) oraz roboty budowlane wykonczeniowe ( bez
malarskich ), wraz z osadzeniem oS$cieznic, robotami posadzkowymi.

Ptytki nalezy posegregowa¢ wedtug barwy, odcienia, wzoru i uktada¢ zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacja techniczng). Powierzchnia posadzki oraz $ciany powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem
wg projektu. Dozwolone odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ Smm na calej dlug. taty
kontrolnej o di. 2m.

W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100
mm. Podtoze do uktadania oktadziny powinno by¢ oczyszczone wg PN-70/B-10100 oraz spetnia¢ wymagania
dla tynku III kat. Jesli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usuna¢ powlok¢ farby oraz doktadnie zmy¢
powierzchnig¢ §ciany

Klej nalezy naktadaé¢ na podtoze krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” za pomoca zabkowanej pacy
metalowe]j warstwa ok. 2mm..Wielko$¢ zebow zalezy od wielkosci ptytek.. Zaleca si¢ stosowanie krzyzykow
dystansowych. W trakcie uktadania nalezy mocowac listwy wykonczeniowe i dylatacyjne.

- malowanie

Powloki grube, spgkane i odstajace od podktadu, badz stare powloki klejowe nalezy catkowicie usunaé przez
zeskrobanie po uprzednim zmoczeniu woda.

Stare powloki olejne nalezy usunaé poprzez zeskrobanie, wypalenie, lub usuni¢cie srodkami chemicznymi. Rysy
i drobne uszkodzenia wypelni¢ zaprawa, cala powierzchni¢ tynku nalezy zagruntowaé¢ gruntem typu Unigrunt.
Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i sladow pedzla
lub watka. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkanina. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita i rownomierna , zgodnie ze wzorcem producenta, lub wzorcem uzgodnionym z
Inwestorem. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na
sucho i szorowanie.

- ukladanie paneli podlogowych

Panele powinny by¢ uktadane wg ustalonego wzoru .

Klej nalezy nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni zagruntowanego uprzednio podktadu warstewka o
odpowiedniej grubosci. Przyklejenie panelu powinno nastgpi¢ na catej jej pow.. Posadzka powinna by¢ utozona
szczelnie, rdOwna i pozioma ,dopuszczalna szer. spoin nie wigksza niz 0,4mm.

Dopuszczalne odchylki posadzki badane tata dwumetrowa w dowolnym kierunku nie moga by¢ wigksze niz
2mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dl. Laty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki

Od ptaszczyzny poziomej nie wigksze niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci.

Listwy przyscienne powinny by¢ taczone na dlugos$ci oraz w narozach pod katem 45 st., we wklestych pod
katem 135 st. Listwy nalezy przybija¢ do deszczulek w odstgpach nie wigkszych niz 60cm za pomoca gwozdzi.
Powierzchnia posadzki po dostatecznym stwardnieniu kleju - ok. 2-3 dni , powinna by¢ lakierowana.

- wykladanie posadzki z wykladziny

e Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny PCV odpowiadajace normom panstwowym lub
aprobatom i atestom

e  Materiaty potrzebne do wykonania robot



352 — Pokrycie podtog, tacznie z zaprawa, zabezpieczeniem przed wilgocia, warstwami izolacyjnymi i
ochronnymi, powierzchniami podlegajacymi zuzyciu, falszywymi podlogami dla mediow i tacznie z
plywajacymi podlogami
ST nr 352 - Wyktadziny podlogowe
- [J Widkiennicza wyktadzina podtogowa w ptytkach
- Warstwa wierzchnia typu linoleum
- [1 Wyktadzina inne
UWAGA!
Do wykonania robot wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowa¢ materiaty o
parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej materiatowej nr 352, sporzadzonej wedtug
normy DIN, zawartej w dokumentacji projektowej
e SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”. Utozenie wyktadziny PCV,
dywanowej nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- [ narzgdzia lub urzadzenia do cigcia,
- [ laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- [J mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
e TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6lne”
Wykladziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami. Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.
e  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.
Przygotowanie podloza
Podloze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzne pozioma. Podtoze
sprawdzane dwumetrows tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.
Podloze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podtozu nierdwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas
szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podioze nalezy starannie oczyscic¢ i odkurzy¢
Wykonanie posadzki z wykladziny
Wykladzina w rolce
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz +100C. Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pociaé¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkladzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3
cm. Styki arkuszy nalezy dopasowaé przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.
Wyktadzing uktadaé tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Spoiny nie
powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio
dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy. Do przyklejenia wyktadziny stosowacé klej zalecany przez producenta
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznos$ci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocaszpachli/packi zebatej lub
watka. Po okresie wstgpnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w zaleznosci od chtonnosci podtoza i
warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy wyktadzing i starannie jg uktadamy dociskajgc do podtoza.
Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Sit¢ umocowania wyktadziny regulujemy
poprzez moment utozenia na srodku mocujacym. Im pozniej potozymy wykladzing tym sita mocowania bedzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.
Wykladzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania
deformacji wyktadziny (pgcherzy, fald itp.), odstawania brzegdéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.
Wykladzina w plytkach
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz+100C. Wyktadzing uktadac tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegaty prostopadle do §ciany



okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych
nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy. Do przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany
przez producenta wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze
wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci 0d rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut ( w zaleznosci od
chlonnosci podloza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzine i starannie ja ukladamy
dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na caltej powierzchni. Sitg umocowania
wyktadziny regulujemy poprzez moment utozenia na $srodku mocujacym. Im p6zniej potozymy wyktadzing tym
sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podlogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotnos¢
65%. Wyktadzina powinna dobrze przylegac na catej powierzchni do podioza; nie dopuszcza si¢

wystepowania deformacji wyktadziny (pgcherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen
powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢ w miejscu polaczenia posadzek z réznych

materiatéw wkretami do podloza po ulozeniu wyktadzin.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora programu
zapewnienia jakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:
a) czg¢$¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- bhp
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet
a) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposéb i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny w petni za kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu.

- wykonanie posadzki cementowej

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu materiatdéw uzytych do wykonania (w tym konsystencji zaprawy), i
zaswiadczen (atestow) grubosci podktadu i jego zgodnosci z projektem i SST, oraz wykonania szczelin
dylatacyjnych.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg nie powinna wykazywacé prze§witow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze jak 2 mm/m i Smm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- ukladanie plytek Gres na podlodze
Ocena jakosci obejmuje:
- jednolitos¢ barwy zgodnie ze wzorcem
- dopuszczalne odchylenia oktadziny od ptaszczyzny (mierzone tata 2m ) nie wigksze niz 3mm na dk.
Laty i Smm na catej db. Lub szeroko$ci powierzchni
- spoiny na calej dt. I szer. Musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, a ich odchylenie od linii
prostej nie wigksze niz 2mm na dt. 1m i 3mm na catej di.



- roboty malarskie
Badania jako$ci obejmuja sprawdzenie:
a) podlozy- zgodnosci z dokumentacja i jakosci powierzchni zgodnie z PN 69-B-10280
b) podktadow-wygladu, wsigkliwo$ci, wyschnigcia
€) powlok malarskich:
- wygladu zewngtrznego
- zgodnos$ci barwy powltok ze wzorcem oraz potysku-polega na wzrokowym stwierdzeniu
rownomiernosci roztozenia farby i braku przeswitow
- odpornosci powtok na wycieranie-przez 5-krotne lekkie przetarcie skrawkiem migkkiej tkaniny
bawelnianej wybranego miejsca, na powtoce nie powinno by¢ widocznych zmian
- odporno$ci powlok na zarysowania powltok olejnych-polega na probie zarysowania paznokciem
powtoki w kilku miejscach,
- przyczepnos$ci i odporno$ci na zmywanie powtoki emulsyjnej-przez zwilzenie badanej powtoki woda,
jest ona odporna gdy na szczotce lub szmatce nie pozostaty slady farby
- odporno$¢ na zmywanie powtoki olejnej-polega na silnym potarciu powtoki mokra namydlona szczotka
z twardej szczeciny, powloka odporna nie barwi piany mydlanej

- wykladanie posadzki z wykladziny
Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o jakos$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatoéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
- stan podlozy na podstawie protokolow badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania posadzki z wykladziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci wykladziny, do podtoza.
- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dlugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tatg di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm na catej dlugosci taty),

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezgco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- data zarzadzenia wstrzymania roboét, z podanie powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
Wwymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoly z narad i ustalen
f)  korespondencj¢ na budowie

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ robot podlegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi -w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2..

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)
ustalenia technologiczne
dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty)
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot

o0k w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawiane wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,Ostateczny odbior robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
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