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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wspólne wymagania  dotyczące 

wykonania robót budowlanych i instalacyjnych które zostaną wykonane w ramach zadania: „PRZEBUDOWA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w 

pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem dla 

poszczególnych asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych przy zadaniu: „Adaptacja Sali w Zespole 

Szkół w Antoniowie”. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty budowlane ujęte w zadaniu: „PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W STALOWEJ WOLI 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.obejmują następujące prace: 

 

45111100-9  Roboty budowlane w zakresie burzenia   

a) roboty rozbiórkowe : 

- rozebranie posadzek z wykładzin i podłóg drewnianych 

- wykucie otworów 

- wywóz gruzu  

 

45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45442100-8 Roboty malarskie 

b) roboty wykończeniowe budowlane 

- wykonanie posadzki na gruncie wraz ze wszystkimi warstwami posadzkowymi 

- posadzka z paneli podłogowych 

- wykonanie posadzek z płytek podłogowych ceramicznych wraz z cokolikami 

- wykonanie ścianek działowych 

- tynki ścianek działowych 

- malowanie emulsyjne ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu powierzchni  

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

1.4.2 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

1.4.3 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.4 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 

1.4.5 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

1.4.6 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów, rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

1.4.7. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

1.4.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania 

1.4.10 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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1.4.12. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na branże: 

- Budowlana: architektura, konstrukcja, technologia  

- Instalacje sanitarne i elektryczne 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektowa i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem oraz Użytkownikiem budynku w taki sposób zabezpieczy teren 

budowy, by umożliwić normalne funkcjonowanie części budynku (Przychodnia lekarska),swobodny dostęp 

pacjentów i pracowników do części budynku. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie uporządkowanym 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
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1)lokalizacje magazynów i składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem terenu wokół budowy 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) nadmiernym hałasem 

d) możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawniona 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od odpowiednich organów administracji państwowej. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



5 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz fakt ,że prace odbywac się będą w obiekcie czynnym.  Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod względem typów i ilości 

odpowiadać wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót.; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe 

- łomy, kilofy, oskardy, młoty, szufle, wiadra 

- taczki, piły do metalu i drewna 

Nie zachodzi konieczność użycia ciężkiego specjalistycznego sprzętu do burzenia ze względu na niewielki 

zakres robót rozbiórkowych . 

 

b) roboty wykończeniowe budowlane 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 

- betoniarka 

- kielnie, pace, poziomice itp. 

- sprzęt do transportu materiałów na budowie-taczki, japonki 

- wiertarki 

- drabiny 

- narzędzia do cięcia płytek 

- kielnie, łaty do sprawdzenie równości powierzchni, poziomice itp. 

- pędzli, wałków , gąbki 

- narzędzi do szpachlowania-szpachelki, pace 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać będą wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
a)    roboty rozbiórkowe i demontażowe przewidziane do wykonania w ramach zadania: „PRZEBUDOWA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”. 
- rozebranie posadzek z wykładzin i podłóg drewnianych 

- wykucie otworów 

- wywóz gruzu  

 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w kolejności uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru ,z zachowaniem 

podstawowych zasad BHP. Ze względu na to , że prace odbywać się będę w obiekcie czynnym należy na 

bieżąco wywozić materiały rozbiórkowe. 

 

b)    roboty budowlane wykończeniowe przewidziane do realizacji w ramach zadania: „PRZEBUDOWA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.wykonanie 

posadzki na gruncie wraz ze wszystkimi warstwami posadzkowymi 
- posadzka z paneli podłogowych 

- wykonanie posadzek z płytek podłogowych ceramicznych wraz z cokolikami 

- wykonanie ścianek działowych 

- tynki ścianek działowych 

- malowanie emulsyjne ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu powierzchni  

-  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na 

własny koszt. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni jakość materiałów i robót, doświadczenia z 

przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

  

- ścianki działowe  

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw, poprzednia należy przeszlifować w celu 

wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania poziomej powierzchni. Minimalne odległości 

pomiędzy spoinami pionowymi powinny wynosić 100 mm. 

Styk ściany z cegły ze ścianami z innych materiałów wykonuje się na styk. W takim przypadku należy połączyć 

ściany minimum 5 łącznikami . 

Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. W tym samym murze należy 

stosować cegłę tej samej odmiany i klasy. 

 

- tynki 

Przed wykonaniem tynków powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty 

instalacyjne podtynkowe zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć 

wodą. 

Tynki składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych. 

Obrzutkę na podłożach ceramicznych wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 10-12cm zagłębienia 

stożka. Grubość obrzutki 3-4mm. Na narzut powinna być stosowana zaprawa cementowo-wapienna 1:2:10-

wewnetrzne i 1:1,5:5- zewnętrzne. Gładź należy nanosić po stwardnieniu warstwy narzutu. 

Gładź cementowo-wapienna powinna być w stosunku 1:1:4-tynki wewnętrzne i 1:1:2-tynki zewnętrzne. 

Tynk powinien spełniać wymagania norm PN-70/B-10100. 

Grubość tynku wykonywanego jako uzupełnienie istniejącego uzależniona jest starego tynku obok którego 

wykonujemy uzupełnienie nowym tynkiem. 

W przypadku tynku na bloczkach  zaleca się stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. 

Minimalna grubość tynku wewnętrznego powinna wynosić 10 mm, a zewnętrznego 15 mm.  

- wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz co najmniej w 3 dni po ich wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5 st. C. Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne mieszanie składników 

wg PN-56/B-14504. Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą ( 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 

Stare podłoże na którym znajdują się płytki PCV należy zerwać, oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń oraz 

dokładnie nasycić woda. 
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Niezwłocznie po przygotowaniu należy układać zaprawę między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z wyrównaniem i zatarciem 

powierzchni. Przy zacieraniu nie dopuszcza się nawilżania powierzchni lub nakładania drobnoziarnistej 

zaprawy. 

Podkład cementowy oddzielić od ścian i słupów paskiem papy asfaltowej oraz wykonać szczeliny dylatacyjne w 

miejscu dylatacji budynku. Szerokość szczelin dylatacyjnych od 4-12 mm. 

Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Powierzchnia sprawdzana 2m 

łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

W ciągi 7 dni po wykonaniu podkład zabezpieczyć przed nadmiernym wysychaniem folia polietylenową, 

wilgotnymi trocinami bądź przez spryskiwanie woda. 

 
- układanie płytek Gres na podłodze 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone roboty instalacyjne ( wodociągowe, 

kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe i elektryczne ) oraz roboty budowlane wykończeniowe ( bez 

malarskich ), wraz z  osadzeniem ościeżnic, robotami posadzkowymi. 

Płytki należy posegregować według barwy, odcienia, wzoru i układać zgodnie z rysunkiem lub opisem 

(dokumentacją techniczną). Powierzchnia posadzki oraz ściany powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem 

wg projektu. Dozwolone odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie może przekraczać 5mm na całej dlug. łaty 

kontrolnej o dł. 2m. 

W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 

mm. Podłoże do układania okładziny powinno być oczyszczone  wg PN-70/B-10100 oraz spełniać wymagania 

dla tynku III kat. Jeśli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powlokę  farby oraz dokładnie zmyć 

powierzchnię ściany   

Klej należy nakładać na podłoże krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” za pomocą ząbkowanej pacy 

metalowej warstwa ok. 2mm..Wielkość zębów zależy od wielkości płytek.. Zaleca się stosowanie krzyżyków 

dystansowych. W trakcie układania należy mocować listwy wykończeniowe i dylatacyjne. 

 

- malowanie 

Powłoki grube, spękane i odstające od podkładu, bądź stare powłoki klejowe należy całkowicie usunąć przez 

zeskrobanie po uprzednim zmoczeniu wodą. 

Stare powłoki olejne należy usunąć poprzez zeskrobanie, wypalenie, lub usunięcie środkami chemicznymi. Rysy 

i drobne uszkodzenia wypełnić zaprawa, cała powierzchnię tynku należy zagruntować gruntem typu Unigrunt. 

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla 

lub wałka. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkanina. Barwa powłoki 

powinna być jednolita i równomierna , zgodnie ze wzorcem producenta, lub wzorcem uzgodnionym z 

Inwestorem. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na 

sucho i szorowanie.   

 
- układanie paneli podłogowych 

Panele powinny być układane wg ustalonego wzoru .  

Klej należy nanosić równomiernie na całej powierzchni  zagruntowanego uprzednio podkładu warstewką o 

odpowiedniej  grubości. Przyklejenie panelu powinno nastąpić na całej jej pow.. Posadzka powinna być ułożona 

szczelnie, równa i pozioma ,dopuszczalna szer. spoin nie większa niż 0,4mm. 

Dopuszczalne odchyłki posadzki badane łatą dwumetrową w dowolnym kierunku nie mogą być większe  niż 

2mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej dł. Laty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki 

Od płaszczyzny poziomej  nie większe niż 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości. 

Listwy przyścienne powinny być łączone  na długości oraz w narożach pod kątem 45 st., we wklęsłych pod 

kątem 135 st. Listwy należy przybijać do deszczułek w odstępach nie większych niż 60cm za pomocą gwoździ. 

Powierzchnia posadzki  po dostatecznym stwardnieniu kleju - ok. 2-3 dni , powinna być lakierowana.  

 

 

- wykładanie posadzki z wykładziny 

 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  

Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny PCV odpowiadające normom państwowym lub 

aprobatom i atestom  

 Materiały potrzebne do wykonania robót  
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352 – Pokrycie podłóg, łącznie z zaprawą, zabezpieczeniem przed wilgocią, warstwami izolacyjnymi i 

ochronnymi, powierzchniami podlegającymi zużyciu, fałszywymi podłogami dla mediów i łącznie z 

pływającymi podłogami  

ST nr 352 - Wykładziny podłogowe  

- � Włókiennicza wykładzina podłogowa w płytkach  

- � Warstwa wierzchnia typu linoleum  

- � Wykładzina inne  

UWAGA!   

Do wykonania robót wymienionych w poniższej SST należy stosować materiały o  

parametrach określonych w specyfikacji technicznej materiałowej nr 352, sporządzonej według  

normy DIN, zawartej w dokumentacji projektowej  

 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. Ułożenie wykładziny PCV, 

dywanowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.  

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  

- � szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

- � narzędzia lub urządzenia do cięcia,  

- � łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

- � poziomnice,  

- � mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,  

- � pojemniki do kleju,  

 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”  

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi  środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze  

dodatniej.  

 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 

stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z 

przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże 

sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów 

większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. 

Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas 

szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć   

Wykonanie posadzki z wykładziny  

Wykładzina w rolce  

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być 

niższa niż +10oC.  Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 

cm. Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy.  

Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do  ściany okiennej. Spoiny nie 

powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach wzorzystych należy odpowiednio 

dopasować wzór na stykach arkuszy.  Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w  

wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocąszpachli/packi zębatej lub 

wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w zależności od chłonności podłoża i 

warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża. 

Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania wykładziny regulujemy 

poprzez moment ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym siła mocowania będzie  

niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność 65%.  

Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się występowania 

deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń powierzchni klejem.   

Wykładzina w płytkach  

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być 

niższa niż+10oC.  Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do  ściany  
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okiennej. Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach wzorzystych 

należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.  Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany 

przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze 

wymieszać w wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą 

szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 minut ( w zależności od 

chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy 

dociskając do podłoża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania 

wykładziny regulujemy poprzez moment ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wykładzinę tym 

siła mocowania będzie niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność 

65%. Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się 

występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń 

powierzchni klejem.   

Listwy wykończeniowe.  

Nakładkowe listwy wykończeniowe montować w miejscu połączenia posadzek z różnych  

materiałów wkrętami do podłoża po ułożeniu wykładzin.   

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektowa, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot 

- wyposażenie w sprzęt  

a) cześć szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny w pełni za kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu.  

 

- wykonanie posadzki cementowej 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu materiałów użytych do wykonania (w tym konsystencji zaprawy), i 

zaświadczeń (atestów) grubości podkładu i jego zgodności z projektem i SST, oraz wykonania szczelin 

dylatacyjnych. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łatą nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinno być większe jak 2 mm/m i 5mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

- układanie płytek Gres na podłodze 
Ocena jakości obejmuje: 

- jednolitość barwy zgodnie ze wzorcem 

-  dopuszczalne odchylenia okładziny od płaszczyzny (mierzone łatą 2m ) nie większe niż 3mm na dł. 

Łaty i 5mm na całej dł. Lub szerokości powierzchni 

- spoiny na całej dł. I szer. Muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, a ich odchylenie od linii 

prostej nie większe niż 2mm na dł. 1m i 3mm na całej dł. 
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- roboty malarskie 
Badania jakości obejmują sprawdzenie: 

a) podłoży- zgodności z dokumentacja i jakości powierzchni zgodnie z PN 69-B-10280 

b) podkładów-wyglądu, wsiąkliwości, wyschnięcia 

c) powłok malarskich: 

- wyglądu zewnętrznego 

- zgodności barwy powłok ze wzorcem oraz połysku-polega na wzrokowym stwierdzeniu 

równomierności rozłożenia farby i braku prześwitów 

- odporności powłok na wycieranie-przez 5-krotne lekkie przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny 

bawełnianej wybranego miejsca, na powłoce nie powinno być widocznych zmian 

- odporności powłok na zarysowania powłok olejnych-polega na próbie zarysowania paznokciem 

powłoki w kilku miejscach,  

- przyczepności i odporności na zmywanie powłoki emulsyjnej-przez zwilżenie badanej powłoki wodą, 

jest ona odporna gdy na szczotce lub szmatce nie pozostały ślady farby 

- odporność na zmywanie powłoki olejnej-polega na silnym potarciu powłoki mokrą namydlona szczotką 

z twardej szczeciny, powłoka odporna nie barwi piany mydlanej 

 

- wykładanie posadzki z wykładziny 
Badania w czasie wykonywania robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu  właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 

podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Badania w czasie odbioru  

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary)  

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie  deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny, do podłoża.  

- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)  

- prawidłowości przebiegu spoin.  

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 2 mm na całej długości łaty), 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora 

- data zarządzenia wstrzymania robót, z podanie powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (2) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencję na budowie 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi ·w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) 

3. ustalenia technologiczne 

4. dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały) 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawiane wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Ostateczny odbiór robót”. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 

 

 

 

 

 


