SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czesc¢ elektryczna

Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
— Aula. Instalacje elektryczne.

Grupa — klasa, kategoria rob6t wg wspolnego stownika zaméwien
CPV: 45311100-1 ; 45314320-1 ; 45315700-5 ; 45311200-2 ;
45312310-3 ; 45311000- 0, 45310000- 0 , 45314300- 4.

Inwestor: Powiat Stalowowolski
Ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola

Wykonat

Jan Pyrkosz
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1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z projektem PB-W
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli — Aula. Instalacje

elektryczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wg projektu j.w.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do
realizacji przez Inwestora dokumentacje projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed
przystgpieniem do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzié czy teren na
ktérym majg by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy
wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (place, obiekty) oraz miejsca dla
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.5. Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzaé zgodnos¢ realizaciji

robot z umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz
przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom , w szczegdlnosci podejmowac w razie potrzeby
niezbedne w tym zakresie czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizaciji
robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Wykonujgcy obowigzki Inwestora.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
obowigzujgcych przepisow. Sposdéb prowadzenia nadzoru i osobe petnigca funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu
jego zgody.
1.6.Wymagania odnosnie cech materialéw niezbednych do realizacji robét.
1.6.1.Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru
dokumentdéw okreslajgcych parametry techniczne materiatdw wraz z ewentualnym



przedstawieniem odpowiednich prébek w celu zaakceptowania., Akceptacje zrodta
oznacza, ze wszystkie partie materiatu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca
powinien wykazac ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatow w
petni odpowiadajg normom i wymaganiom.

1.6.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca robét winien zapewni¢ wtasng kontrole jakosci do ktérej
obowigzkéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jako$ci ustalonej
w normach, przepisach szczegotowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé swiadectwo jakosci podstawowych materiatow
wystawione przez producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego, uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu
robot oraz wydarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Powinien m.in. zawierac polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora
ich odbioru.

Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.
1.6.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawierac¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem)
wyliczenie i zestawienie wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi
podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych
Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

1.6.5. Odbiory roboét
Odbiory rob6t bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty
oraz obmiary na budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora
nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru
Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i
przedktada odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,



- ksigzke obmiarow,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do dokumentaciji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie
tych zmian.
- uwagi dotyczgce warunkdéw, realizacje robot na obiekcie, date rozpoczecia i

zakonczenia robaot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi

poszczegodlnych elementéw robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno
w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogolnie obowigzujgcych przepiséw
2.Wykonanie instalacji
2.1. Wymagania ogélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:
- instalacja oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych
- instalacja zasilajgca system audio
- instalacja zasilania wentylatorow
- ukfad rozdziatu energii
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja systemu audio — wideo
- instalacja odgromowa

- ochrona od porazen

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do
realizacji projektem budowlanym zawierajgcym szczegdtowy opis wykonania
instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegdlnieniem i opisem zastosowanych
typdw i rodzajow materiatdéw. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych



wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzic
nastepujace roboty podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- kucie i obrabianie wnek

- montaz tablic i rozdzielnic

- przejscia przez Sciany i stropy

- uktadanie rurek instalacyjnych

- montaz przewodow

- tgczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- montaz osprzetu p/ti n/t

- montaz opraw o$wietleniowych

- ochrona przeciwprzepieciowa

- ochrona przed porazeniem.
2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rys. bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych. Przej$cia obwoddw przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych. Przejscia
przez stropy uszczelni¢ piankg lub inna substancjg odporng na wysoka temperature.
2.1.2. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

przewody, YDYZo 450/750V , YLY 0,6/1kV , YKY 0,6/1kV o przekrojach

jak na schematach ,rozgatezniki p/t, n/t, tgczniki instalacyjne, gniazdo

wtyczkowe montowane p/tin/t f-my ABB , czujki ruchu oraz oprawy

oSwietleniowe o typach i rodzajach jak na rys.
Tablice f-my Legrand. Wyposazenie tablic w aparaty jak w projekcie.
2.1.3.Potaczenia przewoddéw wykonac¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Dtugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniac
prawidtowe podtgczenia.
2.1.4 Podejscia do odbiornikdw wykonac nalezy w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddw z
zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi byc¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed korozja.
2.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.
2.2. Préby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ proby pomontazowe

obejmujgce badania i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob



pomontazowych nalezy sporzadzic¢ protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i
pomiarow nalezy zatgczyc¢ instalacje pod napiecie.
2.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty prob i pomiaréw

24. Odbiér robét

Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebrac
protokolarnie front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét
budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzic¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy, Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ
nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robot ulegajacych przykryciu tj. p/t.) , odbior koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru
dokonuje komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty,
odbidr czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty
préb i pomiaréw. Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji
nalezy przekaza¢ do wtasciwej eksploatacji.
Nalezy spisac protokot w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek..
3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego zgodnie z projektem j.w.
4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych zgodnie z projektem j.w.
5. Instalacja systemu audio.
Instalacja systemu audio-wideo. Zgodnie z projektem

6. Uktad zasilajaco — rozdzielczy

Gtéwnym punktem rozdziatu energii w auli bedg projektowane rozdzielnice
TO-14 — TO-14A. Szczegoty wg. projektu..
7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami przejsciowymi i fgczeniowymi oraz przed
skutkami oddziatywania pradu piorunowego podczas bezposrednich i wtérnych
wytadowan z zastosowaniem ochronnikow hybrydowych kl. Bi C prod. DEHN.
Ochronniki zabudowac w rozdzielnicy TO. .

Szczegdty wykonania w projekcie.



8. Ochrona od porazen

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC
60364. System ochrony: dostatecznie szybkie wytgczenie pradu wrazeniowego.
Obwody zabezpiecza¢ zgodnie z projektem przeciwzwarciowo i przeciwporazeniowo.
Ukfad pracy projektowanych instalacji: TN-C-S przytagcz , TN-S instalacje odbiorcze.
9. Sie€ logiczna

Instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem
10. Instalacja odgromowa

Zwody instalacji odgromowej wykonane bedg drutem FeZn fi8mm na

uchwytach. Uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn 25x4 w gruncie. Szczegoty
wykonania wg. projektu

11. Odbiér koncowy robét

Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebrac
protokolarnie front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét
budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzic¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikédw na wypadki przy
pracy, Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ
nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory roboét ulegajgcych zasypaniu, odbior koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru
dokonuje komisja. Komisja bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji
powykonawczej, protokoty, odbiér czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada
atesty materiatow. protokoty prob i pomiarow.
Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy
przekazac¢ do wtasciwej eksploatac;ji.
Nalezy spisac protokot w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.

12. UWAGA
Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. V.
Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji projektowe;.



