SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00................... WYMAGANIA OGOLNE

D-M-01.00.00................... INSTALACJA WODY SANITARNEJ I C.W.U.
D-M-02.00.00................... INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
D-M-03.00.00 .................. PRZYLACZA WODY SANITARNEJ I KANALIZACJI

SANITARNEJ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

. Okreslenie przedmiotu zamowienia
. Prowadzenie robot

. Zarzadzajacy realizacjag umowy

. Materialy i urzadzenia

. Sprzet

. Transport

. Kontrola jakos$ci robot

. Obmiary roboét

o 0 SN N AW N -

. Odbiory robot i podstawy platnosci

10. Przepisy zwigzane



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej W Stalowej Woli — Lakiernia — instalacja i przylacza wod-
kan.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

2) Instytucja finansujaca inwestycje

3)  Organ nadzoru budowlanego

4)  Wykonawca

5) Zarzadzajacy realizacja umowy
1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

W podmiotowym budynku przewidziano zamontowanie typowych kabin lakierniczych. Budynek wyposazony

bedzie w umywalnig i szatni¢ oraz WC a takze pomieszczenie techniczne do umiejscowienia sprgzarki powietrza
i pojemnosciowego elektrycznego ogrzewacza wody.

Budynek i jego otoczenie wyposazone beda w nast¢pujace instalacje i przylacza:

instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne)

— instalacja wody zimnej, cieplej i zmieszane;j

— instalacja kanalizacji sanitarne;j

— instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

— instalacja gazu ziemnego

— instalacja sprezonego powietrza

— przylacza wody sanitarnej i kanalizacji sanitarnej

1.4 Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét

1.4.1 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skréoty

Nazwy i okreslenia sa zgodne z definicjami i okre$leniami zawartymi w normach oraz rozporzadzeniu:

—  PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— Dz.U. 22002 R nr 147, poz 1229 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

— PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

— PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

— PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkow niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wiasciwosci

instalacji wentylacji i klimatyzacji



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i S$cisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialdéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest budynek magazynowy przy Warsztatach Szkolnych CEZ w Stalowej Woli w czgéci

przebudowywany na Lakierni¢ z zapleczem socjalnym, oraz teren przylegly.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy

przekazuje wykonawcy:

—  dokumentacje techniczna

—  kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

—  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bgdzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i

normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych



dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1)  projekt organizacji robot,

2)  szczeg6lowy harmonogram robot i finansowania,

3)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawieraé:

—  organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot



2.3.3 Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie
glownych obiektow i1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawic¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a) czes$¢ ogolna opisujaca:

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

— ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 formg przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utrata ich witasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

—  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

—  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy



do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosei w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:
data przejecia przez wykonawce placu budowy:

—  dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

—  zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdéw przez wykonawcg,

—  daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robdt;

—  postgp robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

—  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

—  komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

—  daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

—  wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

—  szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

—  wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

—  inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

—  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



—  Pozwolenie na budowg ;

—  Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

— Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
—  Protokoly odbioru robdét,

—  Opinie ekspertow i konsultantow,

—  Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
—  Rysunki robocze
—  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
—  Dokumentacja powykonawcza
— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustalic ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych,
wykazoéw materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazoéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedhuzenia termindw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace
nastgpujace informacje:

—  Nazwa inwestycji

—  Nrumowy



—  Iloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
—  Tytut dokumentu
—  Numer dokumentu lub rysunku
—  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
—  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
—  Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robodt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie wykonawca we wstgpnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robo6t i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawceg i
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu

robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego

realizacja umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdlowa informacje¢ o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrdédta nie bedzie

znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest



zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
techniczne;.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatldw i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spelniaé nastgpujace warunki:

—  w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i1 producenta materiatow lub urzadzen;

—  zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawceg badan jakos$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtdéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania Iub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu

budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
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zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia

beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez

zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speilniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczego6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow
oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawceg usunigte lub ulepszone z
jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materialdéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawceg wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig

wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
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szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych Iub

dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
8.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Biedne dane
zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowe;j. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,

lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci okre§la umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wiadze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
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2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

Wewngtrzna instalacja wody sanitarnej zasilana jest z istniejacej instalacji wewngtrznej w budynku
Warsztatow Szkolnych — wlaczenie za zestawem wodomierzowym w istn. wymiennikowni zlokalizowanej w
piwnicy. Na wejsciu do budynku lakierni przewidziano zawor odcinajacy.
1.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i zmieszanej

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PN16, natomiast instalacj¢ wody cieptej i
zmieszanej — z rur Stabi PN 20. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pojemnosciowym elektrycznym
ogrzewaczu wody typ SH120S prod. STIEBEL ELTRON. Ogrzewacz nalezy wyposazy¢ w grupe
zabezpieczajaca KV30, ktora nalezy dodatkowo zamowié z ogrzewaczem.

Na instalacji cieptej wody przewidziano zamontowanie mieszacza termostatycznego PREMIX.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Prace wstepne

2.1.1 Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rOwnym utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod
opadowych.

Rury

Magazynowane rury PP powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadoéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C, w
okresie jesienno-zimowym rury przechowywaé w pomieszczeniu ogrzewanym (polipropylen w temp. ponizej
0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢). Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym
podtozu, w stosach o wysokosci do 1,2 m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonawstwem instalacji wody zimnej, cieptej i
zmieszanej w budynku.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzié, ze: obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych, elementy budowlano-
konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja zatozeniom projektowym.
Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢ czy :

a) na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa skrzywione,

¢) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto swobodnie zmienia swoje potozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

Czgsci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i thuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania maja by¢ zaslepione.
2.1.2 Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie
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stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.
2.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprz¢t gwarantujacy wlasciwa jakosé
robot.
Do rob6t montazowych mozna stosowac:
-pity elektryczne
-gietarki do gigcia rur PP
—pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur PP
-nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur PP
-zgrzewarka do rur PP
-wiertarki
—rusztowania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych roboét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
2.1.4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialow. Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;,
2.2 Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Instalacje w budynku lakierni wykona¢ jako kryta. Pion wody sanitarnej na wejsciu rurociagu do budynku
lakierni obudowac z zachowaniem dostgpu do gtdéwnego zaworu odcinajacego. Przewody prowadzone w
bruzdach $ciennych przykry¢ warstwa tynku o grubosci min. 3 cm z zastosowaniem siatki tynkarskiej.
Stosowac nastgpujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
-Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych. -
minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.
-Podejscia wody zimnej i cieplej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
-W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja

ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlane;.

2.3 Polaczenia rurowe
Polaczenia gwintowane

Armaturg odcinajaca montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane z wykorzystaniem
ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosigzne z gwintami wewngtrznymi lub
zewngtrznymi.
Rurociagi i ztaczki stalowe ocynkowane sa taczone ze soba za pomoca potaczen gwintowanych.
Polaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé taSme
teflonowa lub past¢ uszczelniajaca.
Potaczenia zgrzewane

Rurociagi i ztaczki polipropylenowe sa laczone ze soba poprzez zgrzewanie polifuzyjne po wezesniejszym

rozgrzaniu ich do temp. 260+280°C.
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2.4 Czyszczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukacé i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 , 5 krotna objgtos¢ ptukanego odcinka
instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebeg.

Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw: -wapna
chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80,100 mg/m3 wody, -0,6 litra podchlorynu sodu
16 % - NaClO « 5SH20 na 1 dm3 wody, -20 , 30 chloraminy na I m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg chlorowana wypusci¢ z rurociagu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostato§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3 wody. Jakos¢
wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

2.5 Prdba szczelnoSci

Probg szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetnic
instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Przy probie szczelnosci nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. W czasie proby wstepne;j
ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sig o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢ probe glowna. Czas proby gldwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtdéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomig¢dzy poszczegdlnymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym.

W Zadnym miejscu badane;j instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelno$ci, nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia zostaje
sporzadzony protokol, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawcg.
2.6 Regulacja dzialania urzadzen instalacji wody zimnej i cieplej
-Przed przystapieniem do wlasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czysta
woda (najlepiej woda pitna) az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.
-Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rtgciowymi z podziatka 1°C.
-Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
-Po dokonaniu czynnos$ci zwiazanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy; tres¢ tego wpisu ma by¢ pos§wiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
2.7 Izolacja rurociagow

W celu uniknigcia skraplania si¢ pary wodnej na rurociagach wody zimnej oraz strat ciepta na rurociagach
wody cieplej i zmieszanej, przewody wodne nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej Thermaflex wg
ponizszego zestawienia. Rurociagi prowadzone nasciennie : grub.13 mm - dla wody zimnej oraz 20 mm - dla

wody cieplej i zmieszanej. Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych gr. - 6 mm.
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2.8 Mocowanie przewodow
Przewody pionowe nascienne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca podpér przesuwnych.
Odlegtosci max. migdzy podporami przesuwnymi — 110cm.
2.9 Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.
2.9.1 Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementami kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegblno$ci maja im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma
nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
2.9.2 Odbiér techniczny czesciowy instalacji
Odbiodr techniczny czgéciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robot.
2.9.3 Odbidr techniczny koncowy instalacji
Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wody do uzytkowania.
2.10 Badania odbiorcze
Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
a) szczelnosci instalacji wodociagowe;j
b) odpowietrzenia instalacji
c¢) oznakowania instalacji
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien i
temperatury
e) efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej
f) zabezpieczenia przed mozliwo$cia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji
g) natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej
h) zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwos$cia przeptywow zwrotnych
i) armatury odcinajace;j
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdérym instalacja i armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
2.11 Dokumentacja techniczna powykonawcza
Wykonawca musi dostarczy¢:
- Dokumentacj¢ powykonawcza sktadajaca si¢ z Opisu technicznego i Projektu technicznego powykonawczego,
na ktorym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwinigcia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen) i
ktorego realizacjg ma potwierdzi¢ kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru;
- Dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT;
- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materialy;

- Instrukcje obshugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
Scieki sanitarne z poszczegodlnych przyboréw odprowadzane beda do projektowanych pionéow kanalizacji

sanitarnej, a nast¢pnie glownym poziomem odptywac beda do proj. przykanalika kanalizacji sanitarne;j.
Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC.

W projekcie zastosowano nastgpujace przybory sanitarne i urzadzenia:

e  miski ustgpowe,

e umywalki,

e kabiny prysznicowe z brodzikami

e pisuary

e  wpusty podtogowe

2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Prace wstepne
2.1.1 Skladanie materialéw na placu budowy

Sktadanie materiatow na placu budowy ma odbywac sig na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia
odprowadzenia wod opadowych. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podkladdw, pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunig¢ciem z utozeniem roéwnolegltym. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta.. Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym. Kruszywo tj. pospotke i piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w pryzmach.
2.1.2 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robét.

Producent ma obowiazek do kazdego zamowienia dotaczy¢ zaswiadczenie, wystawione przez wlasna kontrolg
techniczna, w ktorej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z wymaganiami obowiazujacych norm wzglgdnie innymi
warunkami technicznymi produkc;ji.
2.1.3 Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji ma zastosowac sprz¢t gwarantujacy wlasciwa jakosé
wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowej i instalacji powyzej poziomu 0,00.
W sktad kompletu urzadzen i narzgdzi do uktadania i montazu przewodéw kanalizacyjnych z
rur PVC wchodza:
-ta§ma miernicza
-korki, lub zamknigcia pneumatyczne

Sprzegt montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
2.1.4 Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknac uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatdw. Materialy na budowg maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie przewidzianym w
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kontrakcie. Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i inne materialy. Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu maja posiadaé
powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram rob6ot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonawstwem instalacji kanalizacyjnej.

2.2 Wykonywanie robét — kanalizacja powyzej poziomu 0,00

2.2.1 Prowadzenie przewodéw

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieplej wody
oraz centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Instalacje kanalizacyjne w
pomieszczeniach kuchennych wykonac¢ jako kryte.

Minimalna odleglto$¢ przewodow z PVC lub PP od przewodow cieplnych ma wynosié¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacjg termiczna. Izolacjg
termiczna nalezy wykona¢ wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrdédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w
przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

2.2.2 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i maja wynosi¢ minimum 2%.

2.2.3 Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwigkszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionow
prowadzacych §cieki z misek ustgpowych 0,10m.

2.2.4 Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac
przenoszenie obciazen rurociagéow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

2.2.5 Montaz syfonéw odpltywowych

Syfony odplywowe taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych, ztaczek przejsciowych i
ztaczek dwukolankowych.

2.2.6 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i w celu zapewnienia jej odpowiedniej
wentylacji, na pionach kanalizacyjnych montowac¢ rury wywiewne lub zawory napowietrzajace. Pion
wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m.

2.2.7 Laczenie rur
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Ciegcie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzystaé¢ ze skrzynki uciosowej lub owinaé rurg
kartka papieru. Przed wykonaniem potaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé
pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rurg na krawedzi kielicha i
wysunaé ja na odlegto$é okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichow.
2.3 Kontrola jakosci robét
Badanie materialow
Uzyte materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Badanie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym
¢) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera
d) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami
2.4 Badanie szczelno$ci

Badanie szczelno$ci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnegtrznej jak nastgpuje:
-podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materialy sa zgodne z normami.
2.5 Odbidr robot
Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
-przebiegu tras kanalizacyjnych,
-szczelnos$ci podiaczen kanalizacyjnych,
-sposobow prowadzenia przewodow pionowych,
-lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. przebicia, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna. Ponadto nalezy skontrolowac:
-uzycie wlasciwych materiatow,
-odlegtosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,
-prawidtowo$¢ wykonania podtaczen,
-wielkos¢ spadkoéw przewodow,

-prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.
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2.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje¢ powykonawcza sktadajaca si¢ z:

-Opisu technicznego

-Projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacj¢ ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany
i uzupetnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacja, rozwinigcia, konieczne schematy)
-Atestow 1 dopuszczenia na zastosowane materiaty

-Instrukeji obshugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.

3. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
3 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wodg i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wodg i wyprowadzania $ciekow.
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
6 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
7 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakladach energetycznych oraz innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
8 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow.
9 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
11 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.
13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Normy

1 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach

2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

3 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze - Wspdlne wymagania i badania

4 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
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odbiorze . Instalacje kanalizacyjne

5 PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
Normy (urzadzenia, elementy)

1 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2 PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -Wymagania i badania
3 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-M-03.00.00 - PRZYLACZA:

e WODY SANTARNEJ
e KANALIZACJI SANITARNEJ

D-M-03.01.00 ...................... ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE
TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-M-03.02.00 ...................... ROBOTY ZIEMNE

D-M-03.03.00 ...................... ROBOTY MONTAZOWE SIECI
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. MATERIALY

. SPRZET
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. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
D-M-03.01.00
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji przytaczy wody sanitarnej i
kanalizacji sanitarnej do budynku Lakierni przy Warsztatach Szkolnych CEZ w Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy przylaczy oraz
potozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktéow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4 Okreslenia podstawowe
e Punkty gltéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
e Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w M-00.00.00

~WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow
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Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosei od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.

3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
1. teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. lawy,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy przylaczy i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (Iub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znia si¢ od

rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
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terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.
5.3 Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego.
5.3.1  Woytyczenie osi trasy przewodu
Wytyczenie osi trasy przewodu nalezy wykonaé przez:
¢ wbicie kotkow osiowych z gwozdziem na kazdym zalamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek
rewizyjnych (zwanych w dalszej czgsci normy studzienkami) i osiach wpustow ulicznych;
¢ wbicie kotkow $§wiadkow jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy
przewodu, tak aby pozostaly one nie naruszone w trakcie wykonywania wykopow i sktadowania urobku, w
celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu.
5.3.2 Lawy i paliki
a) Lawy celownicze ustawione poprzecznie nad wytyczona osig przewodu i oznakowane polozeniem osi, w
liczbie co najmniej 3 sztuk na odcinku kazdego spadku przewodu, w wykopie otwartym obudowanym.
b) Paliki osiowe, przy rozmieszczeniu ich w dnie wykopu otwartego nie obudowanego jak w p. a).
5.3.3 Punkty nawiazania sytuacyjnego i wysokosciowego

W granicach terenu budowy powinny zosta¢ zatozone: co najmniej jeden staty punkt niwelacyjny o rzednej

podanej w dokumentacji oraz dwa punkty stale umozliwiajace jednoznaczne okreslenie punktu poczatkowego

przewodu..

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kolektora. Odleglo§¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o ksztalcie zgodnym z

dokumentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.
6.2 Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.
8.2 Sposob odbioru robédt
Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,

—  uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

N kW

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
D-M-03.02.00
CPV 45112400-9 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych zwiazanych z budowa przylaczy wody sanitarnej i kanalizacji sanitarnej do budynku Lakierni
przy Warsztatach Szkolnych CEZ w Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w czasie budowy
przytaczy i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania wykopow, zabezpieczenia $cian
przed obsuwaniem oraz wykonania podtoza.
1.4 Okreslenia podstawowe
podloze naturalne — grunt rodzimy — grunt budowlany powstaly w wyniku proceséw geologicznych.
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia
wykop ptytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.
wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

| = Pd
.=
pds
gdzie:
P4 - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg

wzoru:
U = a0
dio
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dg - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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ly = E
gdzie:
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.
2.2 Materialy ( grunty )

Materiat wystgpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze pod
budowane przytacza.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do ich zasypywania. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
terenow na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Material obudowy wykopow
¢ bale drewniane fabrycznie zaimpregnowane, kl. I1I;
¢ deski iglaste obrzynane — nasycone, kl. III o znormalizowanych grubosciach;

¢ drewno na stgple budowlane iglaste nasycone;

¢ krawedziaki iglaste nasycone.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.000 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania wykopow
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki
podsigbierne, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

32



e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki.), sprzg¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki
mechaniczne, ptyty wibracyjne itp.).

e reczny sprzet do robot ziemnych — topata itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.
4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.  Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien byé poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomoca klindw i klamer ciesielskich. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie
budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na

podktadkach z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchnig gruntu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.
5.2 Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odst¢pstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

5.3 Wykonywanie wykopow

Metody wykonywania robot (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow
oraz badan geologicznych.
Wykonywanie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych szerokosci 1m nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca
obudowy. Obudowa $cian wykopu ma miejsce przy wykopie waskoprzestrzennym dla strefy obsypki ochronne;.
Obudowa sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm — uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpor. Stosowaé rozpory w postaci okraglakow przycinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci
wykopu, wzglednie rozpory stalowe.

Wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,

optymalnie zaggsci¢ zasyp i wykonac¢ jego stabilizacjg lub wykonaé zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata @, jego stoku naturalnego; obudowa
wykopu powinna przenie$§¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skladowanym w zasiggu klina
odtamu $ciany.

W przypadku niemozno$ci zachowania wyzej wymienionych warunkéw, wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staly zgodnie z dokumentacja lub przesunigty tak, aby odleglos¢ podndza nachylonej
skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna glegbokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Odleglos¢ d w planie pomigdzy przyleglymi rownoleglymi krawgdziami dna jednocze$nie wykonywanych
sasiadujacych ze soba wykopow glebszych od 1 m, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg ponizszego

wzoru:

_H-1
tgd,

w ktorym:H — gleboko$¢ wykopu glgbszego liczona od rzg¢dnej terenu do rz¢dnej dna wykopu, m;

d

@, — kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu.
przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonany wczesdniej.
Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnoSci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos$¢ I, dla:
Strefa ) innych drog
Autostrad 1 drog
korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6dt ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E,.

5.4 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej

rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywacé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonawceg robét ziemnych.

5.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” p.6.
6.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:
e sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3 Badania i kontrola przed przystapieniem do robét ziemnych

6.3.1 Badania i kontrola materialow i elementow obudowy

Nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, pordwnujac rodzaj materiatow,

wymiary elementow bali, ich zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i

warunkami technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2 Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opad6éw atmosferycznych przeprowadza sie:

a) ogledziny zewngtrzne wzniosu gornych krawegdzi bali obudowy i przylegania ich do terenu;

b) ogledziny zewngtrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wod od krawedzi
wykopu poza teren oraz poréwnanie zabezpieczenia wprowadzenia wod z rowow do studzienek zbiorczych
w wykopie z danymi w dokumentacji;

c) pomiar odlegtosci w planie pomigdzy krawegdzia dna wykopu a krawgdzia dna rowu odwadniajacego i
poréwnanie z odlegltoscia d obliczong na podstawie pomierzonych rzgdnych terenu i dna wykopu oraz rowu
przy uzyciu niwelatora i fawy niwelacyjnej z dokladnoscia do 1 cm; pomiar odleglosci w planie nalezy
wykona¢ ta§ma stalowa z doktadnos$cia do 0,1 m przez odpionowanie na tasme¢ przyleglych krawedzi dna
wykopu i rowu odwadniajacego.

6.4 Badanie i kontrola grubosci warstwy

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i tawy niwelacyjnej z

doktadnoscia do 1 cm i poré6wnanie z rz¢dna dna wykopu wg dokumentacji. Pomiar nalezy wykonywaé w

odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.5 Badanie i kontrola zabezpieczenia podloza

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych

przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta

35



wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz grubosci warstwy odsaczajacej z piasku, przy uzyciu tawy
niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.
6.6 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zaggszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia I.
6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy

eksploatacyjne przylaczy i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 7.

7.2 Obmiar robdt

Obmiar roboét zwigzanych z robotami ziemnymi powinien by¢ dokonany na budowie w metrach szes$ciennych -

m3

8. ODBIOR
8.1 Ogoélne zasady odbioru

Odbiér robot zwigzanych z robotami ziemnymi powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre§lonych w D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoélne zasady podstawy platnosci
Ogblne zasady podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”, pkt9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

—  rozplantowanie urobku na odktadzie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 752-1 v, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-1 .cooviieviieins Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-1 ccoooiiiieiens Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-B-10736/1999............... Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480................... Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12.....cccveuenen. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY: WODY SANITARNEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ
D-M-03.03.00
CPV 45230000-8 Roboty montazowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwiazanych z budowa
przylaczy wody sanitarnej i kanalizacji sanitarnej do budynku Lakierni przy Warsztatach Szkolnych CEZ w
Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zaleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem przytaczy:
e  wody sanitarnej
e kanalizacji sanitarnej
1.4 Okreslenia podstawowe
o Przewdd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociagowych.
e  Przylacze wodociagowe — potaczenie wodociagowe - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody
do instalacji wodociagowe;j.
e Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j.
e Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia.
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco —
napowietrzajace,
- armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne.
e Kanalizacja
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
e Kanaly
Kanat — liniowa budowlana przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow opadowych.

Kanat deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
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kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

e Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinku prostych.
Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanalow
odpltywowych w jeden kanat odptywowy.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

e Elementy studzienek i komor
Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to dlugo$¢ pomigdzy rzedna dolng powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.
Wiaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory robocze;j.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2 MATERIALY - PRZYLACZE WODY SANITARNEJ
2.2.1 Rury do budowy sieci wodociagowej

Stosowa¢ nalezy rury dla systemu ci$nieniowego - rury polietylenu wysokiej gestosci PE100 klasy SDR 17
PN 10 o $rednicy D32
2.2.2 Laczenie rur

Rury PE taczy si¢ ze soba metoda zgrzewania doczotowego. Jest to optymalna metoda, zapewniajaca
absolutna szczelnos¢, jednorodnos¢ materiatowsa rury i potaczenia, bardzo duza wytrzymato$é mechaniczna.
2.3 MATERIALY - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.3.1 Rury kanalizacji sanitarnej

Stosowac nalezy rury dla systemu grawitacyjnego kanalizacji §ciekowej - rury kanalizacyjne ¢ 160 PVC-U
lite jednorodne SN8 klasy S - SDR 34. Rury taczone za pomocg kielichdw z uszczelkami wargowymi.
Smarowanie uszczelek smarem silikonowym odbywa si¢ na budowie.
PrzejScie przez Sciany

Dla przejscia przewodu kanalizacyjnego przez Sciang studzienki zelbetowej nalezy stosowaé ksztaltki —
przejsécie szczelne przez $ciang.
2.3.2 Studzienki kanalizacyjne
Przewiduje si¢ montaz studzienki zelbetowej o S$rednicy ©@1200 na istniejacym kolektorze kanalizacji
ogollnosptawne;.

Komora robocza studzienki zelbetowej
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Komorg robocza wykonac z kregow zelbetowych @1200 odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.
Ztacza prefabrykatow zelbetowych taczone na uszczelke gumowa.
Podstawa studzienki zelbetowej

Na podstawe studzienki nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane, stanowiace monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed
i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 3% w kierunku kinety.
Plyta pokrywowa studzienki zelbetowej

Kazda studzienke wyposazy¢ w ptyte pokrywowa spetniajaca wymagania normy PN-EN 1917.
Wilazy kanalowe

Wtazy kanalowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym D600
40T odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 montowane na ptycie stropowej. Stosowaé wlazy zeliwne
typu cigzkiego z zamknigciem ryglowym i uszczelka. Wtazy kanatlowe powinny by¢ usytuowane nad stopniami
ztazowymi.
Stopnie zlazowe

W studzienkach betonowych zastosowac stopnie wtazowe zeliwne utozone wg normy PN-EN 1917.
Kruszywo na podsypke pod studzienki

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub piaskowo — zwirowa. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, BN-66/6774-01, PN-B-06711. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ 15cm.
2.3.3 Posadowienia rurociagow

Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Uktadanie przewodow kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie
podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Przygotowanie podloza

Rurociag uktada¢ na podsypce grubosci 0,20 m z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zaggszczenia warstwami co 15 do 20 cm. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem
dostosowanym do spadku rurociagu okreslonego w projekcie.

Obsypka w strefie rury

Niezaleznie od zastosowania wymienionego powyzej podtoza dla uzyskania prawidtowej wspotpracy rury
tworzywowej z gruntem nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i
zageszczenie tzw. ,pachy” przez podsypke w zakresie kata podparcia 120°. Strefa bezposrednio wspierajaca rure
od spodu musi by¢ starannie uformowana i zaggszczona. Jako material foza nalezy uzy¢ gruntow sypkich zwiru
lub piasku. Loze nalezy zagesci¢. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
$rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastgpnych
rur. Zaggszczenie wykonywaé warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby zminimalizowaé wstepne ugigcie i nie
uszkodzi¢ rur.

Zasypka rurociagow

Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej nalezy stosowac piasek $redni lub gruby, dobrze uziarniony o
wymaganym wskazniku zaggszczenia warstwami. Powyzej zasypke wykopu wykonaé z gruntu rodzimego
nosnego starannie rozdrobnionego i zaggszczonego warstwami po okoto 20 cm. Zasypkg wykopu w drogach
wykonywac z piasku zaggszczonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi.

2.3.4 Skladowanie materialéw

Rury kanalowe
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Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu. Powierzchnie sktadowe
powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych lub z innego materiatu,
nie powodujacego uszkodzenia rur. Wysokos$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalna $rednice tacznika
(pierscienia do potaczenia koncowek rur) lub kielichéw rur.

Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i w odstgpie 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 1 m
dla rur o $rednicy do 315 mm.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy jest to mozliwe to rury o wigkszych
srednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. Ksztattki i elementy taczace nalezy
sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych z zachowaniem warunkow jak dla rur. .

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sa sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych
rur lub wiazania. Rury chroni¢ przed nadmierna dlugotrwata eksplozja stoneczna i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta.

W miejscu sktadowania zwroci¢ szczego6lng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Kregi Zelbetowe

- Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo — transportowe.

- Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego i ruchu pojazdow.

- Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow montazowych.

- Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniacych sig ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od podloza
minimum 15 cm.

- W zalezno$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

- Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdcenie.

Wlazy kanalowe i stopnie

Witazy kanalowe moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona.
Wiazy sktadowaé wedlug klas.

Stopnie wlazowe skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi. Wilazy i1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Kruszywo na podloza i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé¢ w zasiekach tak, aby umozliwié
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Stal zbrojeniowa
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Stal skladowa¢ w zadaszonych pomieszczeniach lub wiatach z zabezpieczeniem przed wpltywami

atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania przylaczy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robdt zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu do wykonania
robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska akceptacj¢ przed przystapieniem

do pracy. Wybrany sprz¢t nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 4
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
4.2 Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ w polozeniu poziomym. Rury moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne kofce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Wykonawca
zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania, nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sig
uzywania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciagane po podiozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Ksztattki i elementy taczace zaleca sig przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
4.3 Transport kregow
Zaladunek i rozladunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, lacznie z osprzgtem transportowym (zawieszeniem).
- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych
zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na

poszczegblne ciggna.
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- Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL
o szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
Transport prefabrykatéw
- Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
- Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania
rownowagi $rodka transportowego.
- Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
- Liczba prefabrykatéw ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
- Przy transporcie prefabrykatdow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
- Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
4.4 Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
nalezy uklada¢ na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.
4.5 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowe]j $rodkami transportu, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslaja w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu powinien spelni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob 1 zabezpieczenie wyrobow kamiennych podczas
transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747/14.
4.7 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [26]. Miejsca
przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace :

a) dla cementu workowego

- sktadu otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
- magazyny zamknigte (magazyny o szczelnych dachach i $cianach);

- b) dla cementu luzem

- zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe w kazdym ze zbiornikoéw nalezy przechowywaé cement jednego
rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy (producenta).

4.8 Transport stali i jej przechowywanie
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Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie stali w sposob izolowany od podioza gruntowego z zabezpieczeniem przed wilgocia,
odksztatceniami i zanieczyszczeniami.
4.9 Transport drewna i elementéw deskowania.

Drewno i elementy deskowania wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chroniacych przed przemieszczaniem.
4.10 Transport innych materialow

Transport elementdw wyposazenia studni (stopnie wtazowe, drabiny) materiaty do izolacji, nalezy przewozic¢

w opakowaniach fabrycznych i skrzyniach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowane osie przewoddw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéow
osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanatowych. Na
odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci 30 — 50 m, przy czym na kazdym odcinku
nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociagu i studzienek.

5.3 Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonywania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2) W wykopach, gdzie wystgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czgsciowo piasek drobny) podtoze bedzie z
gruntu naturalnego (gruntu rodzime wg PN-B-02480 [1].

3) Podsypka pod rurociag, jako warstwa wyrownawcza o grubosci 15cm z piasku, natomiast obsypka oraz
zasypka rurociagoéw piaskowo-zwirowa.

4) Zageszczenie podloza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur
pod droga i chodnikami nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora, a dla pozostatych
odcinkéw — nie mniej niz 0,95 max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5) Odchyiki podtoza wzmocnionego i podsypki do dokumentacji technicznej nie moga przekracza¢ 10 mm.

6) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452 [2]

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 przy zageszczeniu mechanicznym,

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekraczaé 10
cm.

8) Rodznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm. Wystgpujace réznice nie moga na zadnym odcinku
przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

9) Wilgotnos$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ réowna optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 [1] i PN-B-04481 [3]
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10) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsybki rurociagu. Zageszczenie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

11) Odchylenia wskaznika zaggszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od — 2% zgodnie z BN-72/8932-01 [30].

12) Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1
m.

5.4 Roboty montazowe rur

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Pofaczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej + 5°C.

2) Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja
techniczna i warunkami

3) Rury do wykopu spuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywa¢é si¢ tylko na przygotowanym podtozu (podsypka). Podtoze
powinno by¢ profilowane w miarg uktadania przewodu.

5) Nalezy zwrocié szczegdlna uwagg, aby osie taczonych odcinkow pokrywaty sig.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugoséci, w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem zlacz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.

9) Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow jak:
kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Odchylenie ulozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno
przekraczaé 1 cm.

11) Laczeniel2,5-metrowych elementéw rurowych na taczniki dostarczone przez producenta wraz z rurami.

12) Laczenie odcinkéw krotkich dokonaé po docigciu rur do wymaganej odleglosci, z-frezowaniu jej koncowek
i natozeniu tacznikow.

13) Z-frezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ rowna 2-krotnej grubosci rury.

14) Glegbokos¢ posadowienia rurociagu zgodnie z dokumentacja techniczng i zgodnie z PN-B-10735[6]

15) Wlaczenie kanatu do istniejacej studni za pomoca ksztaltki ,,przejscie przez $ciang” zelbetowa, spetniajace
jednoczesnie funkcjg punktu statego. Dla przejécia kolektorami przez Sciany studzienek zelbetowych nalezy
stosowac ksztattki — przejScie przez $ciang dostarczane przez producenta.

16) . Dla przejscia kolektorami przez $ciany studzienek zelbetowych nalezy stosowac ksztattki — przejscie przez
$ciang dostarczane przez producenta.

5.5 Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych zelbetowych

Studzienka zelbetowa sktada si¢ z nastepujacych prefabrykatéw i elementow:

- podstawy studzienki zelbetowej prefabrykowanej stanowiacej monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,

- komory roboczej z kregow zelbetowych prefabrykowanych,

- plyty pokrywowej prefabrykowane;j,

- wlazu kanatowego typu cigzkiego,

- stopni wlazowych.

Rodzaj i ksztalt wykopu oraz konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinny by¢ dostosowane

indywidualnie do mozliwos$ci wykonawczych i uzgodnien z Inwestorem. Studzienki nalezy montowac w

przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, ptycie

fundamentowe;j.

45



Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykatéw betonowych.

Poziom wtazu w powierzchni drég powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory nalezy zamontowaé
mijankowe stopnie wlazowe zgodnie z pkt.2.3.5. Przejscia szczelne przez Sciany betonowe studni wykonac z
zastosowaniem ksztattek — przejs$¢ przez Sciang dostarczonych przez producenta prefabrykatéw betonowych.

5.6 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
[23]. Stopien wodoszczelnosci W 8.

Dopuszczalna najmniejsza ilo$¢ cementu portlandzkiego w mieszance zaggszczonej mechanicznie wynosi 270
kg/m’

Najmniejsza ilo$¢ cementu nie powinna przekraczaé : 400 kg/m’, dla betonu B25 i wyzej (dopuszcza sig
przekroczenie tych warunkoéw max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera).

Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku W/C wynosi 0,56.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci po zawibrowaniu
bez powstawania pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do
warunkoéw formowania okreslonych przez:

- ksztalt i wymiar elementéw konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
- zakladana gladkos¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposob uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PB-B-06250 [23]. Nie moze by¢ ona
osiagnigta przez zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki . Zaleca si¢ sprawdzenie
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych
do rzeczywistosci.

Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywaé¢ si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg receptury roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia :
+ 2% dla cementu, wody i dodatkéw,
+ 3% dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90% i nie moze by¢ wigksza niz
100% jej pojemnosci roboczej.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6zni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg receptury roboczej)
wigeej niz + 20% wskaznika Ve-Be.

Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji
szczegoblnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.
5.7 Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem PB-B-06251
[24]. Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposob wykonywania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczna w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie wegztdéw w przecigciu pretdw drutem wiazatkowym wyzarzonym o
$rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi
zachowa¢ doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiatdéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera wpisem do

Dziennika Budowy.
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Sprawdzeniu podlegaja :

- $rednica uzytych pretow,

- rozstaw pretow — roznica rozstawu pretow gldwnych w ptycie nie powinna przekracza¢ 1 cm, a w innych
przypadkach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien réznic si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm

- roznice dhlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcie nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wigcej niz £ 5 cm,

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazania zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczenia.

5.8 Wykonanie deskowan

Przy wykonywaniu deskowan nalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i
ewentualnie BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnic¢ sztywno$¢ i
niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem masa betonowa deskowanie powinno by¢
sprawdzone, by wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowe;j
konstrukceji. Deskowanie nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zalane
woda.

5.9 Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczna ST oraz powinny odpowiadac

wymaganiom :

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosci i dziatania mrozu,

- PN-B-06250 i PN-B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczenia, dojrzewania, pielggnacji i
transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20°C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i innag
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sig inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jesli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnigciu

przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady
Wykonawca jest obowiazany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktdérej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie jako$ci zabezpieczenia scian wykopow oraz warunkéw pracy robotnikéw pod wzglgdem BHP

- sprawdzanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda i dostepem 0s6b postronnych
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- sprawdzanie grubosci i zaggszcezenia podloza

- sprawdzenie zgodnosci utozenia rurociagu z wytyczona osig kanatu

- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu i studzienek

- sprawdzenia wlasciwego zlokalizowania studzienek

- sprawdzanie spadku kanatu

- sprawdzanie szczelno$ci przewodow

- sprawdzenie obsypki i warstwy ochronnej rurociagu

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz+ 5 cm

- odchylenie wymiarow warstwy podtoza nie powinno by¢ wigksze niz £ 3 cm

- odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi ustalonej na podstawie projektu na tawach
celowniczych nie powinno przekracza¢ 2 cm

- roznice rzednych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinny przekracza¢ w kazdym jego punkcie = 1 cm

- odchylenie rzgdnych wlazu studzienek nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- m (metr) wykonanego i odebranego przylacza,

- kpl (komplet) studni, separatora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robdt podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej a mianowicie:

roboty montazowe wykonania rur a w szczegdlnosci zachowaniu kierunku i spadku potaczen, zmian

kierunku,

- wykonywanie studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow lub wlotow,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewoddow, a w szczegdlnosci przejscia przez przeszkody i
wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnos$ci kanatow,

- zasypanie z zaggszczeniem wykopu i podtoza pod rurociagi,

- glebokos¢ utozenia rurociagdéw i odeskowan kanatu.
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Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania og6lnego postgpu robot.

8.3 Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkow przewodow do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktory polega na

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i zatwierdzeniu zawartych w nich postanowien o
usunigciu usterek i prob szczelnoscei,

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszelki zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania urzadzen na przytaczach.

Odbiory : czg$ciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranego przylacza obejmuje :

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocowaniem $cian wykopu,
- przygotowanie podloza,

- ulozenie przewodow.

- odwodnienie wykopow w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych,
- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- pomiary i badania.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

2) PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe

3) PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych i wlazow

4) PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —
cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych nadane przez Polska Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej

49



