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1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

    Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – instalacja wod-kan. 

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający 

2) Instytucja finansująca inwestycję 

3) Organ nadzoru budowlanego 

4) Wykonawca 

5) Zarządzający realizacją umowy 

1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 

    W podmiotowym budynku znajdują się pomieszczenia: biurowe (kierownictwo Warsztatów, księgowość), 

pomieszczenia higieniczne, socjalne, szatnie, pracownie dydaktyczne i sale lekcyjne, pomieszczenia techniczne 

do obsługi obiektu (wentylatorownia, węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna). 

Budynek wyposaŜony jest w następujące instalacje:  

− instalacja centralnego ogrzewania 

− instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

− instalacja wody sanitarnej na cele ppoŜ 

− instalacja kanalizacji sanitarnej 

− instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej 

− instalacja spręŜonego powietrza 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót 

1.4.1  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5  Definicje i skróty 

Nazwy i określenia są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w normach oraz rozporządzeniu: 

− PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

− Dz.U. z 2002 R nr 147, poz 1229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

− PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

− PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

− PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
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2.1  Ogólne zasady wykonania robót 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

    Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów.  

    Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca. 

2.2  Teren budowy 

 2.2.1  Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy jest istn. budynek Warsztatów Szkolnych CEZ w Stalowej Woli. 

2.2.2  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 

przekazuje wykonawcy: 

− dokumentacje techniczną  

− kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

− kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki. 

    Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu 

w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  

2.2.4  Ochrona własności i urządzeń 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 

2.2.5  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

    W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

2.2.6  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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    Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 

wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. 

    Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

    UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

    Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

2.3.2  Projekt organizacji robót 

    Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

2.3.3  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

    Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej, ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
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budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

    Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

    Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 

robót. 

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

    W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5  Program zapewnienia jakości 

    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości 

i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4  Dokumenty budowy 

2.4.1  Dziennik budowy  

    Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

    KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
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która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 

po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

    Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

    W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy: 

− dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

− zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przez wykonawcę,  

− daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

− postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

− komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy 

− daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  

− wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

− szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

− dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

− wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

− inne istotne informacje o postępie robót. 

    Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

    Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2  KsiąŜka obmiaru robót 

    KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3  Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

− Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

− Pozwolenie na budowę ; 

− Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

− Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

− Protokoły odbioru robót, 

− Opinie ekspertów i konsultantów, 

− Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 

    Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

kaŜde Ŝądanie. 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1  Informacje ogólne 

    W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

    Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2  Rysunki robocze 

    Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłoŜenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

    Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 

    Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

    Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, 

w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji 

− Nr umowy 

− Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 
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− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

− Data przekazania 

    O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 

Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 

zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

    MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie wykonawca we wstępnej 

fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4  Dokumentacja powykonawcza 

    Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
3.  ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

    Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

 
4.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

    Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

     Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
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technicznej. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

    Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. 

    Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić 

jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

    W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

− w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

− zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3  Atesty materiałów i urządzeń 

    W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do 

uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

    Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy.  

    Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

    Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte 

przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te 

materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 

uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili, kiedy zostaną uŜyte.  

    Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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5.  SPRZĘT  

    Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

    Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

    JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 

uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
6.  TRANSPORT  

    Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. 

    Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez InŜyniera usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1  Zasady kontroli jakości robót 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz jakości wykonania robót.  

    Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  

    Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 

i specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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    Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2   Pobieranie próbek  

    Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

    Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  

7.3  Badania i pomiary 

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

    Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

    Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ 

przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

    Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

    Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na 

swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
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szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8.  OBMIARY ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

    Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

    Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

    Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ 

linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru 

    Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

    Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  

wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

    Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności określa umowa. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

10.2  Przepisy prawne 

    Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
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2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI  

1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i zmieszanej 

      Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do umywalek i 

zlewozmywaków zlokalizowanych w pracowniach  (objętych zakresem niniejszego projektu) oraz do urządzeń 

sanitarnych zlokalizowanych w remontowanej umywalni na piętrze. Na instalacji zasilającej remontowaną 

umywalnię przewidziano zamontowanie mieszaczy termostatycznych PREMIX, które naleŜy obudować z 

zachowaniem dostępu dla osób upowaŜnionych. 

Zasilanie proj. urządzeń sanit. w wodę zimną i ciepłą przewidziano z istniejących rurociągów rozprowadzających 

wody zimnej i ciepłej. 

  Instalację wody zimnej naleŜy wykonać z rur polipropylenowych PN16, natomiast instalację wody ciepłej i 

zmieszanej – z rur Stabi PN 20.  

1.2  Instalacja wody sanitarnej do celów ppoŜ 

    Przewidziano nową odrębną instalację do hydrantów włączoną do istniejącej instalacji wody sanitarnej 

bezpośrednio za zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy w pom. istniejącej wymiennikowni 

(włączenie do istn. instalacji poprzez zawór antyskaŜeniowy). 

Ze względu na niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej (deklarowane przez dostawcę wody sanitarnej 

0,2÷0,3 MPa), dla zapewnienia wymaganego ciśnienia w hydrantach wynoszącego 0,2 MPa zastosowano 

urządzenie do podwyŜszania ciśnienia (z 1 pompą roboczą i 1 rezerwową). 

    Do proj. instalacji wody hydrantowej naleŜy włączyć projektowane hydranty φ25 z węŜem półsztywnym 

zlokalizowane w piwnicy, na parterze i na piętrze. W celu zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej, 

zostało przewidziane podłączenie instalacji z zasilaniem pojedynczych spłuczek ustępowych na piętrze. 

Proj. instalację wody hydrantowej naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

Między zestawem wodomierzowym a włączeniem rurociągu zasilającego hydranty instalacja nie moŜe być 

wykonana z rur tworzywowych. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT  

2.1  Prace wstępne  

2.1.1  Składowanie materiałów na placu budowy  

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia wód 

opadowych.  

Rury  

    Magazynowane rury PP powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 

oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30ºC, w 

okresie jesienno-zimowym rury przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym (polipropylen w temp. poniŜej 

0ºC  wykazuje podwyŜszoną kruchość).  Rury naleŜy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym 

podłoŜu, w stosach o wysokości do 1,2 m. 

   Magazynowane rury stalowe powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami czynników 

atmosferycznych. Rury naleŜy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłoŜu. 

    Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonawstwem instalacji wody zimnej, ciepłej w budynku.  
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Przed rozpoczęciem montaŜu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: obiekt odpowiada warunkom 

zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, elementy budowlano-

konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ instalacji wodociągowej, odpowiadają załoŜeniom projektowym. 

Kształtki i armatura  

    Kształtki i armaturę oraz uszczelki naleŜy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury 

naleŜy sprawdzić czy : 

a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych naleŜy 

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,  

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło swobodnie zmienia swoje połoŜenie,  

d) armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do połoŜenia zamknięcia, 

    Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją i tłuszczami technicznymi. Otwory 

armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania maja być zaślepione.  

2.1.2  Odbiór materiałów na budowie  

    Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom 

określonym przez InŜyniera robót.  

2.1.3  Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót.  

Do robót montaŜowych moŜna stosować:  

-piły elektryczne  

-gwintownice do rur 

 -giętarki do gięcia rur PP 

 –piły ręczne lub mechaniczne do ciecia rur PP 

 -noŜyce zapadkowe, obcinaki krąŜkowe do rur PP 

 -zgrzewarka do rur PP  

-wiertarki  

–rusztowania. 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu maja być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje InŜynier.  

2.1.4  Transport  

    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,  

2.2  Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych  

    Rurociągi zasilające proj. przybory sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować. Przewody 

prowadzone w bruzdach ściennych przykryć warstwą tynku o grubości min. 3 cm z zastosowaniem siatki 

tynkarskiej. 
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Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niŜ wynika to z wymiaru odpowiedniego 

dla materiału, z którego wykonany jest przewód.  

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:  

-nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŜej przewodów elektrycznych. - 

minimalne odległości przewodów wody zimnej i cieplej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm.  

-Podejścia wody zimnej i cieplej  mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  

-W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach 

tych nie moŜe być połączeń rur. Przestrzeń miedzy rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona 

szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyŜej posadzki. Tuleja 

ochronna ma być na stale osadzona w przegrodzie budowlanej.  

2.3  Połączenia rurowe 

Połączenia gwintowane 

   Armaturę odcinającą montować naleŜy na instalacji poprzez połączenia gwintowane z wykorzystaniem 

kształtek polipropylenowych wyposaŜonych w niklowane wtopki mosięŜne z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi. 

Rurociągi i złączki stalowe ocynkowane są łączone ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych. 

Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę 

teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Połączenia zgrzewane 

   Rurociągi i złączki polipropylenowe są łączone ze sobą poprzez zgrzewanie polifuzyjne po wcześniejszym 

rozgrzaniu ich do temp. 260÷280°C.   

2.4  Czyszczenie rurociągów  

    Instalacje naleŜy przepłukać i oczyścić wodą surowa z prędkością minimalna 1,7 m/s, aŜ woda będzie czysta. 

Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 ‚ 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. 

Dezynfekcję wody przeprowadzić  w przypadku, gdy wyniki badan wskazują na taka potrzebę.  

    Całość instalacji wodnych poddać naleŜy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: -wapna 

chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80‚100 mg/m3  

wody, -0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaClO • 5H2O na 1 dm3 wody, -20 ‚ 30 chloraminy na 1 m3 wody.  

    Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym 

wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. Jakość 

wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania 

obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz 

dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 

2.5  Próba szczelności  

   Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą naleŜy napełnić 

instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Przy próbie szczelności naleŜy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŜszego moŜliwego ciśnienia roboczego. W czasie próby wstępnej 

ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,6 bar. Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. 

   Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŜy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. 

W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,2 bar. Po 

zakończeniu próby wstępnej i głównej, naleŜy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 

cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 

cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
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   W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność. W przypadku wystąpienia przecieków 

podczas przeprowadzania próby szczelności, naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

   Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia 

o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony moŜliwie w najniŜszym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje 

sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 

2.6  Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i cieplej  

-Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŜy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą 

wodą (najlepiej wodą pitną) aŜ do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej.  

-Pomiar temperatury cieplej wody w poszczególnych punktach poboru wody naleŜy przeprowadzić 

termometrami rtęciowymi z podziałką 1ºC.  

-Pomiar temperatury wody naleŜy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.  

-Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montaŜową naleŜy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy; treść tego wpisu ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.  

 2.7  Izolacja rurociągów  

   Proj. przewody wodociągowe izolować otulinami z pianki poliuretanowej Thermaflex o grubości wg 

zestawienia zawartego w dokumentacji technicznej. 

2.8  Odbiór robót  

    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.  

2.8.1  Odbiór międzyoperacyjny 

    Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 

szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma 

nie odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

2.8.2  Odbiór techniczny częściowy instalacji  

    Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  

2.8.3  Odbiór techniczny końcowy instalacji 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do uŜytkowania. 

2.9  Badania odbiorcze  

Wykonać następujące badania odbiorcze:  

a) szczelności instalacji wodociągowej  

b) odpowietrzenia instalacji 

 c) oznakowania instalacji  

d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i  

temperatury 

e) efektów regulacji instalacji wodociągowej wody cieplej 

 f) zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w  

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji  

g) natęŜenia hałasu wywołanego przez prace instalacji wodociągowej  

h) zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych 

 i) armatury odcinającej  

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli  wynik 

badania był negatywny, w protokole naleŜy określić termin w którym instalacja i armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań.  
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2.10  Dokumentacja techniczna powykonawcza  

Wykonawca musi dostarczyć: 

- Dokumentację powykonawczą składającą się z Opisu technicznego i Projektu technicznego powykonawczego, 

na którym naniesione są dokonane w trakcie montaŜu zmiany i uzupełnienia instalacji ( rzuty, rozwinięcia, 

konieczne schematy, rysunki umoŜliwiające lokalizacje obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń) i 

którego realizację ma potwierdzić kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru; 

- Dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT; 

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały; 

- Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 
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1.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI 

Zakres specyfikacji obejmuje wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej od umywalek i zlewozmywaków 

zlokalizowanych w pracowniach  (objętych zakresem niniejszego projektu) oraz od urządzeń sanitarnych 

zlokalizowanych w remontowanej umywalni na piętrze. 

   Podłączenie podejść kanalizacyjnych od proj. przyborów sanitarnych przewidziano częściowo do istniejących, 

a częściowo do proj. pionów kanalizacji sanitarnej, które naleŜy wyposaŜyć w rewizje oraz zakończyć zaworami 

napowietrzającymi. 

    Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur i kształtek PVC. 

W projekcie zastosowano następujące przybory sanitarne i urządzenia:  

• miski ustępowe, 

• umywalki, 

• kabiny prysznicowe z brodzikami 

• zlewozmywaki 

• wpusty podłogowe 

 
2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1  Prace wstępne  

2.1.1  Składanie materiałów na placu budowy  

    Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością 

odprowadzenia wód opadowych. W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć 

na podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów, pierwszy i ostatni element 

warstwy przed przesunięciem z ułoŜeniem równoległym. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu 

producenta..    Przy pionowym składowaniu naleŜy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu 

rur. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w magazynie 

zamkniętym. Kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy naleŜy składować w pryzmach. 

2.1.2  Odbiór materiałów na budowie  

    Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejscu budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta.  

    NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez InŜyniera robót.  

    Producent ma obowiązek do kaŜdego zamówienia dołączyć zaświadczenie, wystawione przez własną kontrolę 

techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami obowiązujących norm względnie innymi 

warunkami technicznymi produkcji.  

2.1.3  Sprzęt  

    Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji ma zastosować sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

wykonania instalacji kanalizacji  podposadzkowej i instalacji powyŜej poziomu 0,00.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montaŜu przewodów kanalizacyjnych z  

rur PVC wchodzą: 

-taśma miernicza  

-korki, lub zamknięcia pneumatyczne  

    Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje InŜynier.  

2.1.4  Transport  
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    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę mają być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. Dla usztywnienia przewoŜonych elementów naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, 

gumy i inne materiały. Przy przewoŜeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać 

powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.     Wykonawca ma przedstawić do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonawstwem instalacji kanalizacyjnej.  

2.2  Wykonywanie robót – kanalizacja powyŜej poziomu 0,00  

2.2.1  Prowadzenie przewodów  

    Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie 

prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody 

oraz centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Instalacje kanalizacyjne w 

pomieszczeniach kuchennych wykonać jako kryte. 

    Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną. Izolację 

termiczną naleŜy wykonać wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie 

temperatury ścianki przewodu powyŜej +45ºC.   Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach, 

gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w 

przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.  

2.2.2  Podejścia  

    Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić  oddzielnie lub łączyć w kilka 

przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego 

montaŜu przewodów, i mają wynosić minimum 2%.  

2.2.3  Piony  

    Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 

największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07m, a dla pionów 

prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m.  

2.2.4  Mocowanie przewodów  

    Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

    Na przewodach pionowych stosować na kaŜdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniając 

przenoszenie obciąŜeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych mają być mocowane niezaleŜnie.  

2.2.5  MontaŜ syfonów odpływowych  

    Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych, złączek przejściowych i 

złączek dwukolankowych.  

2.2.6  Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej  

    Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i w celu zapewnienia jej odpowiedniej 

wentylacji, na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne lub zawory napowietrzające. Pion 
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wyprowadzać jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób, aby odległość 

wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co 

najmniej 4,0m.  

2.2.7   Łączenie rur 

Cięcie rur  

    Rurę, która jest przycinana na placu budowy naleŜy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 

przecięcia. Podczas ciecia naleŜy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim naleŜy pamiętać o 

zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty naleŜy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę 

kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i zukosować 

pod katem 15º za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek.  

Łączenie rur i kształtek  

    Aby wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i 

wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów.  

2.3  Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów  

UŜyte materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej mają być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową  

a) Sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty  

b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

 c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez InŜyniera  

d) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami 

2.4  Badanie szczelności  

    Badanie szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja 

kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 

 -podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. 

    Przeprowadzić równieŜ sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z 

zapisami w dzienniku budowy i sprawdzić czy uŜyte materiały sa zgodne z normami.  

2.5  Odbiór robót  

Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

 -przebiegu tras kanalizacyjnych,  

-szczelności podłączeń kanalizacyjnych,  

-sposobów prowadzenia przewodów pionowych,  

-lokalizacji przyborów sanitarnych.  

Odbiór częściowy  

    Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. przebicia, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

Odbiór techniczny końcowy  

    Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a takŜe 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. Ponadto naleŜy skontrolować:  

-uŜycie właściwych materiałów, 
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-odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

-prawidłowość wykonania podłączeń, 

-wielkość spadków przewodów, 

-prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

2.6  Dokumentacja techniczna powykonawcza  

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą składającą się z:  

-Opisu technicznego 

-Projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót  

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montaŜu zmiany 

 i uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją, rozwinięcia, konieczne schematy) 

-Atestów i dopuszczenia na zastosowane materiały  

-Instrukcji obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 

 
3.  ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.  

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe.  

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i 

urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wyprowadzania ścieków.  

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).  

5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

6 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.  

7 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych.  

8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów.  

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunków, 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).  

11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie 

wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).  

12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.  

Normy  

1 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach  
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2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

3 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze - Wspólne wymagania i badania  

4 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze . Instalacje kanalizacyjne  

5 PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze  

Normy (urządzenia, elementy)  

1 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

2 PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -Wymagania i badania  

3 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

 


