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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej W Stalowej Woli — Kotlownia — instalacja wod-kan i sieci
kanalizacyjne zewnetrzne.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
2) Instytucja finansujaca inwestycje
3)  Organ nadzoru budowlanego
4)  Wykonawca
5) Zarzadzajacy realizacja umowy
1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy obiekt stanowi kotlowni¢ gazowa na cele c.0., c.w.u. i wentylacji nawiewnej dla Warsztatow
Szkolnych.

1.4 Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot
1.4.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skréty

Nazwy i okre$lenia sa zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w normach oraz rozporzadzeniu:

—  PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— Dz.U. 22002 R nr 147, poz 1229 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow

— PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

— PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

— PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkow niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wlasciwosci

instalacji wentylacji i klimatyzacji

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu



decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakos$ci robdt, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest istn. budynek Warsztatow Szkolnych CEZ oraz proj. budynek kottowni gazowej dla

Warsztatow Szkolnych w Stalowej Woli oraz teren przylegty.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy

przekazuje wykonawcy:

—  dokumentacje techniczna

—  kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

—  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bgdzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie



gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegloéci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robdot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1)  projekt organizacji robot,

2)  szczeg6lowy harmonogram robot i finansowania,

3)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4)  program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawieraé:

—  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

—  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

—  wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
2.3.3 Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej, ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie

gtéownych obiektow i zadan kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieral:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

— ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 formg przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

—  sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

—  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:



data przejecia przez wykonawce placu budowy:

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw przez wykonawce,

daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materialdw, poboru probek i wynikéw badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny

by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje

zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela

wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktéorym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego elementu

realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych roboét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki

obmiaru roboét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg 1 wyceniony

przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
—  Rysunki robocze
—  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
—  Dokumentacja powykonawcza
— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegblowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazoéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okre§lonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje,
w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace
nastgpujace informacje:

—  Nazwa inwestycji
—  Nrumowy
—  Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
—  Tytut dokumentu
—  Numer dokumentu lub rysunku
—  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
—  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
—  Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawcg,

ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,



ze sprawdzit on (wykonawca) je i1 zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor
autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robodt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg i
zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu

robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego

realizacja umowy.

4. MATERIALY 1 URZADZENIA
4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przedlozy szczegdtowa informacj¢ o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrdédta nie bedzie
znaczyC, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
techniczne;.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzic

jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materialow.



Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniaé nastgpujace warunki:

—  w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i1 producenta materiatlow lub urzadzen;

—  zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty,
kazda partia dostarczona na budoweg musi posiadac¢ atest okre§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawceg badan jakos$ci materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawceg
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te
materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materialdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia

beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
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przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzg¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez

zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady Kkontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosSci materiatlow prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow
oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie préobek

Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
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zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg¢ do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Begdzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonaweca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialow u zrédel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
Iub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z projektem wykonawczym i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku -catkowite koszty powtdrnych Iub

dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8. OBMIARY ROBOT
8.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢c faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Biedne dane
zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe;j. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja byé
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwodcia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,

lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i platnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
‘ budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petlni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

‘ atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

W zwiazku ze zmiang lokalizacji zrodta cieptej wody w budynku Warsztatow Szkolnych (proj. kottownia
gazowa) przewidziano pozostawienie istniejacych instalacji wody cieplej i cyrkulacji, a jedynie potaczenie
glownych przewodow wodociagowych wychodzacych z istn. wymiennikowni Warsztatow z instalacja w proj.
Kotlowni.

Doprowadzenie wody zimnej do Kottowni przewidziano z rurociagu rozprowadzajacego w istn.
wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku Warsztatow Szkolnych.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje takze doprowadzenie zimnej i cieptej wody do umywalki w pom. proj.
kottowni.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PN16, natomiast instalacj¢ wody cieptej i

cyrkulacji — z rur Stabi PN 20.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Prace wstepne
2.1.1 Skladowanie materialow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rOwnym utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod
opadowych.
Rury

Magazynowane rury PP powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadoéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C, w
okresie jesienno-zimowym rury przechowywaé w pomieszczeniu ogrzewanym (polipropylen w temp. ponizej
0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢). Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym
podtozu, w stosach o wysokosci do 1,2 m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej, cieptej w budynku.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzié, ze: obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych, elementy budowlano-
konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja zatozeniom projektowym.
Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢ czy :
a) na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa skrzywione,
¢) przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto swobodnie zmienia swoje potozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

Czgsci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i thuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania maja by¢ zaslepione.
2.1.2 Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie
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stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

2.1.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprz¢t gwarantujacy wlasciwa jakosé
robot.

Do rob6t montazowych mozna stosowac:

-pity elektryczne

-gietarki do gigcia rur PP

—pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur PP

-nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur PP

-zgrzewarka do rur PP

-wiertarki

—rusztowania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych roboét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

2.1.4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materialow. Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;,

2.2 Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Glowne przewody rozprowadzajace zasilajace kottowni¢ prowadzone bgda nasciennie (nalezy je prowadzi¢
pod kablami elektrycznymi) a w piwnicy pod stropem pomieszczen.
Doprowadzenie zimnej i cieplej wody do umywalki zlokalizowanej w proj. kottowni przewidziano z proj.

rurociagdw rozprowadzajacych.

Odstgpy mocowania przewododw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.

Stosowac nastgpujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

-nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych. -
minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.
-Podejsécia wody zimnej i cieplej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
-W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronng, ma by¢ wypetiona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlane;j.
2.3 Polaczenia rurowe
Potaczenia gwintowane

Armaturg odcinajaca montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane z wykorzystaniem

ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosi¢zne z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi.
Rurociagi i ztaczki stalowe ocynkowane sa taczone ze soba za pomoca potaczen gwintowanych.
Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé tasme
teflonowa lub past¢ uszczelniajaca.

Polaczenia zgrzewane
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Rurociagi i ztaczki polipropylenowe sa taczone ze soba poprzez zgrzewanie polifuzyjne po wezesniejszym
rozgrzaniu ich do temp. 260+280°C.
2.4 Czyszczenie rurociagow
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalna 1,7 m/s, az woda begdzie czysta.
Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 , 5 krotna obj¢tos¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcjg¢ wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.
Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw: -wapna
chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80,100 mg/m3
wody, -0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaClO * 5SH2O na 1 dm3 wody, -20 , 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg chlorowana wypusci¢ z rurociagu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3 wody. Jakos¢
wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.
2.5 Proéba szczelnoSci
Probg szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetnic
instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Przy probie szczelnosci nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. W czasie proby wstepne;j
ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Czas proby gldwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtdéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zadnym miejscu badane;j instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelno$ci, nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku.
Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia zostaje
sporzadzony protokol, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawcg.
2.6 Regulacja dzialania urzadzen instalacji wody zimnej i cieplej
-Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta
woda (najlepiej woda pitna) az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;j.
-Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rtgciowymi z podziatka 1°C.
-Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
-Po dokonaniu czynnos$ci zwiazanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy; tres¢ tego wpisu ma by¢ pos§wiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
2.7 Izolacja rurociagéw
Proj. przewody wodociagowe izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej Thermaflex o grubosci wg
zestawienia zawartego w dokumentacji techniczne;j.
2.8 Mocowanie przewodow
Przewody rozprowadzajace poziome i pionowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji wsporczej za pomoca podpor

przesuwnych i punktow statych.
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Odlegtosci migdzy podporami przesuwnymi:

Woda zimna

Woda ciepla,

i cyrkulacji

Srednica zewnetrzna

Odleglo$¢ max.

Odleglo$¢ max.

20 80 110
50 125 180
63 140 200
75 155 210

W miejscach montazu nasciennych zaworow odcinajacych stosowaé obustronne zamocowanie rurociagu — za i
przed zaworem.
Przy przejséciu rurociagdw rozprowadzajacych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez Sciang migdzy budynkiem
warsztatow a proj. kottownia zastosowac¢ kotnierze ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej EI160.
2.9 Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.
2.9.1 Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementami kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegblnosci maja im podlegaé prace, ktéorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma
nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
2.9.2 Odbidr techniczny cze¢sciowy instalacji
Odbiodr techniczny czgsciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
2.9.3 Odbidr techniczny koncowy instalacji
Odbior koncowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji wody do uzytkowania.
2.10 Badania odbiorcze
Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
a) szczelnosci instalacji wodociggowe;j
b) odpowietrzenia instalacji
c) oznakowania instalacji
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien i
temperatury
e) efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej
f) zabezpieczenia przed mozliwo$cia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji
g) natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowe;j
h) zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwos$cia przeptywdw zwrotnych
i) armatury odcinajace;j
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja i armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

2.11 Dokumentacja techniczna powykonawcza
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Wykonawca musi dostarczy¢:

- Dokumentacjg powykonawcza sktadajaca sig¢ z Opisu technicznego i Projektu technicznego powykonawczego,
na ktérym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwinigcia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodow i urzadzen) i
ktorego realizacjg ma potwierdzi¢ kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru;

- Dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT;

- Atesty i1 dopuszczenia na zastosowane materiaty;

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-02.00.00 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Prace wstepne

2.2 Wykonywanie robot — kanalizacja powyzej poziomu 0,00
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2.4 Badanie szczelnosci

2.5 Odbior robot

2.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza

3. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
Zakres specyfikacji obejmuje wewngtrzna instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w pom. proj. kottowni.

Scieki sanitarne z poszczegodlnych przyboréw odprowadzane beda do projektowanych pionéow kanalizacji
sanitarnej, a nastgpnie gtdwnym poziomem odptywac beda do proj. przykanalika kanalizacji sanitarnee;.

Projektowana instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC z wyjatkiem podtaczenia
wpustu podtogowego do studzienki schtadzajacej, ktore nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych zeliwnych.
Nalezy zastosowa¢ wpust podlogowy ze stali nierdzewne;.

W pom. kottowni przewidziano studzienke schtadzajaca. Scieki ze studzienki schladzajacej
przepompowywane beda do pionu kanalizacyjnego przy pomocy pompy zatapialnej z wytacznikiem
ptywakowym. Rurociag ttoczny pompy zatapialnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W projekcie zastosowano nastgpujace przybory sanitarne i urzadzenia:
e umywalka

e wpust podlogowy

2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Prace wstepne
2.1.1 Skladanie materialéw na placu budowy

Sktadanie materiatéw na placu budowy ma odbywac sig na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadow, pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesuni¢ciem z utozeniem rownolegltym. Zaleca sig¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta.. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu
rur. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie
zamknigtym. Kruszywo tj. pospoike i piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w pryzmach.
2.1.2 Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

Producent ma obowiazek do kazdego zamowienia dotaczy¢ zaswiadczenie, wystawione przez wlasna kontrolg
techniczna, w ktorej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z wymaganiami obowigzujacych norm wzglednie innymi
warunkami technicznymi produkc;ji.
2.1.3 Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji ma zastosowac sprz¢t gwarantujacy wlasciwa jakosée
wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowej i instalacji powyzej poziomu 0,00.
W sktad kompletu urzadzen i narze¢dzi do uktadania i montazu przewodéw kanalizacyjnych z
rur PVC wchodza:
-taséma miernicza
-korki, lub zamknigcia pneumatyczne

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
2.1.4 Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktoére pozwola unikna¢ uszkodzen i
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odksztatcen przewozonych materiatdow. Materiaty na budowg maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $§rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i inne materialy. Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu maja posiadaé
powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonawstwem instalacji kanalizacyjne;j.

2.2 Wykonywanie robo6t — kanalizacja powyzej poziomu 0,00

2.2.1 Prowadzenie przewodow

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieplej wody
oraz centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Instalacje kanalizacyjne w
pomieszczeniach kuchennych wykona¢ jako kryte.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewodoéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacjg termiczna. Izolacjg
termiczna nalezy wykonaé¢ wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodow. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur a krawedzia otworu w
przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

2.2.2 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i maja wynosi¢ minimum 2%.

2.2.3 Piony

Srednica czgéci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na calej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od
najwigkszej $rednicy podejScia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionow
prowadzacych §cieki z misek ustgpowych 0,10m.

2.2.4 Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac
przenoszenie obciazen rurociagdow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

2.2.5 Montaz syfonow odplywowych

Syfony odplywowe taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych, ztaczek przejsciowych i
ztaczek dwukolankowych.

2.2.6 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i w celu zapewnienia jej odpowiednie;j
wentylacji, na pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne lub zawory napowietrzajace. Pion

wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokos$ci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢
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wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m.
2.2.7 Laczenie rur
Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy pamigtaé o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owina¢ rure
kartka papieru. Przed wykonaniem polaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac
pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.
Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rurg na krawedzi kielicha i
wysuna¢ ja na odlegto$é okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichow.
2.3 Kontrola jako$ci robét
Badanie materialow
Uzyte materialy do budowy instalacji kanalizacyjnej maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektows
a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym
¢) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera
d) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami
2.4 Badanie szczelnoSci

Badanie szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastgpuje:
-podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przeprowadzi¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.
2.5 Odbiér robét
Odbiory mi¢edzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
-przebiegu tras kanalizacyjnych,
-szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych,
-sposobdéw prowadzenia przewoddéw pionowych,
-lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu
robot, jak np. przebicia, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna. Ponadto nalezy skontrolowac:
-uzycie wlasciwych materiatow,

-odleglosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,
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-prawidtowos¢ wykonania podtaczen,

-wielko$¢ spadkow przewodow,

-prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych.

2.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢é dokumentacje powykonawcza sktadajaca si¢ z:

-Opisu technicznego

-Projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacj¢ ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktéorym naniesione sa dokonane w trakcie montazu zmiany
1 uzupeknienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacja, rozwinigcia, konieczne schematy)
-Atestow 1 dopuszczenia na zastosowane materialy

-Instrukeji obshugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.

3. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wodg i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wodg i wyprowadzania Sciekow.
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
6 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
7 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
8 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.
9 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
11 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.
13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Normy
1 PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach
2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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3 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze - Wspolne wymagania i badania

4 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze . Instalacje kanalizacyjne

5 PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
Normy (urzadzenia, elementy)

1 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2 PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu -Wymagania i badania
3 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-M-0300.00 - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEZBROJENIE
PRZYLACZA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

D-M-03.01.00 ....................... ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE
TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-M-03.02.00 ....................... ROBOTY ZIEMNE

D-M-03.03.00 ....................... ROBOTY MONTAZOWE SIECI
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
D-M-03.01.00
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokoSciowych przy realizacji przylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku Kottowni i przezbrojenia przytacza kanalizacji ogolnosptawnej do Warsztatow Szkolnych CEZ w
Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy przylaczy oraz
polozenia obiektdw inzynierskich.
1.3.1 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
e uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4 OKkreslenia podstawowe
e Punkty gltéwne trasy - punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
e Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.4.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w M-00.00.00
ZWYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.
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2.2 Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,
2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. lawy,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy przylaczy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (Iub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z

rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢ od
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rzgdnych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikdéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3 Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego.

5.3.1 Wpytyczenie osi trasy przewodu

Wytyczenie osi trasy przewodu nalezy wykonaé przez:

¢ wbicie kotkow osiowych z gwozdziem na kazdym zatamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek
rewizyjnych (zwanych w dalszej czgsci normy studzienkami) i osiach wpustow ulicznych;

e wbicie kotkow $wiadkdéw jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy
przewodu, tak aby pozostaly one nie naruszone w trakcie wykonywania wykopow i sktadowania urobku, w
celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu.

5.3.2 Lawy i paliki

a) Lawy celownicze ustawione poprzecznie nad wytyczona osig przewodu i oznakowane polozeniem osi, w
liczbie co najmniej 3 sztuk na odcinku kazdego spadku przewodu, w wykopie otwartym obudowanym.

b) Paliki osiowe, przy rozmieszczeniu ich w dnie wykopu otwartego nie obudowanego jak w p. a).

5.3.3 Punkty nawiazania sytuacyjnego i wysokoSciowego

W granicach terenu budowy powinny zosta¢ zatozone: co najmniej jeden staty punkt niwelacyjny o rzednej
podanej w dokumentacji oraz dwa punkty stale umozliwiajace jednoznaczne okreslenie punktu poczatkowego

przewodu..

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kolektora. Odleglo§¢ ta co najmniej powinna

odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o ksztalcie zgodnym z

dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedhlug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.
8.2 Sposéb odbioru robot
Odbidér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow

pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

—  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace

odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
D-M-03.02.00
CPV 45112400-9 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych zwiazanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Kotlowni i przezbrojenia
przytacza kanalizacji ogolnosptawnej do Warsztatow Szkolnych CEZ w Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w czasie budowy
przytaczy i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania wykopow, zabezpieczenia $cian
przed obsuwaniem oraz wykonania podtoza.
1.4 OkreSlenia podstawowe
podloze naturalne — grunt rodzimy — grunt budowlany powstaly w wyniku proceséw geologicznych.
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia
wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

| = Pd
.=
pds
gdzie:
P4 - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg

wzoru:
U = a0
dio
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dg - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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ly = E
gdzie:
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.
2.2 Materialy ( grunty )

Materiat wystgpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze pod
budowane przytacza.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do ich zasypywania. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci
gruntow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
terenow na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Material obudowy wykopow
¢ bale drewniane fabrycznie zaimpregnowane, kl. I1I;
¢ deski iglaste obrzynane — nasycone, kl. III o znormalizowanych grubosciach;

¢ drewno na stgple budowlane iglaste nasycone;

¢ krawedziaki iglaste nasycone.

3.SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.000 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania wykopow
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki
podsigbierne, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
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e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki.), sprzg¢tu zaggszczajacego (walce, ubijaki
mechaniczne, ptyty wibracyjne itp.).

e reczny sprzet do robot ziemnych — topata itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.
4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.  Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien byé poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomoca klindw i klamer ciesielskich. Odleglo$é przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie
budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na

podktadkach z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchnig gruntu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.
5.2 Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odst¢pstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

5.3 Wykonywanie wykopow

Metody wykonywania robot (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow
oraz badan geologicznych.
Wykonywanie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych szerokosci 1m nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca
obudowy. Obudowa $cian wykopu ma miejsce przy wykopie waskoprzestrzennym dla strefy obsypki ochronne;.
Obudowa sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm — uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpor. Stosowaé rozpory w postaci okraglakow przycinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci
wykopu, wzglednie rozpory stalowe.

Wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,

optymalnie zaggsci¢ zasyp i wykonac¢ jego stabilizacj¢ lub wykonaé zabezpieczenie w inny rownorzgdny sposob.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata @, jego stoku naturalnego; obudowa
wykopu powinna przenie$§¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skladowanym w zasiggu klina
odtamu $ciany.

W przypadku niemozno$ci zachowania wyzej wymienionych warunkéw, wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staly zgodnie z dokumentacja lub przesunigty tak, aby odleglos¢ podndza nachylonej
skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Odleglos¢ d w planie pomigdzy przyleglymi rownoleglymi krawgdziami dna jednocze$nie wykonywanych
sasiadujacych ze soba wykopow glebszych od 1 m, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg ponizszego

wzoru:

_H-1
tgd,

w ktorym:H — gleboko$¢ wykopu glgbszego liczona od rzg¢dnej terenu do rz¢dnej dna wykopu, m;

d

@, — kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu.
przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonany wczes$nie;.
Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos$¢ I, dla:
Strefa ) innych drog
Autostrad 1 drog
korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podltoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6dt ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E,.

5.4 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej

rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywacd si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkoéw obciaza Wykonawcg robét ziemnych.

5.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm.

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé¢ + 1 cmi -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE” p.6.
6.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:
e sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
e dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3 Badania i kontrola przed przystapieniem do robét ziemnych

6.3.1 Badania i kontrola materialow i elementow obudowy

Nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatow,

wymiary elementow bali, ich zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i

warunkami technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2 Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opad6éw atmosferycznych przeprowadza sig:

a) ogledziny zewngtrzne wzniosu gornych krawgdzi bali obudowy i przylegania ich do terenu;

b) ogledziny zewngtrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wod od krawedzi
wykopu poza teren oraz poroéwnanie zabezpieczenia wprowadzenia wod z rowow do studzienek zbiorczych
w wykopie z danymi w dokumentacji;

c) pomiar odlegtosci w planie pomigdzy krawegdzia dna wykopu a krawgdzia dna rowu odwadniajacego i
porownanie z odlegtoscia d obliczona na podstawie pomierzonych rzgdnych terenu i dna wykopu oraz rowu
przy uzyciu niwelatora i fawy niwelacyjnej z dokladnoscia do 1 cm; pomiar odleglosci w planie nalezy
wykona¢ ta§ma stalowa z doktadnos$cia do 0,1 m przez odpionowanie na tasme przyleglych krawedzi dna
wykopu i rowu odwadniajacego.

6.4 Badanie i kontrola grubosci warstwy

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i tawy niwelacyjnej z

doktadnoscia do 1 cm i poro6wnanie z rz¢dna dna wykopu wg dokumentacji. Pomiar nalezy wykonywaé w

odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.5 Badanie i kontrola zabezpieczenia podloza

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych

przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta
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wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz grubosci warstwy odsaczajacej z piasku, przy uzyciu tawy
niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.
6.6 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zaggszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia I.
6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy

eksploatacyjne przylaczy i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 7.

7.2 Obmiar robdt

Obmiar roboét zwigzanych z robotami ziemnymi powinien by¢ dokonany na budowie w metrach szes$ciennych -

m3

8. ODBIOR
8.1 Ogoélne zasady odbioru

Odbiér robot zwigzanych z robotami ziemnymi powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre§lonych w D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoélne zasady podstawy platnosci
Ogblne zasady podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”, pkt9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

—  rozplantowanie urobku na odktadzie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 752-1 v, Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-1 .cooviieviieins Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-1 ccoooiiiieiens Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-B-10736/1999............... Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480................... Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12.....cccveuenen. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ I
PRZEZBROJENIE PRZYEACZA KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNEJ
D-M-03.03.00
CPV 45230000-8 Roboty montazowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z budowa
przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Kottowni i przezbrojenia przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej do
Warsztatow Szkolnych CEZ w Stalowej Woli.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zaleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem:
e Przylacza kanalizacji sanitarnej
e  Przezbrojenia przylacza kanalizacji ogdlnosptawnej kolidujacego z proj. budynkiem kotlowni
e Studzienek kanalizacyjnych
e Przepigceia istn. wpustow deszczowych
1.4 Okreslenia podstawowe
e Przewdd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociagowych.
e Przylacze wodociagowe — potaczenie wodociagowe - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody
do instalacji wodociagowe;j.
e Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;j.
e Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia.
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco —
napowietrzajace,
- armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne.
o Kanalizacja
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

e Kanaly
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Kanat — liniowa budowlana przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw opadowych.
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

e Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinku prostych.
Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanalow
odptywowych w jeden kanat odptywowy.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

e FElementy studzienek i komor
Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to dtugosé pomigdzy rzedna dolna powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.
Wtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory roboczej.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2 MATERIALY - PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ I OGOLNOSPLAWNEJ
2.2.1 Rury kanalizacji sanitarnej

Stosowaé nalezy rury dla systemu grawitacyjnego kanalizacji Sciekowej - rury kanalizacyjne ¢ 160 PVC-U lite
jednorodne SN8 klasy S - SDR 34. Rury taczone za pomoca kielichow z uszczelkami wargowymi. Smarowanie
uszczelek smarem silikonowym odbywa si¢ na budowie.
2.2.2 Rury kanalizacji ogélnosplawnej

Stosowaé nalezy rury dla systemu grawitacyjnego kanalizacji sciekowej - rury PEHD SN 8 kN/m” typu
WEHOLITE D341/300 firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z 0.0.

Podtaczenia istn. wpustow deszczowych do proj. sieci kanalizacyjnej wykonaé z rur PP SN 8 kN/m” typu
WEHODUO ID ¢226/200 firmy KWH Pipe (Poland) Sp. z o.0.
PrzejScie przez Sciany

Dla przejscia kolektorami przez $ciany studzienek zelbetowych nalezy stosowaé ksztattki — przejscie szczelne
przez $ciang.
2.2.3 Studzienki kanalizacyjne
Przewiduje si¢ montaz studzienek kanalizacyjnych zelbetowych o $rednicy ©1200

Komora robocza studzienki zelbetowej
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Komorg robocza wykonac z kregow zelbetowych @1200 odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917.
Ztacza prefabrykatow zelbetowych taczone na uszczelke gumowa.
Podstawa studzienki zelbetowej

Na podstawe studzienki nalezy zastosowa¢ elementy prefabrykowane, stanowiace monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed
i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 3% w kierunku kinety.
Plyta pokrywowa studzienki zelbetowej

Kazda studzienke wyposazy¢ w ptyte pokrywowa spelniajaca wymagania normy PN-EN 1917.
Wilazy kanalowe

Wtazy kanalowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu cigzkiego z wypelieniem betonowym D600
40T odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 montowane na ptycie stropowej. Stosowaé wlazy zeliwne
typu cigzkiego z zamknigciem ryglowym i uszczelka. Wtazy kanatlowe powinny by¢ usytuowane nad stopniami
ztazowymi.
Stopnie zlazowe

W studzienkach betonowych zastosowac stopnie wtazowe zeliwne utozone wg normy PN-EN 1917.
Kruszywo na podsypke pod studzienki

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub piaskowo — zwirowa. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, BN-66/6774-01, PN-B-06711. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ 15cm.
2.2.4 Posadowienia rurociaggow

Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Uktadanie przewodow kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie
podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Przygotowanie podloza

Rurociag uktada¢ na podsypce grubosci 0,20 m z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zaggszczenia warstwami co 15 do 20 cm. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem
dostosowanym do spadku rurociagu okreslonego w projekcie.

Obsypka w strefie rury

Niezaleznie od zastosowania wymienionego powyzej podtoza dla uzyskania prawidtowej wspotpracy rury
tworzywowej z gruntem nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i
zageszczenie tzw. ,pachy” przez podsypke w zakresie kata podparcia 120°. Strefa bezposrednio wspierajaca rure
od spodu musi by¢ starannie uformowana i zaggszczona. Jako material foza nalezy uzy¢ gruntow sypkich zwiru
lub piasku. Loze nalezy zagesci¢. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
$rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastgpnych
rur. Zaggszczenie wykonywaé warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby zminimalizowaé wstepne ugigcie i nie
uszkodzi¢ rur.

Zasypka rurociagow

Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej nalezy stosowac piasek $redni lub gruby, dobrze uziarniony o
wymaganym wskazniku zaggszczenia warstwami. Powyzej zasypke wykopu wykonaé z gruntu rodzimego
nosnego starannie rozdrobnionego i zaggszczonego warstwami po okoto 20 cm. Zasypkg wykopu w drogach
wykonywac z piasku zaggszczonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi.

2.2.5 Skladowanie materialéw

Rury kanalowe
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Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu. Powierzchnie sktadowe
powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych lub z innego materiatu,
nie powodujacego uszkodzenia rur. Wysokos$¢ podktadéow powinna uwzglednia¢ maksymalna $rednice tacznika
(pierscienia do potaczenia koncowek rur) lub kielichéw rur.

Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i w odstgpie 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 1 m
dla rur o $rednicy do 315 mm.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy jest to mozliwe to rury o wigkszych
srednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. Ksztattki i elementy taczace nalezy
sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych z zachowaniem warunkow jak dla rur. .

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sa sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych
rur lub wiazania. Rury chroni¢ przed nadmierna dlugotrwata eksplozja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta.

W miejscu sktadowania zwroci¢ szczego6lng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Kregi Zelbetowe

- Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo — transportowe.

- Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego i ruchu pojazdow.

- Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow montazowych.

- Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniacych sig ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od podloza
minimum 15 cm.

- W zalezno$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

- Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokos$ci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdcenie.

Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona.
Wiazy sktadowaé wedlug klas.

Stopnie wlazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi. Wilazy i1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Whpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m
Kruszywo na podloza i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak, aby umozliwi¢

zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
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Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Stal zbrojeniowa
Stal sktadowaé¢ w zadaszonych pomieszczeniach lub wiatach z zabezpieczeniem przed wpltywami

atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania przylaczy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robdt zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy, ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu do wykonania
robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska akceptacj¢ przed przystapieniem

do pracy. Wybrany sprz¢t nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 4
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bgdzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
4.2 Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ w polozeniu poziomym. Rury moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Wykonawca
zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania, nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sig
uzywania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciagane po podlozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Ksztaltki i elementy taczace zaleca si¢ przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
4.3 Transport kregéw
Zaladunek i rozladunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow

prefabrykowanych, lacznie z osprzgtem transportowym (zawieszeniem).
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- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢é podwieszone za pomoca specjalnych
zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na
poszczegolne ciggna.
- Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL
o szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nicodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
Transport prefabrykatéw
- Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
- Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania
rownowagi $rodka transportowego.
- Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
- Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i skladowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
- Liczba prefabrykatéw ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
- Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
- Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podkiadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.
4.4 Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu samochodowego w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalowa.
4.5 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres$laja w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu powinien spelni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob i zabezpieczenie wyrobow kamiennych podczas
transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747/14.
4.7 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [26]. Miejsca
przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace :

a) dla cementu workowego

- skladu otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
- magazyny zamknigte (magazyny o szczelnych dachach i $cianach);

- b) dla cementu luzem
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- zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe w kazdym ze zbiornikoéw nalezy przechowywaé cement jednego
rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy (producenta).

4.8 Transport stali i jej przechowywanie

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie stali w sposob izolowany od podioza gruntowego z zabezpieczeniem przed wilgocia,
odksztatceniami i zanieczyszczeniami.
4.9 Transport drewna i elementéw deskowania.

Drewno i elementy deskowania wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chroniacych przed przemieszczaniem.
4.10 Transport innych materialow

Transport elementdw wyposazenia studni (stopnie wltazowe, drabiny) materiaty do izolacji, nalezy przewozic¢

w opakowaniach fabrycznych i skrzyniach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét.

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowane osie przewodoéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny z zatozeniem ciagu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéow
osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanatowych. Na
odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci 30 — 50 m, przy czym na kazdym odcinku
nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperow nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowe;.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociagu i studzienek.

5.3 Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2) W wykopach, gdzie wystgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czgsciowo piasek drobny) podtoze bedzie z
gruntu naturalnego (gruntu rodzime wg PN-B-02480 [1].

3) Podsypka pod rurociag, jako warstwa wyrownawcza o grubosci 15cm z piasku, natomiast obsypka oraz
zasypka rurociagow piaskowo-zwirowa.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur
pod droga i chodnikami nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora, a dla pozostatych
odcinkdéw — nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5) Odchyiki podtoza wzmocnionego i podsypki do dokumentacji technicznej nie moga przekracza¢ 10 mm.

6) Grubos¢ zaggszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452 [2]

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 przy zaggszczeniu mechanicznym,
7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekraczaé¢ 10

cm.
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8) Roznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci = 5 cm. Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku
przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

9) Wilgotnos$¢ zaggeszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 [1] 1 PN-B-04481 [3]

10) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsybki rurociagu. Zageszczenie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

11) Odchylenia wskaznika zaggszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od — 2% zgodnie z BN-72/8932-01 [30].

12) Odchylenie wymiarow w planie — wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekracza¢ + 0,1
m.

5.4 Roboty montazowe rur

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Pofaczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej + 5°C.

2) Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja
techniczna 1 warunkami

3) Rury do wykopu spuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym podtozu (podsypka). Podloze
powinno by¢ profilowane w miarg uktadania przewodu.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty sig.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej dtugosci, w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem zlacz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Przewody musza by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.

9) Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow jak:
kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Odchylenie ulozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm.

11) Laczeniel2,5-metrowych elementéw rurowych na laczniki dostarczone przez producenta wraz z rurami.

12) Laczenie odcinkéw krotkich dokonaé po docigciu rur do wymaganej odleglosci, z-frezowaniu jej koncowek
i natozeniu tacznikow.

13) Z-frezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ rowna 2-krotnej grubosci rury.

14) Glegbokos¢ posadowienia rurociagu zgodnie z dokumentacja techniczng i zgodnie z PN-B-10735[6]

15) Wlaczenie kanatu do istniejacej studni za pomoca ksztaltki ,,przejscie przez $ciang” zelbetowa, spetniajace
jednoczesnie funkcje punktu stalego. Dla przejscia kolektorami przez $ciany studzienek zelbetowych nalezy
stosowac ksztattki — przejscie przez §ciang dostarczane przez producenta.

16) . Dla przej$cia kolektorami przez $ciany studzienek zelbetowych nalezy stosowac ksztattki — przejs$cie przez
$ciang dostarczane przez producenta.

5.5 Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych zelbetowych

Studzienka zelbetowa sktada si¢ z nastepujacych prefabrykatéw i elementow:

- podstawy studzienki zelbetowej prefabrykowanej stanowiacej monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,

- komory roboczej z krggow zelbetowych prefabrykowanych,

- plyty pokrywowej prefabrykowane;j,

- wlazu kanatowego typu cigzkiego,

- stopni wlazowych.
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Rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umocnienia §cian wykopu powinny by¢ dostosowane
indywidualnie do mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z Inwestorem. Studzienki nalezy montowaé w
przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, ptycie
fundamentowe;j.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykatéw betonowych.

Poziom wtazu w powierzchni drég powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory nalezy zamontowaé
mijankowe stopnie wlazowe zgodnie z pkt.2.3.5. Przejsécia szczelne przez Sciany betonowe studni wykonac z
zastosowaniem ksztattek — przejs$¢ przez Sciang dostarczonych przez producenta prefabrykatéw betonowych.

5.6 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementoéw konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
[23]. Stopien wodoszczelnosci W 8.

Dopuszczalna najmniejsza ilo$¢ cementu portlandzkiego w mieszance zaggszczonej mechanicznie wynosi 270
kg/m’

Najmniejsza ilo$¢ cementu nie powinna przekracza¢ : 400 kg/m’, dla betonu B25 i wyzej (dopuszcza sig
przekroczenie tych warunkéw max 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera).

Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku W/C wynosi 0,56.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu
bez powstawania pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno§¢ powinna by¢ dostosowana do
warunkoéw formowania okreslonych przez:

- ksztalt i wymiar elementéw konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
- zakladana gltadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposob uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PB-B-06250 [23]. Nie moze by¢ ona
osiagnigta przez zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki . Zaleca si¢ sprawdzenie
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych
do rzeczywistosci.

Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg receptury roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia :
+ 2% dla cementu, wody i dodatkow,
+ 3% dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90% i nie moze by¢ wigksza niz
100% jej pojemnosci roboczej.
Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg receptury roboczej)
wigcej niz + 20% wskaznika Ve-Be.

Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji
szczegolnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.
5.7 Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem PB-B-06251
[24]. Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposob wykonywania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczna w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ faczenie weztow w przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o

$rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi
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zachowaé doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z

zapraw cementowych albo z materialow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z

pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera wpisem do

Dziennika Budowy.

Sprawdzeniu podlegaja :

- $rednica uzytych pretow,

- rozstaw pretow — roznica rozstawu pretow gtdwnych w ptycie nie powinna przekracza¢ 1 cm, a w innych
przypadkach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien réznic si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm

- roznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcie nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wigcej niz £ 5 cm,

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazania zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczenia.

5.8 Wykonanie deskowan

Przy wykonywaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i
ewentualnie BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i
niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem masa betonowa deskowanie powinno by¢
sprawdzone, by wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowe;j
konstrukcji. Deskowanie nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zalane
woda.

5.9 Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng ST oraz powinny odpowiadaé

wymaganiom :

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosci i dziatania mrozu,

- PN-B-06250 i PN-B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczenia, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20°C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inna
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sig inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jesli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnigciu

przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady
Wykonawca jest obowiazany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie

zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie jakosci zabezpieczenia $cian wykopow oraz warunkow pracy robotnikow pod wzgledem BHP

- sprawdzanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda i dostgpem osdb postronnych

- sprawdzanie grubosci i zaggszczenia podloza

- sprawdzenie zgodnosci utozenia rurociagu z wytyczona osig kanatu

- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu i studzienek

- sprawdzenia wlasciwego zlokalizowania studzienek

- sprawdzanie spadku kanatu

- sprawdzanie szczelno$ci przewodow

- sprawdzenie obsypki i warstwy ochronnej rurociagu

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigeej niz = 5 cm

- odchylenie wymiaréw warstwy podioza nie powinno by¢ wigksze niz £ 3 cm

- odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi ustalonej na podstawie projektu na tawach
celowniczych nie powinno przekracza¢ 2 cm

- roznice rzednych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) utozonego przewodu od przewidzianych w

projekcie nie powinny przekracza¢ w kazdym jego punkcie = 1 cm

- odchylenie rzgdnych wlazu studzienek nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- m (metr) wykonanego i odebranego przylacza,

- kpl (komplet) studni, separatora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci
zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania rur a w szczegdlnosci zachowaniu kierunku i spadku potaczen, zmian
kierunku,
- wykonywanie studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow lub wlotow,
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewoddw, a w szczegdlnosci przejscia przez przeszkody i

wzmocnienia,
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- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie z zaggszczeniem wykopu i podtoza pod rurociagi,

- glebokos¢ utozenia rurociagéw i odeskowan kanatu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania og6lnego postegpu robot.

8.3 Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodoéw do eksploatacji dokonaé nalezy odbioru koncowego, ktory polega na

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i zatwierdzeniu zawartych w nich postanowien o
usunigciu usterek i1 prob szczelnoscei,

- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszelki zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania urzadzen na przytaczach.

Odbiory : cz¢$ciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranego przylacza obejmuje :

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocowaniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewodow.

- odwodnienie wykopow w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych,
- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- pomiary i badania.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

2) PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

3) PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych i wltazow

4) PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —
cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

5) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych nadane przez Polska Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej

50



