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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji ,,Linia napowietrzna NN

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem przebudowy stupow linii napowietrznej NN

W zakres tych robot wehodza:

A. Linia napowietrzna NN

* Demontaz stupa Pb - 10

* Demontaz stupa ON - 12

* Demontaz opraw oswietlenia ulicznego

* Montaz shipa E-10,5/10

* Montaz shupa E-11/10

* Zawieszenie przewodow na stupach i regulacja naciggow

B. Pomiary i préby powykonawcze.

C. Kontrola jakosci.

1.4. Ogéne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 »Wymagania og6lne”

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow i wyrobdw.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych,

- stosowaé wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek

badawczych do stosowania w Polsce,

- dla wyrobéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby
posiadajace stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci.

2.2. Przewody.

Do zasilania opraw o§wietleniowych na stupach oswietleniowych nalezy stosowaé

przewdéd YDY 3x2,5 o napieciu 750V.

Przewody powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenistwa , B”.

Instalacje elektryczne — Linia napowietrzna NN

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
odniesic niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Rodzaj i ilogé
zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w terminie zalozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do wykonania
robot, bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mie¢
przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

- samochdd dostawczy 0,9t,

- podno$nik montazowy PHM na samochodzie,

- Zuraw samochodowy do 4,0t,

- koparka podsigbierna 0,15m3

- elektronarzedzia i pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogélne zasady wykonania rob6t.

Prace zwiazane z demontazem i montazem stup6éw linii napowietrznej wymagaja
wylaczenia jej spod napiecia.

W celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robét linia napowietrzna
przeznaczona do przebudowy powinna by¢ przekazana wykonawcy protokolarnie.

W protokole nalezy ustali¢ migdzy innymi: wzajemne obowiazki zleceniodawcy,
wykonawey i uzytkownika linii, terminy wykonania robét i warunki techniczne, wymagania
bezpieczefistwa pracy, terminy gotowosci linii do zalaczenia i inne.

Przebudowa linii napowietrznej moze si¢ odbywaé z wylgczeniem linii spod
napigcia wielokrotnym z okresowym wylaczaniem i zakaczaniem.

W czasie rob6t nalezy zwracaé szczegéna uwage na bezpieczefistwo pracy
prowadzonej na wysokosci.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 »Wymagania ogolne”,

Kontrola zwiazana z wykonaniem linii izolowanych o$wietleniowych powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kontrola jakosci robét obejmowac
bedzie

nastepujace badania:

- zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wykopow,

- prawidtowo$ci montazu stupéw

- prawidlowosci montazu opraw oswietleniowych

5.2. Badania i proby po montazu:

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby po montazu obejmujace badania i
pomiary wszystkich urzadzen. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji linii napowietrznych izolowanych,

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

6. ODBIOR ROBOT.



6.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 5 daly wyniki pozytywne.

6.2. Odbidr frontu robét

Po odtworzeniu w terenie i przegladzie trasy naleSy stwierdzié na podstawie
orzymanej dokumentacji , czy zawiera wymagane uzgodnienia i czy przeprowadzono
prawne wywlaszczenia terenéw zajetych pod budowe linii oraz nalezy spisaé protokét.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne.

1. Przed rozpoczgciem rob6t montazowych nalezy dokonaé kontroli usytuowania
stanowisk shup6w oraz jakosci wykonywanych dotow.

2. Przed ustawieniem kazdego stupa nalezy skontrolowaé jego jakos¢ i stan dolu
oraz przygotowanie sprzgtu do stawiania.

3. Przed montazem izolator6w i przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakoéé ustawienia
stupéw i ich posadowienia.

6.4. Odbiory czesciowe.

W ramach odbioréw czesciowych nalezy wiec skontrolowac zgodnodd
zmontowanych elementéw i wykonywanych robét z dokumentacja i przepisami, jako$¢
wykonania robot , ktére ulegaja zakryciu i wpisaé wynik kontroli do dziennika budowy.

6.5. Odbidr koncowy

1. Inwestor i wykonawca przed koficowym odbiorem robét powinni:

Sprawdzi¢ kompletnos¢ i jako$é wykonywanych robét
Przekaza¢ S$wiadectwa jakosci wydanych przez dostawcéw materialow i
wyrob6w, Przygotowac dokumentacje powykonawcza i przekazaé w uzgodnionym terminie

Uzytkownikowi Pisemnie zglosié linie do odbioru

2. Komisja odbioru powinna:

Zbada¢ kompletnosé, aktualno$é i stan dokumentacji powykonawczej oraz
zaakceptowac ja

Dokona¢ obchodu trasy linii w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z
otrzymang dokumentacja i przepisami

Ustali¢ warunki i mozliwoéé przekazania linii do eksploatacji wiasciwe] lub
ewentualnie wstepnej oraz zalaczenia jej pod napiecie

Jesli linia nadaje si¢ do zalaczenia , dokona¢ probnego zalaczenia

Sporzadzi¢ protokét z odbioru linii z podaniem dokonanych stwierdzen i
podjetych ustalen oraz wnioskow

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

7.1. Normy i inne dokumenty:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane



