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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania ]
BUDOWA ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W STALOWEJ WOLI

1.1. Adres:

37-450 STALOWA WOLA,

OBREB: 3- CENTRUM

DZIALKI NR EW.: 64/11, 64/2

Inwestor:

POWIAT STALOWOWOLSKI, UL. PODLESNA 15, 37-450 STALOWA WOLA

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych obejmujgcych budowe Orlika lekkoatletycznego tj. biezni
okreznej czterotorowej o dtugosci 200m wraz z bieznig prostg o dtugosci 60m,
skoczni w dal, rzutni do pchnigcia kulg i komplethego wyposazenia
lekkoatletycznego z dostawg i montazem — jak

= roboty ziemne;

= roboty rozbiorkowe;

= nawierzchnie trawiaste

= nawierzchnie z poliuretanu petnego

= skocznia w dal

= urzgdzenia boiska do gry w koszykowke;

= urzgdzenia boiska do gry w pitke siatkowa;
= pitkochwyt;

1.3. Prace towarzyszgce

= wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;

= zagospodarowanie terenu budowy;

= urzgdzenie zaplecza budowy;

= likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu
inwestyciji.

1.5. Zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich

Przez czas budowy bedzie wykorzystywana powierzchnia dziatki, na ktorej jest
zlokalizowany budynek Szkoty, w zwigzku z tym nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa podczas transportu ziemi z ukopow. Nalezy przewidzie¢ na czas
budowy miejsce do sktadowania materiatdéw budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skiadowaniem i kontrola jakosci — poszczegdlne wymagania
odnosi sie do postanowien norm




2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1 Dokumenty odniesienia
Dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

przedmiar robot,

projekt budowlano-wykonawczy,

PN-68 B-06050:1999 Geotechnika. roboty ziemne. wymagania ogdine,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych,

2.1.2. Roboty rozbiorkowe

- Skucie i usuniecie boisk asfaltowych oraz chodnikow z ptyt
chodnikowych i kostki brukowej

- Likwidacji kolidujgcej kanalizacji sanitarne;j

- Sku¢ istniejgcych schoddéw do budynku

2.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja: -

powierzchniowe pomiary,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych,

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspoétczynnika
zageszczenia 0,95,

- profilowanie spadkow,

- wywiezienie urobku.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z
dokumentacja

budowlana.

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjne biezni bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i
zageszczeniu podioza nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i ma spetniaé przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Odspojony grunt w czasie wykonywania Kkorytowania nalezy
przemiesci¢c w miejsce wskazane przez Inwestora. podtoze koryta winno by¢ przed
profilowaniem oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh i nalezy po jego
oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
wskaznika 0,95. Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu rownosci podioza, zageszczania gruntu
podtoza,

wilgotnosci podtoza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych rob6t z przedmiarem

i dokumentacjg techniczna.

Rozliczenie rob6t objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i



zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

2.2.1 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

przedmiar robdét,

projekt budowlano-wykonawczy,

odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi
normami,

- karty techniczne zastosowanych produktow,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlano montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projekiu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowéw.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim



konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.
C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czagstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
i)  Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;j
sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczehnstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,



stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub  catkowita  modernizacja/przebudowa (zmiana  parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdédw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

0 Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje

projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang

przekazane Wykonawcy,

0 Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,Ogdélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robédt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapo6r i znakow,
dla kt6rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez



Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wtgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca wuzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendbw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiadcicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik



projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposédb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢  dokfadnie  opisane przez ~ Wykonawce [ przedtozone



Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o0 ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi
w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”

1.7 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamdéwienia

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE ,tzn.od dnia 1 maja 2004 r./art.227pkt.2 w
zwigzku z art.30 ust.4/

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw ,rob6t budowlanych Ilub ustug ,ktérym
przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty
Jpierwsze trzy cyfry okreslajg grupy ,pierwsze cztery cyfry okres$lajg klasy ,pierwszych
piec cyfr okresla kategorie.

Roboty zwigzane z budowg drogi i chodnika okresla dziat 45000000 —Roboty
budowlane

Kody CPV charakteryzujgce roboty zwigzane z budowg przedmiotu niniejszej
specyfikacji technicznej.

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych

36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robaot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu



wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, do kopow i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
I wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod



wzgledem jakosci.

W  przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robaot,
C) ¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do



terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

71 organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

[l organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

[l sposbb zapewnienia bhp.,

11 wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdblnych elementéw robdt,

0 system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

0 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

0 sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes¢ szczegbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:



0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

0 rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0 sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

71 sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

0 sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan



wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujac  weryfikacji systemu kontroli  robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robdét z dokumentacjg
projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badarn niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg:
1.  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
1 Polskg Norma lub
O aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
| ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda



partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

[l date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[l date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

[ date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia

jakosci i harmonograméw robdt,

01 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,

0 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

Tl uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

[l daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

0 zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

71 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robot,

[l dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

0 dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

[l inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do



wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robét  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach



zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,



10. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

71 robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

0 wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

71 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

11 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- [ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,



(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (DzU. Nr 138, poz.



2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.1. Wstep
1.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,Budowa nowej sali
gimnastycznej i przebudowa istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
nowej sali gimnastycznej oraz przytgcza wody”.

1.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

1.1.1.3.  Zakres robot objetych SST

W zakres robo6t wchodzi wykonanie wykopéw i zasypéw pod fundamenty
nowej sali gimnastycznej i przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne nowej sali gimnastyczne;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodzg:

- Wykopy.

—  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

— Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

- Podktad podbetonowy z piasku zwyktego.

— Zasypki.

— Transport gruntu.

1.1.1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.1.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczagce materiatow opisano w Ogélnych ST.
Do wykonania wykopdéw materiaty nie wystepuja.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.



Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki ma-
teriatébw budowlanych itp.

Zasypki scian fundamentowych:

— max. Srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornosé na rozpad <5%.

1.1.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.1.4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z roboét
ziemnych zaleca sie stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

- samochod ciezarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

1.1.5. Wykonywanie roboét
1.1.5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych



nastepujace prace przygotowawcze:
— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,
- przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,
— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
- wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

1.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne nalezy rozpoczagé od gtebienia wykopow pod obiekty
fundamentowe najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop
odwodni¢. Sposéb odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna
wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopaé recznie, zwracajgc uwage, aby nie
przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyrownywac¢ materiatem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubié.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub
gruntach nie nawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest
osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci naziom nie
jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

— 1,0 m - wrumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej
z itowi) i pytowa, 1,10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty.
lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé¢ wowczas,
gdy nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia
scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopdéw tymczasowych o gtebokosci
do 4 m:

a) 1:0,5 - witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa,
zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych:
itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym:;

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg
o0 I,< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny
zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie
plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowac

na podstawie obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc¢
spetnione nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajagcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu



b) podnéze skarpy wykopéw w gruntach spoistych powinno byé
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie
w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno by¢é usuwane 2z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikow dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz, itp.)

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Kategoria gruntu do 3
Lp. o normalnej Giebokos¢ wykopu w [m]
wilgotnosci do 3 oonad 3 | do5 pogad
. . 1: 1:
1 [-11 1:1,00 | 1:1,25 1,00 1.25
. . 1: 1:
2 -1V 1:0,60 | 1:0,71 0.43 0,60

- 1:1,5- przy gtebokosci wykopu do 2 m

- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m

- 1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopdw nieobudowanych. to sciany
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg
z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania iwptywy, ktére moga naruszyé stateczno$¢ scian wykopu i ich
obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych)
powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie elementdéw przysciennych powinny wystawaé ponad
teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do
wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich
spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z
dna wykopu

d) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej
czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w
pionie zbudowac¢ pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdét, od
rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna
wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego
zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie
jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.



Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatéw).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu
powinny by¢ zageszczone; migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie
od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow
powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany
lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty
materiat i sposéb zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub
przemieszczenia  przewodu, ani  uszkodzenia izolacji  (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokosc nie
wiekszg niz:

a) 0,5m -z wykopdw w gruntach spoistych;

b) 0,3 m - z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub
sgsiedniego obiektu.

Spos6b wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m
winien wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozow

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntédw niespoistych,
przy zachowaniu warunkow specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie
nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciggly, aby nie
przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstonigte
powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym
lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w okresie mrozéw,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

1.1.53. Szczegodétowe warunki wykonania

Wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1




- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujagce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i mate riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie
jedng warstwa.

d) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

Zasypki



Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone
z odpadkdéw materiatow budowlanych i Smieci.

c) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o

grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

(zabami) lub ciezkimi tarczami;
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byc¢

wykonane  w sposob nie powodujgcy  uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

1.1.6. Kontrola jakosci robot
1.1.6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
I urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.1.6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie pd6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

1.1.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.



Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztattu,
zageszczenia iwykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuije:

wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
dobodr sprzetu zageszczajgcego lub okreslenie parametrow zageszczania
(migzszos¢ warstw, ilosci przejazdéw, predkos¢ robocza maszyn
zageszczajgcych) dla sprzetu, ktérym bedzie dysponowat Wykonawca,
kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robdt ziemnych
(szczegdlnie przy wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego
obwatowania) i propozycje dziatah zaradczych w przypadku pojawienia sie
niekorzystnych zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska
sufozyjne),

kontrola jako$ci materiatdbw uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,
kontrola jakosci robo6t ziemnych (réwnomiernos¢ wbudowywanych warstw
gruntowych, rozdrabnianie bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).
akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza,

materiat uzyty na podktad,

grubos$c¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

1.1.7.

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubos$c¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy — [m°],
podktady — [m®],
zasypki — [m?],

transport gruntu — [m°®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot



1.1.8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

1.1.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek
szczelnych.

Wykonanie podktadéw- ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

— zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu,

— przew6z na wskazang odlegtose,

— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

1.1.10. Przepisy zwigzane
1.1.10.1. Informacje ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

1.1.10.2. Akty normatywne

1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.
3) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
| jednostki miary.
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.

14)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.

15)PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody

pobierania probek.

17)PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994 r.

19)PN-S-02205/1998 (zastepujgca norme BN-72/8932-01) — Drogi

samochodowe. Roboty ziemne

20)BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.11. Wstep
1.1.11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,Budowa nowej sali
gimnastycznej i przebudowa istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
nowej sali gimnastycznej oraz przytagcza wody”.

1.1.11.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

1.1.11.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robdt wchodzi rozbiorka elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu zwigzanych z budowg nowej sali gimnastycznej i
przebudowg istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz przebudows istniejgcego tacznika wraz z usunigciem gruzu i
elementow rozbiorkowych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych wystepujacych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robé6t wehodza:

— Demontaz ocieplenia sciany.

- Wyburzenie scian dziatowych.

- Demontaz drzwi.

— Woykucia bruzd nad nowo projektowanymi otworami do wykonania

nadprozy.

- Woykucia w $cianach otworéw pod projektowane drzwi i okna.

1.1.11.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.1.11.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.1.12. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczagce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

1.1.13. Sprzet



Ogd6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw betonowych i
usunieciem gruzu stosowac nastepujgcy sprzet:

— specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedg niekorzystnie
wptywac na istniejgca konstrukcje budynku.
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Pozostate roboty demontazowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np.: miotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy,
rynny, taczki, liny.

1.1.14. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia
wartosci jako materiat budowlany. Przew6z odpaddw na sktadowisko moze odbywac
sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdét i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

1.1.15. Wykonywanie robot
1.1.15.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w Ogdlnej ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

- przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatéw i elementéw.

1.1.15.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszyc
konstrukciji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw
oraz osOb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy



wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest
palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Do robo6t rozbiérkowych mozna przystgpic po odtgczeniu instalacii
elektrycznej.

Przed przystgpieniem do rozbidérek oznakowa¢ tasmg na stupkach strefe
pracy, a pracownikédw zapozna¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i
narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

1.1.16. Kontrola jakosci robot
1.1.16.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
I urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.1.16.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego
zakresu robdt.
1.1.16.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny byé odebrane
| zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

1.1.17. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.7.
Jednostkg obmiarowag robot zwigzanych z rozbiorka jest:

—dla konstrukcji murowych - m,
—dla o$cieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, ocieplenia $cian - m?,
—dla o$cieznic okiennych do 2,0 m?, powyze;j - szt.

1.1.18. Odbiér robét

1.1.18.1. Ogoélne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Poszczegdélne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny byé odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce rob6ét do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

1.1.19. Podstawa ptatnosci

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejsze;j
specyfikacji w punkcie 1.9.

1.1.20. Przepisy zwigzane
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -

Czesc | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 1.
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



3. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej biezni
okreznej z bieznig prostg i rozbiegiem skoczni w dal.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na biezni z rozbiegiem skoczni w dal.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogoélnych Specyfikaciji
Technicznych,

stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t zwigzanych z budowa kompleksu boisk sportowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej biezni.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykonac przepuszczalng podbudowe o
nastepujacym przekroju:

- grunt rodzimy dogeszczony do Is>0,98 na gtebokos¢ 50cm,

- warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego warstwowo do Is>0,98 grubosé 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie (fr.
4-30mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0,05-5mm) o gr. 5¢cm,

- asfaltobeton czesciowo zamkniety o gr. 4cm,

- asfaltobeton zamkniety o gr. 3cm

2.2. Obrzeza.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych

100x30x8cm z gorng naktadkg ochraniajgcg z gumowej poduszki ustawianych na
tawie betonowej o wymiarach 28x30cm z betonu C12/15.

2.3. Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowa, nie prefabrykowang
nawierzchnie

z petnego poliuretanu uktadana wielowarstwowo na placu budowy, odporng na
obuwie z kolcami o nastepujacych minimalnych parametrach:

Tabela nr 1

Wymagania | Wymagania Przy | Przy Przy
IAAF DIN 18035/6 +10C°| +23C° | +30C°




Zmodyfikowane odksztatceni| 0,6-1,8mm | - 1,30 | 1,50 1,60
pionowe

Redukcja sity 35-50% - 35 37 40

Wytrzymato$é na rozcigganie| =0,5N/mm? | =20,5N/mm? - 0,84 -

WydtuZenie przy zerwaniu 240% 240% - 73 -

Wodoprzepuszczalnosc DIN 18035/6 Nieprzepuszczalng

Odpornos¢ na kolce DIN 18035/6 Klasa 1

Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1 niepalnosq

Poslizg mokra/skéra DIN 18035/6 0,62/58

Tabela opracowana zostata na podstawie wynikéw badan nawierzchni na zgodnos¢ z

norma
DIN 18035/6 - Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF , kt6re
wykonano w
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO
Tabela nr 2
Poz| Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. | Twardos¢ wedtug metody Shore’a.A, (Sch.A 240,0
2. | Przyczepnos$¢ do podktadu: (MPa) 20,8
e Betonowego
3. | Wspodtczynnik tarcia kinetycznego 20,30
powierzchni: 0,30
e W stanie suchym
e W stanie mokrym
4. e QOdpornos¢ na uderzenie: powierzchn 2450
odcisku kuli Bez zmian
e Stan powierzchni po badaniu (mm?)
S. e Odpornos¢ na dziatanie zmiennych | 20,30
cykli hydrotechnicznych oceniona: | Bez zmian
przyrostem masy
e Zmiang wyglgdu zewnetrznego
6. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednolitej barwie, z
rébwnomiernie roztozong i trwale
zespolong posypka z granulatu EPD
7. e Mrozoodpornos$¢ oceniona: przyrostel 20,30
masy Bez zmian
e Zmiang wygladu zewnetrznego
8. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach 24
sztucznych, oceniona zmiang barwy po (Bez zmian)

naswietleniu (nr skali szarej)

Tabela opracowana zostata na podstawie Aprobaty technicznej 11B AMS-62360004

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Certyfikat IAAF

2. Aprobata ITB

3. Atest higieniczny

4. Deklaracja zgodnosci

5. Autoryzacja producenta systemu
6. Karta techniczna systemu



7. Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudnozapalny
8. Badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
4.2. Wykonanie roboét.

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, z poliuretanu petnego, grubos¢ 14 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowe;.

Projektowana nawierzchnia spetnia wymogi Migdzynarodowej Federaciji
Amatorskiej Lekkoatletyki (IAAF).

4.2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2m nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm. Podtoze powinno by¢é wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu. btota,
piasku itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gorne;.

4.2.2. Impregnacja podtoza.

Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Nalezy impregnowac tylko taka
powierzchnie, ktérg w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwg
poliuretanu. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanie$¢ nastepng
warstwe impregnatu, ktéra polepszy przyczepno$¢. Z warstwy impregnatu powinien
odparowac rozpuszczalnik aby podtoze byto lepkie.

4.2.3. Wykonanie nawierzchni.

Warstwe dolng wykonuje sie w nastepujgcy sposob: poliuretan wylewany jest
na odpowiednio przygotowane podtoze oraz rozprowadzany raklami z ,zebami".
Przed utwardzeniem zasypuje sie warstwe poliuretanu suchym granulatem
gumowym o granulacji 1-4mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru topi sie. Po
utwardzeniu nadmiar granulatu nalezy zebra¢ (moze by¢ wykorzystany ponownie).
Operacje nalezy powtérzy¢ dla drugiej warstwy.

Dla wykonania trzeciej warstwy stosuje sie poliuretan, ktoéry posypuje sie
suchym granulatem EPDM kt6ry pod wptywem swojego ciezaru topi sie. Po
utwardzeniu nadmiar granulatu EPDM nalezy zebraé, ktéry moze by¢ wykorzystany
ponownie.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych,

technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczeg6inych materiatow
opisanych

w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktow.

Zalecane jest posiadane przez bezposredniego wykonawce robét doswiadczenia
przy aplikacji

systemu oraz rekomendacji od dostawcy systemu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

5.2. Badania.

Certyfikat IAAF



Aprobata ITB

Atest higieniczny

Deklaracja zgodnosci

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudno zapalny

Badania na zawartosc¢ pierwiastkéw sladowych

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

5.3. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy i by¢

odporna na kolce. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w
catosci ani

czesciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta

nawierzchni i dotyczagcym wykonywanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych

w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata
lub

Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale)
pozwalajgcymi na

ich weryfikacje.

4. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

5. Bezposredni wykonawca nawierzchni winien udokumentowac, iz dysponuje
specjalistycznym

sprzetem do uktadania nawierzchni np. poprzez przedstawienie do oferty faktury
zakupu,

umowy dzierzawy, polisy ubezpieczeniowe;j.

6. Bezposredni wykonawca nawierzchni powinien wykazaé sie doswiadczeniem
obejmujgcym

wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat minimum pie¢ obiektow w powyzszej
technologii w

wielkosci nie mniejszej niz projektowana. (potwierdzong referencjami Inwestora).
7. Bezposredni wykonawca nawierzchni winien ztozy¢é gwarancje na oferowang
nawierzchnie

potwierdzong przez producenta nawierzchni.

6.2. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiada¢ jednorodng
fakture

zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale
z warstwg

elastyczng. Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢
przepuszczalna dla

wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate tgczenia ( wynikajgce z
technologii instalaciji)

powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.
Spadki

poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ warto$ciom
okreslonym w

przepisach (w przypadku boisk, kortow).

6.3. Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:



1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz
nie ma

opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035
Part 6

(Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pézniejszymi zmianami.
Wiekszos¢

producentow systeméw opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna

ITB, ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii
opracowane;j

przez producenta zestawu wyrobdéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr.

4, wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac¢ powinny wartosciom
zawartym w

normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy

dwoma mierzonymi punktami.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w mb Wartos¢ dopuszczalnych
odchytek w mm

1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)
utrudnia, .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli
wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i DIN 18035/6 oraz IAAF daty
wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

DIN 18035/6 + IAAF



4. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej w ramach budowy biezni
okreznej wraz z bieznig prostg, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchniecia kula.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy
wykonywaniu nawierzchni trawiastej w ramach budowy biezni okreznej wraz z
bieznig prostg, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchniecia kula.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST 00,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera, a materiaty do
wykonania nawierzchni trawiastych — przez inzyniera o specjalnosci ogrodniczej,
nadzorujgcego roboty z ramienia Wykonawcy.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni trawiastej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej noznej sa:

— ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie,

— torf ogrodniczy,

— piasek zwykty wg PN-B-11111,

— mieszanka nasion traw z aktualng datg waznosci,

— nawozy azotowe,

— woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do
pielegnaciji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni trawiastej

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu nastepujacego

sprzetu:

— réwniarki,

— glebogryzarki,

— brony,

— lekkie walce mechaniczne lub reczne o wadze do 1 tony,

— topaty, szpadle, grabie,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,
— kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow.

4. TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Materiaty pylaste i pylgce winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie
okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Zaleca sie, aby nawierzchnia wykonywana przez firme posiadajgcg doswiadczenie w
realizacji tego typu nawierzchni.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym przygotowanym i
zageszczonym

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej
przygotowane i ustawione w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej

Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla
odprowadzania wody deszczowej nalezy roztozy¢ przygotowang mechanicznie lub
recznie warstwe wegetacyjng z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu
ogrodniczego i 40% piasku. Skfadniki mieszanki powinny by¢ réwnomiernie
wymieszane, roztozone na catej powierzchni boiska warstwg o

takiej grubosci, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubosé 20 cm. PH mieszanki
powinno wynosi¢ okoto 6-7. Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi by¢
starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastow.

Powinna tez zawiera¢ dostateczng ilos¢ wilgoci. Wykonawca powinien okazaé
Inzynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatnosci do siewu oraz
z oznaczeniem przydatnosci na intensywnie uzytkowane nawierzchnie sportowe.

Do warstwy wegetacyjnej nalezy doda¢ nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozéw
oraz ich potrzebe nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy
wspotudziale specjalisty inzyniera ogrodnika.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywaé wiosng (w potowie
kwietnia lub w maju) w tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub
specjalnym skropieniu nawierzchni. (Sianie w innej porze — do wrzesnia — jest
mozliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej wilgotnosci warstwy wegetacyjnej. Siew
jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwos¢ wymarzniecia stabo
zakorzenionego trawnika.)

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsia¢. Grubos¢ przykrycia nasion ziemig nie
moze przekraczaé¢ 2 cm. llos¢ nasion — do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity
kietkowania nasion.

Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze do 100 kg i
szerokosci 1 m.



W okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zrasza¢. Po uptywie 3-4 tygodni
od zasiewu trawnik zaleca sie nawozi¢ saletrg (amonowg lub sodowg) w ilosci okoto
10 g/m2. Pierwsze koszenie nastepuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy.

Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+22 miesigcach od jego zatozenia.
Trwata trawa powinna mie¢ korzenie wrosniete na gtebokosé co najmniej 10-15 cm.
Pielegnacja trawnika:

Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarkg mechaniczna, co najmniej raz w
tygodniu, bez wzgledu na pogode.

Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna byc¢:

— napowietrzana — przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na gtebokos¢ do 10
cm w odstepach okoto 30+40 cm co najmniej dwukrotnie w ciggu roku (wiosng i
wczesna jesienig); utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie wody i
nawozdéw w gtgb gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do
podsiewania trawnika;

— nawadniana — oszczednie, ale tak, aby woda przenikata na gtebokos¢ okoto 20 cm
(tj. na gtebokos¢ zakorzeniania sie traw; ilos¢ wody — 20+-30 I/m2 trawnika ; zaleca
sie zraszanie trawnikdw codziennie, najlepiej p6znym wieczorem lub bardzo
wczesnym rankiem;

— watowana — tylko przy suchym gruncie watem o wadze 400+500 kg i szerokosci 1
m — stosuje

sie na wiosne (po odtajaniu i obeschnieciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu
trawy;

— nawozona — Cco najmniej trzy razy rocznie, nie pdzniej niz do potowy wrzesnia; ilos¢
nawozu w przekroju rocznym powinna wynosi¢ minimum: 15 g N, 5 g P205i 5 g K20
na 1 m2.

Konieczne jest rowniez regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowane;j
trawy oraz szczotkowanie dla przesuniecia piasku powierzchniowego i nawozu pod
trawe do gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2. Badania jakosci wykonanego trawnika

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie moga réznic sie od
projektowanych o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

Nierownosci podtoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢
4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierbwnosci nie moga przekraczac
20 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni nie powinny rézni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz +1 cm i —=3 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni
Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt
Wykonawcy.




Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy.

Koszty tych robét poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane;j
nawierzchni trawnikowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~YWymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanej warstwy nosnej (wegetacyjnej) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— reczne lub mechaniczne przygotowanie sktadnikbw mieszanki wegetacyjnej,

— rozscielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podtozu,

— zageszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuje:

— zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozow azotowych,

— nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

— bronowanie,

— obsianie trawa,

— zawatowanie,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
11. Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady,



5. OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego z naktadka z gumowej poduszki.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe z naktadkg z gumowej
poduszki rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01
[8l,
- 2zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- oObrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].



2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza L b h
On 100 6 20

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna
wymiaru odchytka, m
L +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o



fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzenh wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i 2 3
krawedzi w mm

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczajgcych
powierzchnie gérne
(Scieralne)

niedopuszczalne

krawedzi i ograniczajgcych pozostate

narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B
25 B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

2.2. Beton.
Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania
wedtug PN-88/B-06250:
- wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz 5%,
- wodoszczelnosé nie mniej niz W4,
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Skftad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.
2.4. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac kruszywo
(piasek) wg PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.5. Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,
PN-88/B-30005,
2.5.1. Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.



2.6. Woda.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania obrzezy powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- ptyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,

Pozostate prace wykonane recznie.

2. Transport.

2.1.Transport kraweznikow.
Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktérych beton osiggnat
wytrzymatosé co najmniej 0,75 marki.

3. Wykonanie robot.

5.1. Lawy betonowe.
Wymiary fawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem
Inzyniera. Tolerancja wymiarow moze wynosic:
- dla wysokosci (grubosci) £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci = szerokosci projektowanej,
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy
betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w
odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne,
wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg BN-66/6771-04.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosc tawy i osuszyc przed
zalaniem ich bitumiczng masg zalewowsg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowg do temperatury 150+170 °C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

pomochiczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.



4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.Zewnetrzna
Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.Badania
pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,



b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku
- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta,
- roz&cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw



PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.



