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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa zadania 
BUDOWA ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W STALOWEJ WOLI 

1.1. Adres:  

37-450 STALOWA WOLA,  

OBRĘB: 3- CENTRUM 

DZIAŁKI NR EW.: 64/11, 64/2 

Inwestor:  

POWIAT STALOWOWOLSKI, UL. PODLEŚNA 15,  37-450 STALOWA WOLA 

 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych obejmujących budowę Orlika lekkoatletycznego tj. bieżni 

okrężnej czterotorowej o długości 200m wraz z bieżnią prostą o długości 60m, 

skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą i kompletnego wyposażenia 
lekkoatletycznego z dostawą i montażem – jak 

▪ roboty ziemne; 

▪ roboty rozbiórkowe; 

▪ nawierzchnie trawiaste 

▪ nawierzchnie z poliuretanu pełnego 
▪ skocznia w dal 

▪ urządzenia boiska do gry w koszykówkę; 

▪ urządzenia boiska do gry w piłkę siatkową; 

▪ piłkochwyt; 

1.3. Prace towarzyszące 
▪ wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy; 
▪ zagospodarowanie terenu budowy; 
▪ urządzenie zaplecza budowy; 
▪ likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu 
inwestycji. 

1.5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Przez czas budowy będzie wykorzystywana powierzchnia działki, na której jest 

zlokalizowany budynek Szkoły, w związku z tym należy zachować warunki 
bezpieczeństwa podczas transportu ziemi z ukopów. Należy przewidzieć na czas 

budowy miejsce do składowania materiałów budowlanych. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrola jakości – poszczególne wymagania 
odnosi się do postanowień norm 

 
 

 



2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
2.1.1 Dokumenty odniesienia 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

- przedmiar robót, 

- projekt budowlano-wykonawczy, 

- PN-68 B-06050:1999 Geotechnika. roboty ziemne. wymagania ogólne, 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, 

2.1.2. Roboty rozbiórkowe 
- Skucie i usunięcie boisk asfaltowych oraz chodników z płyt 

chodnikowych   i kostki brukowej 

- Likwidacji kolidującej kanalizacji sanitarnej 

- Skuć istniejących schodów do budynku 

2.1.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują: - 
powierzchniowe pomiary, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzędnych, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża do współczynnika 

zagęszczenia 0,95, 

- profilowanie spadków, 

- wywiezienie urobku. 

· Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją 
budowlaną. 

· Wykonawca winien przystąpić do wykonania i profilowania koryta z zagęszczeniem 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne bieżni bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i 

zagęszczeniu podłoża nie może  odbywać się ruch budowlany  niezwiązany  
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

· Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i ma spełniać przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Odspojony grunt w czasie wykonywania korytowania należy 
przemieścić w miejsce wskazane przez Inwestora. podłoże koryta winno być przed 

profilowaniem oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń i należy po jego 

oczyszczeniu sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy 

przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika 0,95. Jeżeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić dopiero po jego osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

· Odbiór robót polega na sprawdzeniu równości podłoża, zagęszczania gruntu 
podłoża, 

wilgotności podłoża oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem 

i dokumentacją techniczną. 

· Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 



zatwierdzonym przez Inwestora. 

2.2. Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

2.2.1 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

- przedmiar robót, 

- projekt budowlano-wykonawczy, 

- odpowiednie normy, 

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi 
normami, 

- karty techniczne zastosowanych produktów, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 



konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 
dla ruchu. 

a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie 
ich na podbudowę. 
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 



służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 



1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
      Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 
      Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 



Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 



 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik 



projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 



Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)
 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi 
w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego” 

1.7 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE ,tzn.od dnia 1 maja 2004 r./art.227pkt.2 w 
związku z art.30 ust.4/ 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw ,robót budowlanych lub usług ,którym 
przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy 
,pierwsze trzy cyfry określają grupy ,pierwsze cztery cyfry określają klasy ,pierwszych 
pięć cyfr określa kategorię. 
Roboty związane z budową drogi i chodnika określa dział 45000000 –Roboty 
budowlane 
Kody CPV charakteryzujące roboty związane z budową przedmiotu niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
-  
45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi 
obiektami sportowymi 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych 
36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 



wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje 
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, do kopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 
pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 



względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót, 
c) c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 



terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
      organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
      organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
      sposób zapewnienia bhp., 
      wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
      wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
      system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
      wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
      rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
      sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
      sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 



wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
      Polską Normą lub 
      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 



partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
      datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót, 
      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
      uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
      zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
      dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 
      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
      inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 



wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)    protokoły przekazania terenu budowy, 
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)    protokoły odbioru robót, 
e)     protokoły z narad i ustaleń, 
f)      korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 



zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 



8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.       recepty i ustalenia technologiczne, 
4.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i ew. PZJ, 
6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 



10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
      wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

−       podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c)   opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu, 
(e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 



(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami). 
2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (DzU. Nr 138, poz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

1.  ROBOTY ZIEMNE 
 

1.1.1. Wstęp 
 

1.1.1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budowa nowej sali 
gimnastycznej i przebudowa istniejącej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne 
nowej sali gimnastycznej oraz przyłącza wody”. 
 

1.1.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.1. 
 

1.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów pod fundamenty 
nowej sali gimnastycznej i przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze 
socjalne nowej sali gimnastycznej. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Wykopy. 
̶ Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
̶ Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
̶ Podkład podbetonowy z piasku zwykłego. 
̶ Zasypki. 
̶ Transport gruntu. 

 
1.1.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

1.1.2. Materiały 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

 Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
  

 Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
  



 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki ma-
teriałów budowlanych itp. 
 Zasypki ścian fundamentowych: 

̶ max. średnica ziaren d<120 mm, 
̶ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
̶ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
̶ zawartość części organicznych I<2%, 
̶ odporność na rozpad <5%. 

  
1.1.3. Sprzęt 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne 
można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

1.1.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 
ziemnych zaleca się stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

̶ samochód dostawczy, skrzyniowy, 
̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

1.1.5. Wykonywanie robót 
 

1.1.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 



następujące prace przygotowawcze: 
̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów. 

 
1.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 
 Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty 
fundamentowe najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop 
odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez 
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 
 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop 
mechaniczny prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna 
wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie 
przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( 
piasek, posypka) i dokładnie ubić. 
 
 Wykopy nieobudowane 
 
 Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub 
gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 
osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości naziom nie 
jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

̶ 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 
̶ 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 
̶ 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. 
lessy, gliny zwałowe). 

 Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, 
gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia 
ścian. 
 Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości 
do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 
zawierających powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: 
iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny 
zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% 
frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych  w stanie 
plastycznym. 

 Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować 
na podstawie obliczeń stateczności skarpy. 
 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
spełnione następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej  
trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 



b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być 
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie 
w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie 
przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 

 
 Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp. 
Kategoria gruntu  

o normalnej 
wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w [m] 
do 3 

Głębokość wykopu w [m] 

do 3 ponad 3 do 5 
ponad 

5 

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 
1 : 

1,00 
1 : 

1,25 

2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 
1 : 

0,43 
1 : 

0,60 

̶ 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
̶ 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 
̶ 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

 Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 
 
 Wykopy obudowane 
 
 Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych. to ściany 
wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową  
z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe 
oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich 
obudowy. 
 Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) 
powinny być zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad 
teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do 
wykopu gruntu lub  innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 
spadnięcie 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z 
dna wykopu 

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 
części wykopu 

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w 
pionie zbudować pomosty. 

 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od 
rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna 
wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
 Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 
zabudowaniu. 
 Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie 
jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 
obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 



 Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem 
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być 
zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). 
 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu 
powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie 
od przyjętej metody zagęszczania. 
 Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany 
lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 
przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 
przeciwwilgociowej, cieplnej). 
 Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 
etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
 Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 
większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych; 
b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

 Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów 
obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 
sąsiedniego obiektu. 
 Sposób  wykonania  wykopu  tymczasowego  o  głębokości   ponad  4 m   
winien wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 
 
 Roboty ziemne o okresie mrozów 
 
 W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, 
przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie 
nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 
 W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie 
przemarzał. W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte 
powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym 
lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 
 Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 
powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 
 W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp  
i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 

1.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 

 Wykopy 
 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

  Zabezpieczenie skarp wykopów 

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 



–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
równej  3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i mate riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno  być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych  czynników. 

 

  Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 
w wykopie. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki. 

b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 
jedną warstwą. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora. 

 

  Zasypki 



  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

 Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 
zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości: 

̶ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

̶ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi 
(żabami) lub ciężkimi tarczami; 

̶ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 

 
 

1.1.6. Kontrola jakości robót 
 

1.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

1.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 
kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

1.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 



 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych. 
 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 
zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 
 Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje: 

̶ wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
̶ dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania 

(miąższość warstw, ilości przejazdów, prędkość robocza maszyn 
zagęszczających) dla sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca, 

̶ kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu, 
̶ obserwacje stanu obwałowań w rejonie prowadzonych robót ziemnych 

(szczególnie przy wykonywaniu wewnętrznego pasa ochronnego 
obwałowania) i propozycje działań zaradczych w przypadku pojawienia się 
niekorzystnych zjawisk (osunięcia skarp, nadmierne przesiąki, zjawiska 
sufozyjne), 

̶ kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne, 
̶ kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw 

gruntowych, rozdrabnianie brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw). 
̶ akceptowanie wyników badan laboratoryjnych Wykonawcy. 

 
 Wykopy 
 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 

̶ zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
̶ prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
̶ przygotowanie terenu, 
̶ rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
̶ wymiary wykopów, 
̶ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
 Wykonanie podkładów i nasypów 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ przygotowanie podłoża, 
̶ materiał użyty na podkład, 
̶ grubość i równomierność warstw podkładu, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 Zasypki 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ stan wykopu przed zasypaniem, 
̶ materiały do zasypki, 
̶ grubość i równomierność warstw zasypki, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 
1.1.7. Obmiar robót 

 
 Jednostkami obmiarowymi są: 

̶ wykopy – [m3], 
̶ podkłady – [m3], 
̶ zasypki – [m3], 
̶ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
1.1.8. Odbiór robót 



 
1.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 

1.1.9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 
 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 

̶ wyznaczenie zarysu wykopu, 
̶ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na 

samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali 
miejsce odwozu mas ziemnych, 

̶ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 
szczelnych. 

 
 Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiału, 
̶ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 
 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów, 
̶ zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 
 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
 Cena obejmuje: 

̶ załadowanie gruntu na środki transportu, 
̶ przewóz na wskazaną odległość, 
̶ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
̶ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
1.1.10. Przepisy związane 

 
1.1.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

1.1.10.2. Akty normatywne 
 

1) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

    gruntów. 
3) PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

   i jednostki miary. 
4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 



5) PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6) BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 

niestopowych.  
   Techniczne warunki dostawy. 

8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 
niestopowych.     Tolerancje kształtów i wymiarów. 

9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

    techniczne. 
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

    drogowych. Żwir i mieszanki. 
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

    drogowych. Piasek. 
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 

pobierania    próbek. 
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r. 
19) PN-S-02205/1998 (zastępująca normę BN-72/8932-01) – Drogi 

samochodowe.    Roboty ziemne 
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.1.11. Wstęp 
 

1.1.11.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budowa nowej sali 
gimnastycznej i przebudowa istniejącej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne 
nowej sali gimnastycznej oraz przyłącza wody”. 
 

1.1.11.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.2.1.1. 
 

1.1.11.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi rozbiórka elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu związanych z budową nowej sali gimnastycznej i 
przebudową istniejącej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali 
gimnastycznej oraz przebudową istniejącego łącznika wraz z usunięciem gruzu i 
elementów rozbiórkowych 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Demontaż ocieplenia ściany. 
̶ Wyburzenie ścian działowych. 
̶ Demontaż drzwi. 
̶ Wykucia bruzd nad nowo projektowanymi otworami do wykonania 

nadproży. 
̶ Wykucia w ścianach otworów pod projektowane drzwi i okna. 

 
1.1.11.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.1.11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.1.12. Materiały 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

 Do wykonania robót materiały nie występują. 
  

1.1.13. Sprzęt 
 



 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i 
usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 

̶ specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie 
wpływać na istniejącą konstrukcję budynku. 

 Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Pozostałe roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
 Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: młotki, przecinaki, piły, wysięgnik koszowy, 
rynny, taczki, liny. 
 

1.1.14. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia 
wartości jako materiał budowlany. Przewóz odpadów na składowisko może odbywać 
się tylko wyspecjalizowanym transportem.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

1.1.15. Wykonywanie robót 
 

1.1.15.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w Ogólnej ST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów. 

 
1.1.15.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 



wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest 
palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

 Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji 
elektrycznej. 
 Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę 
pracy, a pracowników zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
  

1.1.16. Kontrola jakości robót 
 

1.1.16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

1.1.16.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się wykonywania badań laboratoryjnych dla przedmiotowego 
zakresu robót. 

1.1.16.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, 
usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 

 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 
1.1.17. Obmiar robót 

 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.7. 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

̶ dla konstrukcji murowych - m3, 
̶ dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, ocieplenia ścian - m2, 
̶ dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2, powyżej - szt. 

 
1.1.18. Odbiór robót 

 
1.1.18.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 



 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania 
zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 
1.1.19. Podstawa płatności 

 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 

1.1.20. Przepisy związane 
 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

2) Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 

1.WSTEP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej bieżni 
okrężnej z bieżnią prostą i rozbiegiem skoczni w dal. 

1.2. Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni na bieżni z rozbiegiem skoczni w dal.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, 
stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową kompleksu boisk sportowych  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych 
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej bieżni. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Podbudowa. 
Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę o 
następującym przekroju: 
- grunt rodzimy dogęszczony do IS>0,98 na głębokość 50cm, 
- warstwa odcinająca z piasku zagęszczonego warstwowo do IS>0,98 grubość 20cm, 
 - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie (fr. 
4-30mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0,05-5mm) o gr. 5cm, 
- asfaltobeton częściowo zamknięty o gr. 4cm, 
- asfaltobeton zamknięty o gr. 3cm 
2.2. Obrzeża. 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych  
100x30x8cm z górną nakładką ochraniającą z gumowej poduszki ustawianych na 
ławie betonowej o wymiarach 28x30cm z betonu C12/15.  
2.3. Nawierzchnia. 
Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną 
nawierzchnię 
z pełnego poliuretanu układana wielowarstwowo na placu budowy, odporną na 
obuwie z kolcami o następujących minimalnych parametrach: 
Tabela nr 1 
 Wymagania  

IAAF 
Wymagania 
 DIN 18035/6 

Przy  
+10C° 

Przy 
 +23C° 

Przy 
 +30C° 



Zmodyfikowane odkształcenie 
pionowe 

0,6-1,8mm - 1,30 1,50 1,60 

Redukcja siły 35-50% - 35 37 40 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥0,5N/mm2 ≥0,5N/mm2 - 0,84 - 

Wydłużenie przy zerwaniu ≥40% ≥40% - 73 - 

Wodoprzepuszczalność  DIN 18035/6  Nieprzepuszczalna
Odporność na kolce  DIN 18035/6  Klasa 1 

Palność  DIN 51960  Klasa 1 niepalności

Poślizg mokra/skóra  DIN 18035/6  0,62/58 

 
 
 
Tabela opracowana została na podstawie wyników badań nawierzchni na zgodność z 
normą 
DIN 18035/6 - Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF , które 
wykonano w 
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO 
Tabela nr 2 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana 
1. Twardość według metody Shore’a.A, (Sch.A)≥40,0 
2. Przyczepność do podkładu: (MPa) 

• Betonowego 

≥0,8 

3. Współczynnik tarcia kinetycznego 
powierzchni: 

• W stanie suchym 

• W stanie mokrym 

≥0,30 
0,30 

4. • Odporność na uderzenie: powierzchnia 

odcisku kuli 

• Stan powierzchni po badaniu (mm2) 

≥450 
Bez zmian 

5. • Odporność na działanie zmiennych 

cykli hydrotechnicznych oceniona: 

przyrostem masy 

• Zmianą wyglądu zewnętrznego 

≥0,30 
Bez zmian 

6. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednolitej barwie, z 
równomiernie rozłożoną i trwale 
zespoloną posypką z granulatu EPDM

7. • Mrozoodporność oceniona: przyrostem 

masy 

• Zmianą wyglądu zewnętrznego 

≥0,30 
Bez zmian 

8. Odporność na starzenie w warunkach 
sztucznych, oceniona zmianą barwy po 
naświetleniu (nr skali szarej) 

≥4 
(Bez zmian) 

Tabela opracowana została na podstawie Aprobaty technicznej IIB AMS-62360004 
 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

1. Certyfikat IAAF 

2. Aprobata lTB 

3. Atest higieniczny 

4. Deklaracja zgodności 
5. Autoryzacja producenta systemu 
6. Karta techniczna systemu 



7. Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudnozapalny 
8. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
 
3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
4.2. Wykonanie robót. 

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, z poliuretanu pełnego, grubość 14 mm, 
nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana 
bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. 

Projektowana nawierzchnia spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji 
Amatorskiej Lekkoatletyki (lAAF). 
4.2.1. Podbudowa. 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 2m nie powinny być większe 
niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu. błota, 
piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszanie się warstwy górnej. 
4.2.2. Impregnacja podłoża. 
Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Należy impregnować tylko taką 
powierzchnię, którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć warstwą 
poliuretanu. W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną 
warstwę impregnatu, która polepszy przyczepność. Z warstwy impregnatu powinien 
odparować rozpuszczalnik aby podłoże było lepkie. 
4.2.3. Wykonanie nawierzchni. 

Warstwę dolną wykonuje się w następujący sposób: poliuretan wylewany jest 
na odpowiednio przygotowane podłoże oraz rozprowadzany raklami z „zębami". 
Przed utwardzeniem zasypuje się warstwę poliuretanu suchym granulatem 
gumowym o granulacji 1-4mm, który pod wpływem swojego ciężaru topi się. Po 
utwardzeniu nadmiar granulatu należy zebrać (może być wykorzystany ponownie). 
Operację należy powtórzyć dla drugiej warstwy. 

Dla wykonania trzeciej warstwy stosuje się poliuretan, który posypuje się 
suchym granulatem EPDM który pod wpływem swojego ciężaru topi się. Po 
utwardzeniu nadmiar granulatu EPDM należy zebrać, który może być wykorzystany 
ponownie. 
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, 
technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów 
opisanych 
w oryginalnych kartach technicznych systemów i produktów. 
Zalecane jest posiadane przez bezpośredniego wykonawcę robót doświadczenia 
przy aplikacji 
systemu oraz rekomendacji od dostawcy systemu. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
5.2. Badania. 
Certyfikat IAAF 



Aprobata lTB 
Atest higieniczny 
Deklaracja zgodności 
Autoryzacja producenta systemu 
Karta techniczna systemu 
Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudno zapalny 
Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
 
5.3. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie 
budowy i być 
odporna na kolce. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w 
całości ani 
częściowo). 
2. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę 
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta 
nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. 
3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych 
w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata 
lub 
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) 
pozwalającymi na 
ich weryfikację. 
4. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. 
5. Bezpośredni wykonawca nawierzchni winien udokumentować, iż dysponuje 
specjalistycznym 
sprzętem do układania nawierzchni np. poprzez przedstawienie do oferty faktury 
zakupu, 
umowy dzierżawy, polisy ubezpieczeniowej. 
6. Bezpośredni wykonawca nawierzchni powinien wykazać się doświadczeniem 
obejmującym 
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat minimum pięć obiektów w powyższej 
technologii w 
wielkości nie mniejszej niż projektowana. (potwierdzoną referencjami Inwestora). 
7. Bezpośredni wykonawca nawierzchni winien złożyć gwarancję na oferowaną 
nawierzchnię 
potwierdzoną przez producenta nawierzchni. 
6.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną 
fakturę 
zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale 
z warstwą 
elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być 
przepuszczalna dla 
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( wynikające z 
technologii instalacji) 
powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Spadki 
poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonym w 
przepisach (w przypadku boisk, kortów). 
6.3. Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 



1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz 
nie ma 
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 
Part 6 
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. 
Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie. 
3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata 
Techniczna 
ITB, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii 
opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w 
tabeli nr. 
4, wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom 
zawartym w 
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. 
6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 
pomiędzy 
dwoma mierzonymi punktami. 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych 
odchyłek w mm 
1                                     0,1                                                                                    2 
2                                    1,0                                                                                     3 
3                                    4,0                                                                                     8 
4                                   10,0                                                                                   15 
5                                   15,0                                                                                   20 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ 
technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) 
utrudnia, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli 

wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i DIN 18035/6 oraz IAAF dały 

wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
DIN 18035/6 + IAAF 

  



4. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej w ramach budowy bieżni 

okrężnej wraz z bieżnią prostą, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonywaniu nawierzchni trawiastej w ramach budowy bieżni okrężnej wraz z 

bieżnią prostą, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST 00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera, a materiały do 

wykonania nawierzchni trawiastych – przez inżyniera o specjalności ogrodniczej, 

nadzorującego roboty z ramienia Wykonawcy. 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni trawiastej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej nożnej są: 

– ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 

lub zanieczyszczona chemicznie, 

– torf ogrodniczy, 

– piasek zwykły wg PN-B-11111, 

– mieszanka nasion traw z aktualną datą ważności, 

– nawozy azotowe, 

– woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do 

pielęgnacji. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni trawiastej 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny być wykonane przy 

wykorzystaniu następującego 

sprzętu: 

– równiarki, 

– glebogryzarki, 

– brony, 

– lekkie walce mechaniczne lub ręczne o wadze do 1 tony, 

– łopaty, szpadle, grabie, 

– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody, 

– kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników. 

4. TRANSPORT 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie 

okryte. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Zaleca się, aby nawierzchnia wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w 

realizacji tego typu nawierzchni. 

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni boiska 
Nawierzchnia boiska będzie wykonana na podłożu gruntowym przygotowanym i 

zagęszczonym 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 

z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej 

przygotowane i ustawione w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej  
Na przygotowanym podłożu gruntowym o odpowiednich spadkach dla 

odprowadzania wody deszczowej należy rozłożyć przygotowaną mechanicznie lub 

ręcznie warstwę wegetacyjną z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu 

ogrodniczego i 40% piasku. Składniki mieszanki powinny być równomiernie 

wymieszane, rozłożone na całej powierzchni boiska warstwą o 

takiej grubości, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość 20 cm. PH mieszanki 

powinno wynosić około 6-7. Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi być 
starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastów. 

Powinna też zawierać dostateczną ilość wilgoci. Wykonawca powinien okazać 
Inżynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatności do siewu oraz 

z oznaczeniem przydatności na intensywnie użytkowane nawierzchnie sportowe. 

Do warstwy wegetacyjnej należy dodać nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozów 

oraz ich potrzebę należy poprzedzić badaniem gleby oraz każdorazowo określić przy 

współudziale specjalisty inżyniera ogrodnika. 

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywać wiosną (w połowie 

kwietnia lub w maju) w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu lub 

specjalnym skropieniu nawierzchni. (Sianie w innej porze – do września – jest 

możliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej wilgotności warstwy wegetacyjnej. Siew 

jesienny nie jest wskazany ze względu na możliwość wymarznięcia słabo 

zakorzenionego trawnika.) 

Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać. Grubość przykrycia nasion ziemią nie 

może przekraczać 2 cm. Ilość nasion – do 50 kg/ha, przy założeniu dobrej siły 

kiełkowania nasion. 

Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o ciężarze do 100 kg i 

szerokości 1 m. 



W okresie kiełkowania nowy trawnik należy obficie zraszać. Po upływie 3-4 tygodni 

od zasiewu trawnik zaleca się nawozić saletrą (amonową lub sodową) w ilości około 

10 g/m2. Pierwsze koszenie następuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy. 

Nowo zasiany trawnik może być użytkowany po 17÷22 miesiącach od jego założenia. 

Trwała trawa powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość co najmniej 10-15 cm. 

Pielęgnacja trawnika: 

Trawnik powinien być stale koszony kosiarką mechaniczną, co najmniej raz w 

tygodniu, bez względu na pogodę. 

Skoszona trawa powinna być natychmiast usuwana. 

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna być: 
– napowietrzana – przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na głębokość do 10 

cm w odstępach około 30÷40 cm co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i 

wczesną jesienią); ułatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie wody i 

nawozów w głąb gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do 

podsiewania trawnika; 

– nawadniana – oszczędnie, ale tak, aby woda przenikała na głębokość około 20 cm 

(tj. na głębokość zakorzeniania się traw; ilość wody – 20÷30 l/m2 trawnika ; zaleca 

się zraszanie trawników codziennie, najlepiej późnym wieczorem lub bardzo 

wczesnym rankiem; 

– wałowana – tylko przy suchym gruncie wałem o wadze 400÷500 kg i szerokości 1 

m – stosuje 

się na wiosnę (po odtajaniu i obeschnięciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu 

trawy; 

– nawożona – co najmniej trzy razy rocznie, nie później niż do połowy września; ilość 
nawozu w przekroju rocznym powinna wynosić minimum: 15 g N, 5 g P2O5 i 5 g K2O 

na 1 m2. 

Konieczne jest również regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej 

trawy oraz szczotkowanie dla przesunięcia piasku powierzchniowego i nawozu pod 

trawę do gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania jakości wykonanego trawnika 
Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogą różnić się od 

projektowanych o więcej niż +10 cm i –5 cm. 

Nierówności podłoża badane po zagęszczeniu, a przed sianiem trawy należy mierzyć 
4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 
20 mm. 

Spadki poprzeczne i podłużne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe nawierzchni nie powinny różnić się od rzędnych 

projektowanych o więcej niż +1 cm i –3 cm. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni 
Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione na koszt 

Wykonawcy. 



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy. 

Koszty tych robót poniesie Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej 

nawierzchni trawnikowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena 1 m2 wykonanej warstwy nośnej (wegetacyjnej) obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ręczne lub mechaniczne przygotowanie składników mieszanki wegetacyjnej, 

– rozścielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podłożu, 

– zagęszczenie. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do piłki nożnej obejmuje: 

– zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozów azotowych, 

– nawodnienie warstwy wegetacyjnej, 

– bronowanie, 

– obsianie trawą, 

– zawałowanie, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

– utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 



8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

11. Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5. OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego z nakładką z gumowej poduszki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe z nakładką z gumowej 
poduszki rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami  i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 

[8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o 
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 



2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża L b h 

On 100 6 20 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna 
odchyłka,   m wymiaru 

L ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 



fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 
2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i 
krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i 
naroży 

ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 
25    i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 2.2. Beton. 
      Beton do wykonania ławy pod krawężnik musi spełniać następujące wymagania 

według PN-88/B-06250: 
- wytrzymałość klasy B15 
- nasiąkliwość nie większą niż 5%, 
- wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. 

2.4. Kruszywo. 
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować kruszywo 
(piasek) wg PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 

2.5. Cement. 
Cement do produkcji betonu na ławę, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki 
cementowo-piaskowej powinien odpowiadać PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, 
PN-88/B-30005, 

2.5.1.  Warunki dostawy. 
        Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego 

jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 



2.6. Woda. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

 
1. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący  do wykonania obrzeży powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu,  
- wibratory samobieżne, 
- płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, 
Pozostałe prace wykonane ręcznie. 

 
2. Transport. 
2.1. Transport krawężników. 

Do transportu można przekazywać krawężniki, w których beton osiągnął 
wytrzymałość co najmniej 0,75 marki. 

 
3. Wykonanie robót. 
5.1. Ławy betonowe. 
       Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem 

Inżyniera. Tolerancja wymiarów może wynosić: 
- dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± szerokości projektowanej, 
Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy 
betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie 
ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w 
odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne, 
wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN-66/6771-04. 
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyc przed 
zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę 
zalewową do temperatury 150÷170 °C. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 



4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.Zewnętrzna 
ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 



b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 
- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 



4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża. 

 

 

 

 

 

 


