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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa:
Rozbudowa tacznika i przebudowa pomieszczen w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr
3 - instalacje sanitarne:
-wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej
-centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne wspdlne dla robét
objetych realizacjg zadania w p. 1.1., wyszczegdlnione w SST:
1.4. Okre $lenia podstawowe
Instalacja wodociggowa— zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowg
Pozostale nazwy i okre$lenia sg zgodne z definicjami i okreSleniami zawartymi w normach:
-PN-81/B-10700 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
-Dz.U. z 2002 R nr 147, poz 1229 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
-PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
-PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy rob6t oraz dokumentacje projektowa.
1.5.2._ Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — w zakresie wyszczegolnionym w dokumentach przetargowych.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt
w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:
1) Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem rob6t




i dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub wartosé maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot |
dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakosé
elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczego6towymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robét i
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zapewni do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej materiaty
zgodne z przedmiarem robot, dokumentacja techniczng i spetniajgce warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm, powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére stykajq sie z wodg powinny byé wykonane z
materialdw zaopatrzonych w Swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci wody.
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Wymagania powyzsze powinny by¢é udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz ze zgodno$cig z odpowiednimi normami.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.
1.5.4._Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokot placu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstawania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6._Materialy szkodliwe dla otoczenia
+ Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.




+ Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

+ Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

+ Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wkasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

¢ Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7._Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewta$ciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru robét. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zapewni do budowy materialy zgodne z przedmiarem rob6t, dokumentacjg
techniczng i spetniajgce warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych,

a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym

umownym warunkom.

Materiaty, z ktérych majg byé wykonane instalacje powinny charakteryzowaé sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odporno$cig chemiczng, termiczng oraz odpowiednig
trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz ze zgodnoscig z odpowiednimi normami.

Zasilanie w wode zimng przewidziano z istniejgcej instalacji za $ciang z pomieszczenia sanitariatu.
Instalacje do umywalki wykonac¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej

systemu Inox pres, o potgczeniach ,Press” poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy zaciskarek.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu cieptej
wody EWH mini dla 1 punktu poboru podumywalkowy.



Przewod odptywowy od umywalki wykonac z rur i ksztaltek HT z tworzyw sztucznych z
polipropylenu PP (Uponor).
Przewody instalacjii grzewczej wykonac z rur ze stali weglowej KAN-therm,

ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110 0C, o potaczeniach ,pres”.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych wzdtuz $ciany zewnetrznej, a przy grzejnikach od
posadzka.
Do ogrzewania pomieszczen zainstalowac grzejniki stalowe ptytowe Radson typ 22,

H = 600 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym typu INT 22 600 z wbudowanym zaworem
termostatycznym typu 101 80 80 firmy Oventrop, z nastawg wstepng oraz z recznym
odpowietrznikiem.

Do regulacji hydraulicznej zainstalowac¢ zawor regulacyjny Stromax R nr 4117 6 dn25
oraz poprzez ustawienie obliczonych nastaw przy grzejnikach.

2.2. Jako $¢ materiatow
Wszystkie elementy sktadowe instalacji powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
¢ nazwa producenta
¢ rodzaj materiatu
¢ 0znaczenie szeregu
+ Srednica zewnetrzna w mm
¢ grubosé Scianki w mm
¢ data produkgcji
¢ obowigzujgca norma
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i
przydatno$¢ do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdéw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarem robot, kosztorysami, SST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajq tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i
SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, przedmiarze robét,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach

i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych

w dokumentacji projektowej i w SST.

5.1.1. Badania dotycz ace szczelno $ci instalacji wodoci ggowych

Przewody instalacji nalezy napei¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0.9MPa lub 1,5-krotnej wielko&ci
ciSnienia roboczego, utrzymywaé przez 20min i obserwowaé przewody i armature. Badanie dla
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C

5.1.2. Badania dotycz ace szczelno $ci instalacji kanalizacyjnych

Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboroéw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich Wykon — awcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
przedmiarem rob6t i SST, a zaistniata wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcoéw, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,

a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
roba4t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:
a) cze$¢ ogoblng opisujaca;

¢ organizacje wykonywania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robat;

¢ bhp;

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdéinych

elementéw robot;

¢ system (sposdb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét.
b) cze$¢ szczegbdtowag opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

¢ wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie;

¢ rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow;

¢ sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu.
6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jakosc¢ robdt.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
kontrole robét i jakoSci materiatow z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zastaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola jako $ci prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow,

a w szczegolnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub
zanikajgce, uczestniczy w probach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane
roboty oraz usuniecia wad.

6.4. Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Dopuszczone materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, lub braku takiej zgodno$ci powinny
mie¢ aprobate lub decyzje uprawnionej jednostki.

Dla wyrobow i metod wykonania nie objetych Polskimi Normami nalezy uzyskac aprobate
techniczna, tj. potwierdzenie przez uprawniong jednostke, ze wyrdb nadaje sie do okreslonego
przeznaczenia.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do koica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonogramow robot;
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
¢ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;




¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
¢ daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu;
¢ zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, i ostatecznych odbioréw
robot;
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
+ dane dotyczace jakosci materiatdw;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.5.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoly przekazania placu budowy;

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;

e) protokoly z narad i ustalen;

f) korespondencje na budowie.

6.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawienie
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiar robét — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw

do ustalania cen jednostkowych robo6t lub jednostkowych naktadéw rzeczowych,

z podaniem iloéci jednostek obmiarowych rob6t, opracowany po wykonaniu robét

na podstawie ksigzki obmiaru.Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych
robo6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenia (opuszczenie) w ilodciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

W szystkie urzgdzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.




Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi ostatecznemu;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

llos¢ i jako$é robat ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych wyniki préb cisnieniowych w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen
Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania

potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace
danej czesci robat.

8.3. Odbior ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo&ci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtuzonych dokumentow, wynikow i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robo6t i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioroéw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robG6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych
etapach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne sieci, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wielko$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumentacja odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;
¢ szczegotowe specyfikacje techniczne;
¢ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentawanie wykonania zalecen;

¢ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru;

+ wyniki préb cis$nieniowych zgodne z SST i PZJ;

+ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

¢ sprawozdanie techniczne;

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robat;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanie dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie wykazane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zostang zapisane w
protokole odbioru aktualnego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami.



