SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ elektryczna

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli.— Instalacje elektryczne.

Grupa — klasa, kategoria robét wg wspdlnego stownika zamowien CPV: 45310000-3

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Ul. Podlesna 15.

Wykonat :
Jan Pyrkosz

Stalowa Wola 2015.07
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych pomieszczen w budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Gorzycach wg
projektu : PB-W Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych

nr 3 w Stalowej Woli.— Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z projektem  j.w.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe
wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacije
projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stgpieniem do wykonawstwa roboét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg by¢
wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany.
1.5. Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzac¢ zgodnos¢ realizacji robét z

umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢
nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie
czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robét jest Inspektor Nadzoru
inwestorskiego ,wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do
podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej

budowy w ramach obowigzujgcych przepiséw. Sposdb prowadzenia nadzoru i osobe petnigca



funkcje inspektora okresla Inwers tor przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

1.6.Wymagania odnosnie cech materiatdow niezbednych do realizacji robét.
1.6.1.Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw
okreslajgcych parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich prébek w celu zaakceptowania., Akceptacja zrédta oznacza, ze wszystkie partie
materiatu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé¢ ze wszystkie przewidziane

do wbudowania partie materiatbw w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.
1.6.2. Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca robét winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktérej obowigzkéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikaciji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robét oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robo6t. Powinien m.in. zawieraé
polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.
1.6.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzér inwestorski lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.
1.6.5. Odbiory robét

Odbiory robdt bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary

na budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

1.6.6. Dokumenty do odbioru



Wykonawca przygotowuje (do odbioru cze$ciowego i koncowego) i przedktada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
- specyfikacja techniczna,
- ksigzke obmiaréw,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegolnych elementéw robdt sg badania i pomiary obiektu wykonane zarbwno w czasie
jego realizaciji jak i po zakonczeniu robét.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie
ogdlnie obowigzujgcych przepisow
2.Wykonanie instalacji
2.1. Wymagania ogélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:
- Uktad zasilajgco — rozdzielczy
- Instalacja oswietlenia
- Instalacja gniazd wtyczkowych
- Instalacja sitowa wentylaciji i klimatyzaciji
Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizaciji

projektem zawierajacym szczegétowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z
wyszczegodlnieniem i opisem zastosowanych typdéw i rodzajow materiatéw. Przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- przejscia przez Sciany i stropy,

- uktadanie korytek i listew elektroinstalacyjnych

- montaz i uktadanie przewodow

- flaczenie przewoddw,

- podejscia do odbiornikow,

- montaz osprzetu

- montaz opraw oswietleniowych

- ochrona przed porazeniem.
2.1.1.Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Powinna przebiegac w liniach poziomych oraz pionowych. Przej$cia obwoddw przez



Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je wykonac¢ w
rurkach ochronnych karbowanych RK.
2.1.2. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
przewody YDY o przekrojach jak na schematach , puszki p/t, faczniki instalacyjne,
gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t, oprawy oswietleniowe o typach i rodzajach
jak w projekcie.
2.1.3.Potaczenia przewodow wykonac¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Dlugosc¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe podtgczenia.
2.1.4 Podejscia do odbiornikdw wykonac¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoéb estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.
2.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.
2.2. Préby po montazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodnic z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiardw nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie.
2.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb i pomiarow
2.4.0dbior robot
Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢ taki.
aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikbw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory miedzyoperacyjne
(wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robét ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbiér korncowy. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatow. protokoty prob i pomiaréw. Po
ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej
eksploatacji.

Nalezy spisac protokoét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.



3. Uktad zasilajaco — rozdzielczy

Do zasilania projektowanych obwodéw nalezy wykorzystaé obwody w istniejgcych
tablicach, dobudowuja¢ aparaty zabezpieczajace..
4. Instalacja oswietleniowa.

Istniejgcy instalacje elektryczng w pomieszczeniach biurowych zdemontowaé wraz z
oprawami o$wietleniowymi.

Instalacje o$wietleniowa pomieszczen wykonaé przewodami YDYzo3(4)x1,5mm?

450/750V p/t. Oswietlenie pomieszczeh wykona¢ oprawami zgodnie z projektem. Typy i rodzaje
opraw wg projektu.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm2
450/750V analogicznie jak instalacje oswietleniowg. Przewody uktadaé p/t w bruzdach

oraz n/t w kanale elektroinstalacyjnym. Typy i rodzaje gniazd wtyczkowych wg projektu.
6. Instalacja odgromowa

Na dobudowanej Sali lekcyjnej wykona¢ nowg instalacje odgromowa taczac jg z istniejaca.
Szczegoty wg projektu.

7. Odbidér koncowy robot

Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych nalezy odebrac protokolarnie
front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikdbw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzac¢ odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robét ulegajacych przykryciu), odbiér koncowy. Do odbioru kohcowego
wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja
bada aktualnosc¢ i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawczej, protokoty, odbiér czesciowy i
sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty préb i pomiarow.
Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazac do
wiasciwej eksploatacji.
Nalezy spisac protokét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.
8. UWAGA

Szczegobtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne

i opracowanych dokumentacji projektowej wymienionej powyzej.



