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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1.1. Nazwa zamówienia 

 
 Nazwa inwestycji: 
 

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 

SCHODY ZEWNĘTRZNE, INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

 
Adres inwestycji: 

 
Dz. nr ewid. 64/11, 64/2, 64/9 

OBRĘB: 3-CENTRUM 

UL. 1-GO SIERPNIA 26, 37-450 STALOWA WOLA 

 Kody wg CPV: 
 
 Główny przedmiot: 
 45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
  
 Dodatkowe przedmioty: 
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
   roboty ziemne 
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 
 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 45261320-3 Kładzenie rynien 
 45261400-8 Pokrywanie 
 45261410-1 Izolowanie dachu 
 45261420-4 Uszczelnianie dachu 
 45262210-6 Fundamentowanie 
 45262300-4 Betonowanie 
 45262310-7 Zbrojenie 
 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 45262620-3 Ściany nośne 
 45262700-8 Przebudowa budynków 
 45262800-9 Rozbudowa budynków 
 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd 



  

 

dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej. 
 Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe związane z 
przebudową sali sportowej oraz roboty budowlano – montażowe i rozbiórkowe 
związane z dobudową schodów i podjazdu. Roboty sklasyfikowano zgodnie z 
rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z późniejszymi 
zmianami). 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (zwane 
dalej ST) podzielono na dwie części: 

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
 Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) są 
wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które 
zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa nowej sali gimnastycznej i 
przebudowa istniejącej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali 
gimnastycznej oraz przyłącza wody”. 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omówiono w drugiej 
części opracowania i obejmują szczegółowe wymagania dla każdego rodzaju robót 
wykonywanych w ramach ww. zamówienia, które wyszczególniono poniżej: 
 SST 01 – Roboty ziemne 
 SST 02 – Roboty rozbiórkowe 
 SST 03 – Roboty murowe 
 SST 04 – Posadzki gresowe 
 SST 05 – Posadzki z wykładziny PCV 
 SST 06 – Roboty tynkarskie 
 SST 07 – Roboty malarskie 
 SST 08 – Zbrojenie betonu 
 SST 09 – Beton 
 SST 10 – Stolarka i ślusarka 
 SST 11 – Konstrukcje stalowe 
 SST 12 – Roboty pokrywcze 
 SST 13 – Nawierzchnie z kostki betonowej 
 SST 14 – Roboty izolacyjne 
 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 
część dokumentów przetargowych i kontraktowych odnoszących się do zlecenia na 
wykonanie robót opisanych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

̶ prace towarzyszące i roboty tymczasowe; 
̶ roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowę nowej sali 

sportowej); 
̶ roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty); 
̶ prace rozbiórkowe i wyburzeniowe w istniejącym budynku szkoły; 
̶ budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym; 
̶ dobudowa łącznika do budynku szkoły  

 
 
 
 



  

 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót 
tymczasowych i przygotowawczych 

 
1.1.3.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
 Do prac towarzyszących i robót tymczasowych należą: 

̶ wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy; 
̶ zagospodarowanie terenu budowy; 
̶ urządzenie zaplecza budowy; 
̶ likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu 

inwestycji. 
  

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed robotami podstawowymi należy wykonać następujące roboty 
przygotowawcze: 

̶ zabezpieczenie terenu budowy oraz istniejącej części budynku szkoły 
podlegającej przebudowie przed dostępem osób trzecich, w szczególności 
uczniów szkoły; 

̶ usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowę nowej sali 
sportowej; 

̶ wykopy pod fundamenty schodów i podjazdu; 
̶ zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP; 
̶ geodezyjne wytyczanie; 
̶ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 
1.1.4. Informacja o terenie budowy 

 
1.1.4.1. Lokalizacja 

 
 Planowana inwestycja pn.: „Przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół 
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, 
instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej” jest zlokalizowana na terenie istniejącej 
placówki szkolnej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, na działkach 
położonych w obrębie 3-centrum o nr ewidencyjnym 64/11, 64/2 i 64/9 w Stalowej 
Woli 
 

1.1.4.2. Położenie 
 
 Teren inwestycji zlokalizowany jest na  działkach nr ewid. 64/2 64/9 i 64/11 
położonych w Stalowej Woli w obrębie 3 – centrum. Sąsiadujące działki w zabudowie 
miejskiej. Powierzchnia terenu przy budynku sali gimnastycznej jest na poziomie 
~159,78m.n.p.m. Teren boisk sportowych jest obniżony w stosunku do terenu wokół 
sali gimnastycznej. 
 
 

1.1.4.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
 Na działce znajdują się budynki dydaktyczne ZSP nr 2, budynek warsztatów, 
budynki i wiaty magazynowe oraz boiska sportowe. 
Na teren działek doprowadzona jest energia elektryczna, woda i kanalizacja 
sanitarna, ciepło, telekomunikacja. 



  

 

1.1.4.4. Organizacja robót i przekazanie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 

̶ Zawartym Kontraktem; 
̶ Dokumentacją Projektową; 
̶ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych. 
 Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgi Obmiaru Robót oraz Dokumentację 
Projektową i ST. 
 Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urządzenia 
podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej oraz miejsce i sposób odprowadzania ścieków. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzenie lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 Zasady wejścia pracowników oraz wjazd pojazdów i sprzętu Wykonawcy na 
terenu budowy muszą być skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placówki w 
osobie dyrektora szkoły. 
 

1.1.4.5. Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy 
 
 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu 
Wykonawca przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi 
proponowanymi miejscami lokalizacji: 

̶ zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura); 
̶ należących do Wykonawcy magazynów materiałów budowlanych; 
̶ placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

 Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

1.1.4.6. Zaplecze budowy 
 
 Montaż zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczęciem robót, w 
okresie do 30 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy. 
 Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. opłaty 
za korzystanie z podstawowych mediów np.: za wodę, energię elektryczną będą 
pokryte przez Wykonawcę do ukończenia robót tj. do daty wydania świadectwa 
przejęcia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 
 Koszty jednostkowe korzystania z mediów: 

̶ woda - wg aktualnych stawek; 
̶ energia elektryczna - wg aktualnych stawek. 

 Likwidacja zaplecza, demontaż kontenera, uporządkowanie i odtworzenie 
pierwotnego stanu terenu zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie Dziennika Budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.). 
 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez 



  

 

wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej: 

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót; 

 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 
organu nadzoru budowlanego; 

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inspektora 
nadzoru; 

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub 
wykonawców robót budowlanych; 

 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
̶ kierownika budowy, 
̶ kierowników robót, 
̶ inspektora nadzoru inwestorskiego, 
̶ projektantów, 
̶ numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
̶ numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed 
zniszczeniem. 
 Ogłoszenie winno zawierać: 

̶ przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 
budowlanych; 

̶ maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach; 

̶ informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, ze jest włączony w cenę kontraktowa. W cenę kontraktową włączony 
winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów na terenie budowy dla potrzeb realizacji robót takich jak: energia 
elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę 
kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
robót, zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy 
do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne 
 
 Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy 
podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z 
art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
 Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu 
określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia 
poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W 
szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, 
linii rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych, jak również 



  

 

projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu 
zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w 
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

̶ główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych; 
̶ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, 
̶ stałe punkty wysokościowe - repery. 

 
 
 Czynności geodezyjne w toku robót 
 Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

̶ geodezyjna obsługę robót, 
̶ pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli. 

 Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania budowli. 
 Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych 
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi 
Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrole 
wyznaczenia. 
 
 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjna inwentaryzacje 
powykonawcza, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. 
 
 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien 
zawierać dokumentacje geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach 
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów budowli. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i 
budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 
zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 
 

1.1.4.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Obowiązki te, 
wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób 
trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim: 

̶ zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
̶ ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

̶ ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 

̶ ochorna przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 



  

 

 Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z 
prowadzeniem robót budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, 
krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z 
praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien zamknąć się w okresie 12 
miesięcy. W trakcie tego okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap - etap 
robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz 
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas 
ziemnych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
terenu budowy oraz robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma 
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest 
należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu 
i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej 
szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 
 

1.1.4.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności _ Ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150), 

̶ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity według ob-
wieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 
r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251), 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549), 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 
warunków, w których uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 
128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 
115, poz. 1229 z pózn. zmianami), 

̶ Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087), 

̶ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.136 
poz. 964) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 



  

 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

̶ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880), 

  
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

c) stosował się do zaleceń zawartych w raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy, tzn.: 

 na czas budowy należy: 
1) Wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym zebrać i 

zabezpieczyć w uzgodnieniu z odpowiednimi Władzami. 
2) Zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb 

osób zatrudnionych na budowie. 
3) Urządzić miejsce na gromadzenie odpadów powstających w czasie 

budowy. Odpady te powinny być cyklicznie usuwane z terenu budowy. 
4) Roboty ziemne związane z praca koparek i spycharek bezwzględnie 

prowadzić tylko w porze dziennej. Do prac poza terenem składowiska 
używać tylko maszyn i urządzeń całkowicie sprawnych technicznie o 
stosunkowo małych mocach (lekkie), których moc akustyczna będzie 
niższa od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urządzeń, jakie 
podane są w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). 

5) Nie dopuszczać do jednoczesności pracy więcej niż dwóch maszyn, 
sprzętu, lub pojazdów, takich jak: koparka, spycharka, dźwig budowlany, 
zagęszczarka, ubijak mechaniczny, samochód ciężarowy wywożący 
urobek. 

6) Podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych musi być 
zwracana uwaga na stan techniczny pojazdów i urządzeń mogących być 
źródłem incydentalnego skażenia środowiska olejem lub paliwem. W tym 
celu należy wyposażyć plac budowy w sorbenty, maty bądź biopreparaty 
neutralizujące rozlewy olejowe. 

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria 
sprzętu budowlanego, samochodów itp. musza być natychmiast 
lokalizowane i usuwane. 
 

 
 
 



  

 

1.1.4.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem, powstałym w wyniku realizacji robót. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: 
 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robót: 

̶ Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia 
robót. 

̶ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy. 

̶ Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów BHP na terenie objętym Umowa. 

̶ Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania 
przepisów BHP na terenie objętym Umowa przez personel Wykonawcy i 
własny personel. 

̶ Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w 
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i 
odpowiedzialności. 

̶ Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz 
posiadać świadectwo o przeszkoleniu. 

̶ Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel 
Wykonawcy powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami 
okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 

̶ Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt 
ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

̶ Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym 



  

 

miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo 
wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposaży także pomieszczenia 
Kierownika Budowy w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki 
kontroli winny być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona 
Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora 
Nadzoru. 
 Wykonawca winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i 
uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
 

1.1.4.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

 Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym 
(Zespół Szkół w Kłyżowie) warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie należy 
uzgodnić z Inwestorem i dyrekcją placówki. 
 

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu 

 
 Teren Zespołu Szkół w Kłyżowie jest terenem ogrodzonym. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do: 

̶ przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu 
budowy lub szkiców planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania 
jego akceptacji; 

̶ wygrodzenia terenu budowy; 
̶ właściwego składowania materiałów; 
̶ utrzymania czystości terenu budowy oraz dróg doprowadzających do 

niego. 
 

1.1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego 
Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik 
Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa 
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje 
nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe 
kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze piec cyfr określa kategorie. Ostatnia 
dziewiątą cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości 
poprzednich cyfr. 
 
Grupy robót: 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 
Klasy robót: 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 



  

 

Kategorie robót: 
CPV 45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
CPV 45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
CPV 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

1.1.6. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 
 
Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć: 

̶ budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z 
instalacjami i urządzeniami; 

̶ obiekt małej architektury. 
 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami 
tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie występują przy robotach liniowych 
drogowych i robotach powierzchniowych. 
 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiącego bieżącej konserwacji. 
 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu 
metoda montażu – także dziennik montażu. 
 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 



  

 

zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Wyrób Budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub za-stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 
 
Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzone roboty 
budowlane. 
 
Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badan i prób 
związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru – należy przez to 
rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 



  

 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIALÓW 
I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i 
wyrobów 

 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane: 

 o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane; 

 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie; 

 zgodne z wymaganiami określonymi w ST; 

 dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z 

przepisami: 
̶ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

̶ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do 
wyrobów nie objętych certyfikacja podana wyżej, mających istotny 
wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej; 

c) wyroby budowlane: 
̶ oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności z ze zharmonizowana norma 
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za 
zgodna z wymaganiami podstawowymi; 

̶ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisje Europejska wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

 
 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są 
również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność 
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. 



  

 

 Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót, które winny być właściwie oznaczone, 
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje 
zgodności z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty. 
 Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
obiekcie budowlanym. 
 

1.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów 

 
 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na 
placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Składowane materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od 
daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w 
należytym stanie. 
 

1.2.3. Materiały dopuszczone do odbioru i stosowania w 
budownictwie 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie materiałów 
określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w ST. 
 Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
 Materiały i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 
 W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z 
Projektantem oraz Zamawiającymi może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji 
Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełna odpowiedzialność techniczna i kosztowa. 
 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 



  

 

o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz 
Zamawiającym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiał, 
element budowlany, lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody. 
 

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz oferta 
Wykonawcy. 
 W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja 
sprzętu przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór 
sprzętu. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Liczba i wydajność sprzętu oraz maszyn musi gwarantować 
terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt biędacy własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące realizacji 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone 
do realizacji robót. 
 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli 
gabaryty lub ciężar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 
specjalnego sprzętu transportowego. 
 Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny 
odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 
 

1.4.1. Transport poziomy 
 
 Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

1.4.2. Transport pionowy 
 
 Wykonawca ma obowiązek używać tylko środków transportu pionowego, 
ustalonych w ST. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
Inwestorem. 



  

 

 Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) musza posiadać aktualne 
świadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt 
winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a ich stan techniczny nie może 
powodować zagrożenia dla osób i mienia. 
 Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno 
umiejscowione jak i ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny 
mieć prawidłowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymałość oraz być sprawne i 
odpowiednio konserwowane. 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji 
w przepisanych terminach wszystkich wyżej wymienionych elementów. 
 Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robót 
montażowych hal, konstrukcji stalowych i urządzeń technologicznych wymagających 
stosowania urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa budowy.  
 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do 
usunięcia wszelkich wad. 
 Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz 
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny personel 
Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania 
robót. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 
i wyznaczenie wysokości punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich 
metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy 
oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do 
wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w 
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 
 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 
wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach 
czy wyosiowaniu robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w 



  

 

dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach. 
 

1.5.2. Wytyczne realizacji robót 
 

1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robót 
 
 Roboty należy prowadzić w następującej kolejności: 

̶ prace towarzyszace i roboty tymczasowe; 
̶ roboty przygotowawcze; 
̶ budowa nowej sali gimnastycznej; 
̶ termomodernizacja dachu łącznika; 
̶ przebudowa istniejącej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze 

socjalne nowej sali gimnastycznej; 
̶ przebudowa łącznika; 
̶ budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i chodnika; 
̶ likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporządkowanie 

terenu budowy i przekazanie inwestycji Zamawiającemu. 
 

1.5.2.2. Program 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram całej budowy w trybie i na warunkach 
przewidzianych w Kontrakcie. 
 Preferuje się, aby dane przedsięwzięcie było realizowane przez jednego 
Wykonawcę. Jeśli prace przy budowie byłyby realizowane przez różnych 
Wykonawców to program organizacji robót i harmonogram każdego Wykonawcy 
powinien być skorelowany i nawzajem uzgodniony. 
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania 
placu budowy zawierającego część opisowa i graficzną. 
 Wykonawca musi prowadzić tak roboty, aby zabezpieczyć technicznie i 
organizacyjnie bieżące funkcjonowanie placówki oświatowej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu budowy. 
 

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej 
mierze po stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 
 Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał 
Inspektorów Nadzoru w następujących branżach: 

̶ Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane) 
̶ Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.O. ) 
̶ Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA) 

 Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: 
̶ Inwestor, 
̶ Inspektor Nadzoru, 
̶ Projektant, 
̶ Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

 
 Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu 
zgodnie z procedurami FIDIC, winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie 



  

 

koordynował działania Zamawiającego i Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając 
nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC. 
 Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać 
udział organy kontroli „zewnętrznej", m.in. 

̶ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
̶ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
̶ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
̶ Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, 
̶ Państwowa Inspekcja Pracy, 
̶ oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania  

administracyjnego  w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania 
uzgodnień (są to m.in. właściciele i administratorzy istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz napowietrznego, cieków wodnych, dróg publicznych 
oraz linii kolejowych). 

 Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, 
przedstawiony został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, 
opisujących dane działy robót. 
 

1.6.1. Kontrola jakości robót 
 
 Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakość materiałów 
i elementów budowlanych. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. 
 Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisująca: 

̶ organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
̶ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
̶ BHP, 
̶ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
̶ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
̶ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia 

wykonywanych robót, 
̶ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badan), 

̶ sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

̶ proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 



  

 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
̶ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

̶ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku 

̶ materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
̶ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w 

czasie 
̶ transportu, 
̶ sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

̶ sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

1.6.2. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do 
pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.3. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.4. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości. 
 Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 



  

 

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.6.6. Dokumentacja budowy 
 
 Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, 
stanowią: 

̶ Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
̶ Protokoły przekazania terenu budowy, 
̶ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
̶ Operaty geodezyjne, 
̶ Dziennik Budowy, 
̶ Dokumenty laboratoryjne, 
̶ Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
̶ Książka obmiarów, 
̶ Protokoły z narad i ustaleń, 
̶ Korespondencja na budowie, 
̶ Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
̶ Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska 

Norma lub aprobaty 
̶ techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i 

kosztorysy na te roboty. 
 

1.6.6.1. Dziennik Budowy 
 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieżąco i będą dotyczyc 
przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technikę w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw, umożliwiających wpisy 
ex post. 



  

 

 Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

̶ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
̶ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
̶ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
̶ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
̶ uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
̶ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
̶ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
̶ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
̶ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

̶ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, 

̶ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

̶ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
̶ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 
̶ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
̶ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 



  

 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I OBMIARU 
ROBÓT 

 

1.7.1. Ogólne zasady Obmiaru robót i prowadzenia ksiąg 
obmiaru 

 
 Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót 
wykonanym na podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien 
na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno z Przedmiarem Robót jak 
i Dokumentacją Projektową, która stanowi podstawę wykonania robót. 
 Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o 
cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót 
określonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez 
Wykonawcę w obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w 
dalszej części niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków Kontraktu, po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Książki obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

1.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru 

 
 Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków 
Kontraktu. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



  

 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.8.1. Rodzaje odbiorów 
 
 Ustala się następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy i odbiór etapowy, 
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy. 

 
1.8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi 
Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót 
ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
1.8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

 
 Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę 
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Podziału robót na części dokonuje 
Wykonawca, a podział ten musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z 
reguły całość techniczna. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do 
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
 Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje 
odbioru. 

 
1.8.4. Odbiór końcowy 

 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w Kontrakcie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając 
Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. 
 W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. 



  

 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, 
ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potraceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie. 

 
1.8.5. Przejęcie robót 

 
 Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone 
zgodnie z Kontraktem, z wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni, 
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 
podając datę, z która roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 
 Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, 
wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 28 dni od daty upływu okresu 
zgłaszania wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. 
 Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacje robót. 

 
1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy 

 
1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 
w Dokumentacji Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
uwzgledniającej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skład 
Dokumentacji powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą 
min.: 

 Pozwolenie na Budowę, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne 
projekty, przedmiary robót, pozwolenie na użytkowanie; 

 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu; 

 oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 
trakcie realizacji budowy, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 wyniki badan, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych, 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

 Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, 
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru, 

 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 

 oświadczenie Kierownika budowy o: 
̶ zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 
̶ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w 

razie korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 



  

 

̶ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń; 

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych; 

 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji; 

 instrukcji BHP i przeciwpożarowej. 
 
 Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 
być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 
1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 1.6.1.1) 

 
1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2) 

 
1.8.6.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9) 

 
1.9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 
1.9.1. Ustalenia ogólne 

 
 Przejściowe świadectwa płatności wystawiane będą przez Inspektora Nadzoru 
w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę rozliczenia za wykonane roboty. 
Rozliczenie zawierać będzie „Wykaz robót wykonanych częściowo". 
 Podstawa płatnością jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Kontrakcie. 
 Cena jednostkowa będzie obejmować, ale nie powinna się tylko do tego 
ograniczać: 

̶ robociznę bezpośrednią, 
̶ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania 

i transportu na teren budowy, 
̶ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 

̶ Dokumentacje Budowy, 
̶ Dokumenty Wykonawcy, 
̶ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 

Kierownictwa Budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji; 

̶ zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

̶ koszty ekspertyz dotyczące wykonanych robót, 
̶ ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
̶ koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty, 



  

 

̶ koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i 
wszystkich wymaganych gwarancji, 

̶ koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem 
budowy leży w gestii Wykonawcy, 

̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
zgłaszania wad, 

̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
zgłaszania wad, 

̶ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek i cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
 Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana 
pozycje w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość 
zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja przedmiaru 
robót. 
 

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 
 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. 
niniejszej ST koszty te należy wliczyć w stawki i ceny jednostkowe robót. 
 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia 
dokonane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej  i ubiegania się o 
wydanie pozwolenia na budowę. Takimi dokumentami są m.in.: 

̶ Decyzja o warunkach zabudowy, 
̶ Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 
̶ Pozwolenie na budowę. 

 Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje 
się w projekcie budowlanym. 
 Dokumentami odniesienia są także: 

̶ Dokumentacja Projektowa; 
̶ Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia 

techniczne. 

 
1.10.1. Dokumentacja Projektowa 

 
 Dokumentacja Projektowa została sporządzona przez firmę: 
JK Projekt Pracownia Projektowa Jerzy Konopka, z siedzibą przy ul. Wałowej 9, 
37-403 Pysznica i składa się z: 

̶ Projektu budowlanego przebudowy sali gimnastycznej, podjazdu dla 
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, instalacja wewnętrzna 
kanalizacji sanitarnej 

̶ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
 
 



  

 

1.10.2. Przepisy i normy związane 
 

1.10.2.1. Przepisy związane 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami 
polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 
 W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych”, odpowiednimi dla 
zastosowanych technologii robót a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień 
wykonywania robot. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych 
praw należy informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowna 
dokumentacje. 
 W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do 
aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć 
na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
 Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa 
budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 

̶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami). 

̶ Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 
1386). 

̶ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 
120, poz. 1133. 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

̶ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 



  

 

̶ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
455). 

̶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 
297). 

̶ rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wode oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139). 

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

̶ - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 2041). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554). 

̶ rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 

̶ rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 

̶ rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
(Dz. U. Nr 80. poz. 563). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585). 

̶ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826). 

̶ rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769). 

 
 



  

 

1.10.2.2. Normy związane 
 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych 
miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ścisłe w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN). 
 Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji 
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 
1386). 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W zbiorze 
aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 
norm: 

̶ PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
̶ PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
̶ PN-EN-...:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN o tym samym 

numerze i z nią identyczna, 
̶ PN-EN ISO ..:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN identyczna 

z norma miedzynarodowa ISO, 
̶ PN-ISO ...:... - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym 

samym numerze i z nią identyczna, 
̶ PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginału. 
̶ Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 

dla po-szczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 



  

 

 

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

2.1. SST 01 – ROBOTY ZIEMNE 
 

2.1.1. Wstęp 

 
2.1.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.1.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.1. 
 

2.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów pod fundamenty 
nowej sali gimnastycznej i przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze 
socjalne nowej sali gimnastycznej. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Wykopy. 
̶ Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
̶ Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
̶ Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
̶ Zasypki. 
̶ Transport gruntu. 

 
2.1.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

2.1.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

 Do wykonania wykopów materiały nie występują. 



  

 

  

 Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
  

 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki ma-
teriałów budowlanych itp. 
 Zasypki ścian fundamentowych: 

̶ max. średnica ziaren d<120 mm, 
̶ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
̶ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
̶ zawartość części organicznych I<2%, 
̶ odporność na rozpad <5%. 

  

2.1.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne 
można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

2.1.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 
ziemnych zaleca się stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

̶ samochód dostawczy, skrzyniowy, 
̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.1.5. Wykonywanie robót 
 

2.1.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 



  

 

z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów. 

 
2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 
 Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty 
fundamentowe najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop 
odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez 
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 
 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop 
mechaniczny prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna 
wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie 
przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( 
piasek, posypka) i dokładnie ubić. 
 
 Wykopy nieobudowane 
 
 Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub 
gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 
osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości naziom nie 
jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

̶ 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 
̶ 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 
̶ 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. 
lessy, gliny zwałowe). 

 Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, 
gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia 
ścian. 
 Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości 
do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 
zawierających powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: 
iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny 
zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% 
frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych  w stanie 



  

 

plastycznym. 
 Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować 
na podstawie obliczeń stateczności skarpy. 
 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 
spełnione następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej  
trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być 
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie 
w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie 
przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 

 
 Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp. 
Kategoria gruntu  

o normalnej 
wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w [m] 

do 3 

Głębokość wykopu w [m] 

do 3 ponad 3 do 5 
ponad 

5 

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 
1 : 

1,00 
1 : 

1,25 

2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 
1 : 

0,43 
1 : 

0,60 

̶ 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
̶ 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 
̶ 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

 Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 
 
 Wykopy obudowane 
 
 Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych. to ściany 
wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową  
z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe 
oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich 
obudowy. 
 Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) 
powinny być zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad 
teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do 
wykopu gruntu lub  innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 
spadnięcie 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z 
dna wykopu 

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 
części wykopu 

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w 



  

 

pionie zbudować pomosty. 
 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od 
rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna 
wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
 Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 
zabudowaniu. 
 Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie 
jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 
obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 
 Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem 
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być 
zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). 
 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu 
powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie 
od przyjętej metody zagęszczania. 
 Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany 
lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 
przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 
przeciwwilgociowej, cieplnej). 
 Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 
etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
 Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 
większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych; 
b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

 Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów 
obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 
sąsiedniego obiektu. 
 Sposób  wykonania  wykopu  tymczasowego  o  głębokości   ponad  4 m   
winien wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 
 
 Roboty ziemne o okresie mrozów 
 
 W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, 
przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie 
nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 
 W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie 
przemarzał. W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte 
powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym 
lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 
 Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 
powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 
 W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp  
i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 
 
 



  

 

2.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 

 Wykopy 

 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

  Zabezpieczenie skarp wykopów 

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
równej  3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i mate riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno  być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych  czynników. 

 

  Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 
w wykopie. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 



  

 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki. 

b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 
jedną warstwą. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora. 

 

  Zasypki 

  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

 Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 
zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości: 

̶ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

̶ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi 
(żabami) lub ciężkimi tarczami; 

̶ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 

 
 

2.1.6. Kontrola jakości robót 
 

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 



  

 

budowlane. 
  

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 
kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

2.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych. 
 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 
zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 
 Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje: 

̶ wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
̶ dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania 

(miąższość warstw, ilości przejazdów, prędkość robocza maszyn 
zagęszczających) dla sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca, 

̶ kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu, 
̶ obserwacje stanu obwałowań w rejonie prowadzonych robót ziemnych 

(szczególnie przy wykonywaniu wewnętrznego pasa ochronnego 
obwałowania) i propozycje działań zaradczych w przypadku pojawienia się 
niekorzystnych zjawisk (osunięcia skarp, nadmierne przesiąki, zjawiska 
sufozyjne), 

̶ kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne, 
̶ kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw 

gruntowych, rozdrabnianie brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw). 
̶ akceptowanie wyników badan laboratoryjnych Wykonawcy. 

 
 Wykopy 
 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 

̶ zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
̶ prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
̶ przygotowanie terenu, 
̶ rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
̶ wymiary wykopów, 
̶ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
 Wykonanie podkładów i nasypów 
 Sprawdzeniu podlega: 



  

 

̶ przygotowanie podłoża, 
̶ materiał użyty na podkład, 
̶ grubość i równomierność warstw podkładu, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 Zasypki 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ stan wykopu przed zasypaniem, 
̶ materiały do zasypki, 
̶ grubość i równomierność warstw zasypki, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 

2.1.7. Obmiar robót 
 

 Jednostkami obmiarowymi są: 
̶ wykopy – [m3], 
̶ podkłady – [m3], 

̶ zasypki – [m3], 
̶ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

2.1.8. Odbiór robót 
 

2.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 

2.1.9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 
 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 

̶ wyznaczenie zarysu wykopu, 
̶ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na 

samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali 
miejsce odwozu mas ziemnych, 

̶ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 
szczelnych. 

 
 Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiału, 
̶ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 
 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów, 
̶ zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 



  

 

 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
 Cena obejmuje: 

̶ załadowanie gruntu na środki transportu, 
̶ przewóz na wskazaną odległość, 
̶ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
̶ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

2.1.10. Przepisy związane 

 
2.1.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.1.10.2. Akty normatywne 

 
1) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

    gruntów. 
3) PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

   i jednostki miary. 
4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5) PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6) BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 

niestopowych.  
   Techniczne warunki dostawy. 

8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 
niestopowych.     Tolerancje kształtów i wymiarów. 

9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

    techniczne. 
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

    drogowych. Żwir i mieszanki. 
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

    drogowych. Piasek. 
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 

pobierania    próbek. 
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r. 
19) PN-S-02205/1998 (zastępująca normę BN-72/8932-01) – Drogi 

samochodowe.    Roboty ziemne 
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



  

 

2.2. SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

2.2.1. Wstęp 

 
2.2.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.2.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.2.1.1. 
 

2.2.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi rozbiórka elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu związanych z budową nowej sali gimnastycznej i 
przebudową istniejącej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali 
gimnastycznej oraz przebudową istniejącego łącznika wraz z usunięciem gruzu i 
elementów rozbiórkowych 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Demontaż ocieplenia ściany. 
̶ Wyburzenie ścian działowych. 
̶ Demontaż drzwi. 
̶ Wykucia bruzd nad nowo projektowanymi otworami do wykonania 

nadproży. 
̶ Wykucia w ścianach otworów pod projektowane drzwi i okna. 

 
2.2.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.2.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

 Do wykonania robót materiały nie występują. 

 

 
  



  

 

2.2.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i 
usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 

̶ specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą 
niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku. 

 Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Pozostałe roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
 Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: młotki, przecinaki, piły, wysięgnik koszowy, 
rynny, taczki, liny. 
 

2.2.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia 
wartości jako materiał budowlany. Przewóz odpadów na składowisko może odbywać 
się tylko wyspecjalizowanym transportem.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.2.5. Wykonywanie robót 
 

2.2.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w Ogólnej ST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów. 

 
 



  

 

 
 

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest 
palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

 Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji 
elektrycznej. 
 Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę 
pracy, a pracowników zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
  

2.2.6. Kontrola jakości robót 
 

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się wykonywania badań laboratoryjnych dla przedmiotowego 
zakresu robót. 

2.2.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych. 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, 
usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 

 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 

2.2.7. Obmiar robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.7. 



  

 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

̶ dla konstrukcji murowych - m3, 
̶ dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, ocieplenia ścian - m2, 
̶ dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2, powyżej - szt. 

 

2.2.8. Odbiór robót 
 

2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 

 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania 
zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.2.9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 

2.2.10. Przepisy związane 

 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III. 
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

 



  

 

 

2.3. SST 03 – ROBOTY MUROWE 
 

2.3.1. Wstęp 

 
2.3.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.3.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3.1.1. 
 

2.3.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi wykonanie murów zaplecza sali gimnastycznej. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Mury z ceramiki. 
̶ Mury z bloczków z betonu komórkowego. 

 
2.3.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.3.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

 Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Do wykonania murów z ceramiki należy stosować cegły ceramiczne 
pełne i cegły kratówki klasy 15 na zaprawie klasy M5. 

 

 Wyroby ceramiczne 

  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 
odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 



  

 

  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 
wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
 
 Cegła budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

a) Masa 2,30kg. 
b) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych. 
c) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
d) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
e) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
f) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może 
natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

̶ 2 na 15 sprawdzanych cegieł; 
̶ 3 na 25 sprawdzanych cegieł; 
̶ 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. 
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M5: 
 

CEMENT 
CIASTO WAPIENNE 
HYDRATYZOWANE 

PIASEK 

1 1,25 6,75 

 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 Do wykonania murów z bloczków z betonu komórkowego należy 
stosować bloczki odmiany 700 o wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej rekomendowanej przez producenta bloczków. 
 
 Podstawowe parametry wymagane dla bloczków z betonu komórkowego: 

a) wymiary bloczków: 
̶ długość 590mm, 
̶ szerokość 240mm, 
̶ wysokość 240mm, 



  

 

b) gęstość objętościowa w stanie suchym: 650-750 kg/m3; 
c) średnia wytrzymałość na ściskanie powyżej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN 

772-1); 
d) współczynnik przewodzenia w stanie suchym  poniżej 0,25 W/mK. 

 
 Nadproża w murach 
 Nadproża należy wykonać w istniejących i projektowanych murach w postaci 
belek żelbetowych wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz 
stosując belki stalowe. 
 

a) Nadproża z belek żelbetowych – wylewane na budowie, zbrojone prętami ze 
stali 
A-IIIN, strzemiona ze stali A-0. 

 
b) Nadproża z belek prefabrykowanych – wykonane z belek typu L-19; Nadproża 

zmonolityzować betonem C20/25. 
 

c) Nadproża z belek stalowych – wykonane z belek stalowych z dwuteowników 
gorącowalcowanych ze stali konstrukcyjnej skręconych śrubami i 
wykończonych siatką Rabitza. 

 

2.3.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty murowe 
można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

2.3.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.3.5. Wykonywanie robót 
 

2.3.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 



  

 

 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów. 

 
2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty murowe tak, aby nie naruszyć 

konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie 
której prowadzone są prace murarskie na wysokości, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.3.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 

 Mury z ceramiki 

 Spoiny w murach ceglanych 
̶ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm; 
̶ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 
mm. 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 
większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 
należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 
 Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 

 

 Mury z bloczków z betonu komórkowego 

 Mury z bloczków z betonu komórkowego wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta bloczków, stosując sposób wiązania elementów oraz zaprawy polecanie 
przez producenta tych bloczków. 
 
  
 
 



  

 

 Nadproża 
 Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać przed poszerzeniem otworu. 
 Nad otworem wykuć bruzdy na dwuteowniki. Zamontować belki stalowe 
owinięte w siatkę Rabitza i skręcić śrubami.  
 
 Wymagania ogólne dla nadproży w ścianach murowych: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W 
miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły 

przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

 

2.3.6. Kontrola jakości robót 
 

2.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 



  

 

kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

2.3.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót murowych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w p. 2.3.10. 
  
 Materiały ceramiczne 
 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem 
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
̶ wymiarów i kształtu cegły, 
̶ liczby szczerb i pęknięć, 
̶ odporności na uderzenia, 
̶ przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 
 
 Zaprawy 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

1. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane 
mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
– do 100 cm               szerokość 
                                     wysokość 
– ponad 100 cm 
                                    szerokość 
                                    wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 



  

 

2.3.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.3.8. Odbiór robót 
 

2.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 
̶ dziennik budowy, 
̶ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
̶ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
̶ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
̶ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 

odbiorem budynku. 
 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
 

2.3.9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 
 Mury z ceramiki – płaci się za m2 muru. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
̶ wykonanie ścian, naroży, 
̶ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
̶ uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
 

2.3.10. Przepisy związane 

 
2.3.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.3.10.2. Akty normatywne 

 
1) PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 



  

 

3) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
4) PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
7) PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
8) PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
9) PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
10) PN-86/B-30020  Wapno. 
11) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
12) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
13) PN-EN 771-4:2004 
 wraz ze zmianą 
 PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczące elementów 

murowych - Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego,  

 
 



  

 

2.4. SST 04 – POSADZKI GRESOWE 
 

2.4.1. Wstęp 

 
2.4.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania wewnętrznych prac posadzkarskich realizowanych w ramach zamówienia 
pn.: „przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, 
podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna 
kanalizacji sanitarnej”. 
 

2.4.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3.1.1. 
 

2.4.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi wykonanie posadzek w pomieszczeniach 
przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali 
gimnastycznej oraz w pomieszczeniach łącznika. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie. 
̶ Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej. 
̶ Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg 

dokumentacji projektowej. 
̶ Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.). 

 
2.4.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.4.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

 Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.4.1.3 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

a) Emulsja gruntująca; 
b) Wylewka samopoziomująca; 
c) Płytki glazurowane ; 
d) Płytki posadzkowe gresowe: 

̶ wymiary i jakość powierzchni: wg ISO 10545.2; 



  

 

̶ nasiąkliwość: 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3; 
̶ mrozoodporność: zgodny z UNI EN 202, ISO 10545.12;  
̶ twardość powierzchni: 7-9 Mohs UNI EN 101;  
̶ odporność na ścieralnie wgłębne: 120÷150mm3 UNI EN 102, ISO 

10545.6;  
̶ Antypoślizgowe: klasy R9 i R11/R10 V4; 
̶ Zastosowanie:  komunikacja, widownia, pomieszczenia socjalne, 

WC itp. 
 

2.4.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania 
robot okładzinowych należy stosować: 

̶ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni 
podłoża,  

̶ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
̶ narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
̶ packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  
̶ łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
̶ poziomnice, 
̶ wkładki dystansowe,  
̶ mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
̶ pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
̶ gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

 

2.4.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Składować w oryginalnych 
opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.4.5. Wykonywanie robót 
 

2.4.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



  

 

 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszyć 
innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), 
w rejonie której prowadzone są prace posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.4.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace: 

̶ wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian;  
̶ podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, (w przypadku 

kładzenia glazury); 
̶ roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania 

z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez 
montażu osprzętu; 

̶ wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi.  

 
 Temperatura nie powinna być niższa niż +5 ˚C w ciągu całej doby. 
 
 Przygotowanie podłoża 
 Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych 
mogą być ściany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowe.  
 Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń 
bez raków pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych 
nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowo-wapiennej marki M4 ÷ M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni 
powinien on spełniać wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe. 
 Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez 
raków, pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 
 

 Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych 

 Okładziny ceramiczne 
 Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą 



  

 

układane płytki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem 
~50o. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
 Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie 
(ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką 
miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. 
 Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i 
wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
 Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 

 

 Wykładziny ceramiczne 
 Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu 
i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W 
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-
rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu 
kompozycji klejących, podobnie jak okładziny ścian. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 10 
minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 
 Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

̶ do 100 mm ~2 mm; 
̶ od 100 mm do 200 mm ~3 mm; 
̶ od 200 mm do 600 mm ~4 mm; 
̶ powyżej 600 mm ~5÷20 mm.  

 
 Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek 
dystansowych. Po związaniu kleju usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. 
 Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii 
prostej wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
 Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 
wkładki. 
 Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 
albo o określonym pochyleniu (spadku).  
 

2.4.6. Kontrola jakości robót 
 

2.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 



  

 

jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się badan laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.4.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Sprawdzenie i odbiór robót posadzkarskich powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w p. 2.4.10. 
 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami:   

1) PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
2) PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości 
   i znakowanie  

3) PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
    klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

4) PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości    wodnej E > 10%. Grupa B III.  

5) PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej  
   nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I.  

6) PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości    wodnej 3% < E < 6%. Grupa B II.  

7) PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości    wodnej 6% < E < 10% Grupa B IIb.  

8) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
   odbiorze.  

 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
 

2.4.6.4. Badania w czasie odbioru 
 
 Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być 
przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 

a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej (przez oględziny i pomiary); 

b) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych;  
c) spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.;  
d) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
 



  

 

 Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
a) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna 

wydawać głuchego dźwięku;  
b) odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 

o długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m);  
c) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno 

większe niż 2 mm na całej dł. łaty); 
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 

dokładnością do 1 mm;  
e) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 

przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 
 Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

a) płaszczyzny poziomej lub spadków; 
b) nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2m, 

a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty);  
c) odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki);  

d) przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm;  
e) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna 

przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 

2.4.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest – m2 płaszczyzny okładzin płytkami. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.4.8. Odbiór robót 
 

2.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywny wynik. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek 
ceramicznych nie powinna być odebrana. 
 W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

̶ okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;  
̶ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 
wykonanych robót;  

̶ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę 
i ponownie wykonać.  

 
 Odbiór podłoży 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót okładzinowych. 



  

 

 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
 Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach.  Okładziny powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

̶ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  
̶ prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
̶ przyczepności do podłoża,  
̶ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek 

dylatacyjnych itp.,  

̶ szerokości i prostoliniowości spoin. 
 
 Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 

̶ ocenę wyników badań,  
̶ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  
̶ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

2.4.9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana 
i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

̶ przygotowanie stanowiska roboczego,  
̶ przygotowanie kompozycji klejowej, 
̶ dostarczenie materiałów i sprzętu,  
̶ ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4,  
̶ przygotowanie podłoża,  
̶ sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni,  
̶ przycięcie i dopasowanie płytek,  
̶ ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin,  
̶ ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin,  
̶ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
̶ likwidację stanowiska roboczego.  

 

2.4.10. Przepisy związane 

 
2.4.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 



  

 

2.5. SST 05 – POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV 
 

2.5.1. Wstęp 

 
2.5.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania wykładzin z PCV realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa 
sali gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.5.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3.1.1. 
 

2.5.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi wykonanie posadzek z wykładzin PCV w 
pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne 
nowej sali gimnastycznej oraz w przebudowywanym łączniku. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek z wykładzin z PCV 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Posadzka z wykładziny PCV. 
 

2.5.1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.5.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.5.1.3 przewiduje się 
zastosowanie wykładziny podłogowej dwuwarstwowej z atestem do szkół o 
parametrach: 

̶ materiał: PCV; 
̶ grubość: 2mm; 
̶ budowa: heterogeniczna (dwuwarstwowa); 
̶ klasa użytkowania: 33/42; 
̶ klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1; 
̶ zachowanie elektryczne: antystatyczna;, napięcie elektrostatyczne ≤2kV 
̶ grupa ścieralności: T; 
̶ odporność na oddziaływanie mebli na kółkach; 
̶ sposób mocowania do podłoża: za pomocą kleju; 



  

 

̶ spawanie na gorąco: możliwość wykonania spawów; 
̶ dodatkowe elementy: listwy podłogowe, listwa narożna, sznury 

spawalnicze, klej; 
̶ cechy szczególne: wykładzina antypoślizgowa; 
̶ zastosowanie: dla obiektów użyteczności publicznej; 
̶ aprobaty, certyfikaty: cerytyfikat zgodniości WE wydany przez IB na 

zgodność z PN-EN 14041; raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na 
ogień ITB; Atest Higieniczny IMMiT. 

 

2.5.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do 
wykonywania robot okładzinowych należy stosować sprzęt podany w kosztorysie. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 

2.5.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu 
środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed 
wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
sprzętem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
 

2.5.5. Wykonywanie robót 
 

2.5.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 
 
 



  

 

2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy układaniu wykładzin tak, aby nie 
naruszyć lub uszkodzić innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.5.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Podstawowe wytyczne, jakie należy spełnić przy układaniu wykładzin: 

a) wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm; 
b) wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta; 
c) wykładzinę układać na nowej wylewce samopoziomującej; 
d) podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3% – dla 
podłoża cementowego, 1,5% – dla podłoża anhydrytowego i gipsowego. 
Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania wykładzin PCV; 

e) do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych; 
f) podłoże przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić 

na ściany na wysokość 10 cm. 
 

2.5.6. Kontrola jakości robót 
 

2.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla ego typu robót. 
 

2.5.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
  Sprawdzenie i odbiór robót związanych z układaniem wykładzin z PCV 
powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.5.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

̶ certyfikat na znak bezpieczeństwa; 



  

 

̶ certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
(PN, aprobata techniczna, itp.). 

 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonanej wykładziny będzie obejmować: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczna lub umową, porównując 
wykładzinę z projektem przez oględziny i pomiar stanu podłoży 

b) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 

c) prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 
̶ przyczepności wykładziny; 
̶ odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie 

to nie powinno być większe niż 3mm na całej długości łaty; 
̶ grubość warstwy klejącej pod wykładzinę, która nie powinna 

przekraczać grubości określonej przez producenta; 
̶ pozostałe elementy wg „warunków technicznych…” tom I części IV, 

Arkady 1989. 
 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
 

2.5.7. Obmiar robót 
 
 W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw 
posadzki, łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem 
podłoża, wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części 
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 
 Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki. 
 

2.5.8. Odbiór robót 
 

2.5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, wykładzina nie 
powinna zostać odebrana. 
 W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

̶ wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;  
̶ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość 
wykonanych robót;  



  

 

̶ w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć 
wykładzinę i ponownie wykonać.  

 
 Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, „aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące 
sprawdzenie jakości i suchości podłoża, wielkości przewidzianych projektem 
spadków. 
 Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub 
wielkości spadku (w przypadku wylewek w pomieszczeniach o określonym spadku), 
sprawdzenie grubości ułożonej wylewki. 
 Odbioru  końcowego  robót  posadzkowych dla  opisanych posadzek należy 
dokonać wg zasad: 

a) sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, Umową; 
b) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 

protokołów odbioru materiałów; 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 

uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i 
powinno obejmować: 

̶ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową; 

̶ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
̶ sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy 

przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie; 
̶ sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 

posadzkowych  
 
 Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi 
obejmować sprawdzenie wyników odbiorów częściowych. 
 

2.5.9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.9. 
 Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana 
i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki z wykładziny z PCV wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

̶ przygotowanie stanowiska roboczego,  
̶ przygotowanie kompozycji klejowej, 
̶ dostarczenie materiałów i sprzętu,  
̶ przygotowanie podłoża,  
̶ przycięcie i dopasowanie wykładzin,  
̶ ułożenie wykładzin z obrobieniem wnęk i ościeży, 
̶ ospoinowanie i oczyszczenie wykładzin,  
̶ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
̶ likwidację stanowiska roboczego.  

 
 
 
 



  

 

2.5.10. Przepisy związane 

 
2.5.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 
 



  

 

2.6. SST 06 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 

2.6.1. Wstęp 

 
2.6.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.6.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.6.1.1. 
 

2.6.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi wykonanie tynków zewnętrznych sali gimnastycznej 
i tynków wewnętrznych w pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem 
na zaplecze socjalne sali gimnastycznej. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. 
̶ Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 

 
2.6.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.6.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.6.1.3 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów budowlanych: 

̶ woda, 
̶ piasek, 
̶ zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
̶ gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny. 

 
 Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. 



  

 

 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 

̶ nie zawierać domieszek organicznych, 
̶ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm. 

 
 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
państwowej. 

b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

f) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

g) Do wykonywania naroży używać narożników metalowych 
 
 Tynk zewnętrzny – zastosować tynk cienkowarstwowy mineralny 
przystosowany do układania na styropianie. 
 
 

2.6.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do 
wykonywania robot można wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 

2.6.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu 
środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed 



  

 

wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
 

2.6.5. Wykonywanie robót 
 

2.6.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.6.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy układaniu tynków tak, aby nie 
naruszyć lub uszkodzić innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.6.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 

 Zasady wykonania prac malarskich: 

a) Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio 
przygotowanych; 

b) Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, 
wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich 
przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

c) Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania 
wzmocnień. 

d) Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby 
emulsyjnej wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 
6%; 

e) Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod 



  

 

wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz 
ślusarki okiennej i drzwiowej; 

f) Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po 
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po 
oszkleniu okien itp.; 

g) Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące 
wymagania techniczne: 

̶ przygotowanie powierzchni tynków jw.; 
̶ ww. powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych 

(kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych. 
h) Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5˚C (w ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie 
wyższej niż 22˚C. 

i) W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli 
międzyfazowych należy: 

̶ sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z 
odpowiednimi normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia); 

̶ sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi; 

̶ sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi; 

̶ sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

̶ sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 
j) Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

̶ gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne występy od lica 
powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i 
uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której 
tynk był wykonany; 

̶ dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylące przy pocieraniu 
dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień; 

̶ czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby 
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem 
i spłukać czystą wodą); 

̶ dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 
̶ podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 

̶ przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować 
pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1; 

 
 Wymagania odnośnie powłok  

a) Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także 
na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd 
pomalowanej powierzchni; 

b) Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, 
spękań, łuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych łączeń i 
poprawek; 



  

 

c) Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji 
szkodliwych dla zdrowia; 

d) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz 
być zgodne z wzorcem producenta farb; 

e) Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże lub 
podkład; 

f) Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych 
powinny wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z 
mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

 
 Zakres wykonywanych robót: 

̶ przygotowanie podłoża; 
̶ gruntowanie podłoża; 
̶ trzykrotne malowanie. 

 

2.6.6. Kontrola jakości robót 
 

2.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.6.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.6.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych z malowaniem powinny być wykonane 
zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 



  

 

 Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

̶ jakości użytych materiałów; 
̶ jakość przygotowanego podłoża; 
̶ jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż 

po 7 dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 dniach; 
̶ kompletności wykonania robót; 
̶ kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 

 

2.6.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 

2.6.8. Odbiór robót 
 

2.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 
prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. 

 Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

  

2.6.9. Podstawa płatności 
 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny 
jednostkowej. 
 

2.6.10. Przepisy związane 

 
2.6.10.1. Informacje ogólne 

 



  

 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 

2.6.10.2. Normy 

 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

a) PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, 
lakierami i      emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

b) PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami 
wodnymi i      wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

c) PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w 
budownictwie. Zasady     określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających      konstrukcje stalowe i 
żelbetowe. 

d) PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie 
konstrukcji      stalowych. Ogólne wytyczne. 

e) PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
f) PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i 

badania 
g) PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne 

wymagania i     badania. 
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 



  

 

2.7. SST 07 – ROBOTY MALARSKIE 
 

2.7.1. Wstęp 

 
2.7.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.7.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.7.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w obiekcie. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu malowanie ścian i sufitów występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Przygotowanie podłoży. 
̶ Malowanie podłoży. 

 
2.7.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.7.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zastosowanie   gotowych zestawów 
malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do 
stosowania w budownictwie o wydajności 6÷8m2/litr farby przy jednokrotnym 
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora. 

 

2.7.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania 
robot można wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 



  

 

2.7.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu 
środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed 
wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
 

2.7.5. Wykonywanie robót 
 

2.7.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.7.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszyć 
lub uszkodzić innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Ogólne warunki wykonywania tynków: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

c) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 



  

 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

2.7.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Przygotowanie podłoży 
  
 Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5÷10 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
 Wykonywania tynków trójwarstwowych 
 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. 
 Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach: 

̶ nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4; 
̶ narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 

 
  Zaprawy 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
 

2.7.6. Kontrola jakości robót 
 

2.7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.7.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 
 
 



  

 

2.7.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych z układaniem tynków powinny być 
wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
 

2.7.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 

2.7.8. Odbiór robót 
 

2.7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
  
 Odbiór podłoża  
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
2.6.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
 Odbiór tynków 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

̶ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

̶ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

  
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

̶ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.; 



  

 

̶ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 Odbiór materiałów budowalnych 
 Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, „aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące 
sprawdzenie jakości i suchości podłoża, wielkości przewidzianych projektem 
spadków. 
 Odbioru  końcowego  robót  tynkowych dla  opisanych tynków należy dokonać 
wg zasad: 

a) sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, Umową; 
b) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 

protokołów odbioru materiałów; 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków powinno być dokonane po 

uzyskaniu przez tynk pełnych właściwości techniczno-użytkowych i 
powinno obejmować: 

̶ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową; 

̶ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni tynku; 
 
 Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi 
obejmować sprawdzenie wyników odbiorów częściowych. 
 

2.7.9. Podstawa płatności 
 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

2.7.10. Przepisy związane 

 
2.7.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.7.10.2. Normy 

 
1) PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

   i wytrzymałościowych. 
2) PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

   odbiorze. 



  

 

3) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 

4) PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
6) PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

   Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
7) PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

 
 



  

 

 

2.8. SST 08 – ZBROJENIE BETONU 
 

2.8.1. Wstęp 

 
2.8.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zbrojarskich realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.8.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.8.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót 
wchodzi: 

̶ Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 
̶ Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali 

A-IIIN. 
 

2.8.1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.8.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

 Stal zbrojeniowa 
 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6. Własności mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 
 
 
 
 



  

 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a-średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

A-0 
St0S-b 

5,5 ÷ 40 220 310 ÷ 550 22 d = 2a(180) 

A-IIIN 
RB500W 

6 ÷ 32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
 W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
 Wady powierzchniowe 

a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań; 

b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem; 

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne: 

̶ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki 
i prętów gładkich; 

̶ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych 
o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych 
średnicach. 

 
 Odbiór stali na budowie 

a) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 
który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierać: 

̶ znak wytwórcy; 
̶ średnicę nominalną; 
̶ gatunek stali; 
̶ numer wyrobu lub partii; 
̶ znak obróbki cieplnej. 

a) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu; 

b) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

̶ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń; 

̶ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania 
powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w 
normach państwowych; 

̶ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od 
linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta. 

 Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków 

 

 



  

 

2.8.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do 
wykonywania robot można wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 

2.8.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu 
żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.8.5. Wykonywanie robót 
 

2.8.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.8.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie 
naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.8.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Wykonywanie zbrojenia 
 

a) Czystość powierzchni zbrojenia 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 



  

 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 

  
b) Przygotowanie zbrojenia 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny 
być wyprostowane. 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-
03264:2002. 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-B-03264:2002 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
łączyć specjalnymi zaciskami. 

  
c) Montaż zbrojenia 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 
pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. 

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 
przed ustawieniem szalowania bocznego. 

 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

2.8.6. Kontrola jakości robót 
 

2.8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.8.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Badanie stali na budowie 
 Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

̶ nie ma zaświadczenia jakości (atestu); 



  

 

̶ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na 
podstawie; 

̶ oględzin zewnętrznych; 
̶ stal pęka przy gięciu. 

 Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor 
Nadzoru. 
 

2.8.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych ze zbrojeniem betonu powinny być 
wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
 

2.8.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
 Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich 
ciężar jednostkowy t/mb. 
 Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych, ani drutu wiązałkowego. 
 Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

2.8.8. Odbiór robót 
 

2.8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru. 
 
 Odbiór zbrojenia 

  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 
dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 



  

 

  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z 
rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
 Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.8.9. Podstawa płatności 
 
 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

2.8.10. Przepisy związane 

 
2.8.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.8.10.2. Normy 

 
1) PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
2) PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone.      Projektowanie.  
3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z 

betonu –      Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 

 



  

 

 

2.9. SST 09 – BETON 
 

2.9.1. Wstęp 

 
2.9.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.9.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.9.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu w elementach objętych 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Betony konstrukcyjne. 
 

2.9.1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.9.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

 Składniki mieszanki betonowej 
 

a) Cement 

 Rodzaje cementu 
 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 
czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 
o następujących markach: 

̶ marki „25” – do betonu klasy C10/12–C20/25; 
̶ marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20/25. 

 

 Wymagania dotyczące składu cementu 



  

 

 Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z 
zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 

̶ zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50÷60%, 
̶ zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
̶ zawartość alkaliów do 0,6%, 
̶ zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa 

nieaktywnego do 0,9%, 
̶ zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

 

 Opakowanie 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w 
worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005. 
 Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach 
powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 

̶ Oznaczenie, 
̶ nazwa wytwórni i miejscowości, 
̶ masa worka z cementem, 
̶ data wysyłki, 
̶ termin trwałości cementu. 

  Dla cementu luzem należy stosować cementowagony 
i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów 
i wysypów. 

 Świadectwo jakości cementu 
 Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona 
w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
 Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 
badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

  Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla 
której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 
badania podstawowe. 

 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki 
betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

̶ oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

̶ oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

̶ sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

̶ W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami 
cement nie może być użyty do betonu. 



  

 

 Magazynowanie i okres składowania 

  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
̶ dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte 

(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 

̶ dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, 
żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry 
na zewnętrznych ścianach). 

  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem 
wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 
jest od miejsca przechowywania. 
 Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

̶ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych 
składach otwartych; 

̶ po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w 
przypadku przechowywania w składach zamkniętych; 

̶ Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości 
powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 

 
b) Kruszywo 

 

 Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa 
nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

̶ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 
̶ 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w 

jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

̶ składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
̶ kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
̶ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
̶ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki 
betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
  



  

 

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  
 
 Materiał do wykonania betonu konstrukcyjnego: 

̶ beton klasy C20/25. 
 Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

̶ nasiąkliwość nie większa niż 4% 
̶ mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek 

wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania. 

 Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
 Materiały do wykonania betonu podkładowego: 

̶ beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 Orientacyjny skład betonu podkładowego 
̶ pospółka kruszona 0/40, 
̶ cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 

optymalna 8%. 
 Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

̶ 20/40 = 30%, 
̶ 20/10 = 20%, 
̶ 0/2 = 30% 

 

2.9.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

2.9.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 
 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 

  Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

̶ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C; 
̶ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C; 
̶ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 



  

 

 

2.9.5. Wykonywanie robót 
 

2.9.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy betonowaniu tak, aby nie 
naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.9.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
  
 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 

a) Dozowanie składników 

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być 
dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną 
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

 
b) Mieszanie składników 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być 
krótszy niż 2 minuty. 

 
c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 



  

 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 
m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 
d) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 
zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań 
na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 
zbrojenia buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę 
na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w 
jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 
zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 
cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
e) Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 



  

 

  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 

̶ usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

̶ obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 
wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez 
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
 

f) Wymagania przy pracy w nocy 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

 
g) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 
Temperatura otoczenia 

  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien 
być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 
twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 



  

 

  
h) Pielęgnacja betonu 

 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 

  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. 

  
Okres pielęgnacji 

  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez 
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy 
rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z 
normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

  
i) Wykańczanie powierzchni betonu 

 
Równość powierzchni i tolerancje 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 
wymagania: 

̶ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 
zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne; 

̶ rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

̶ pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na 
której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

̶ równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

̶ wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 



  

 

̶ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem 
i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów; 

̶ wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić 
zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste. 

  
j) Wykonanie betonu podkładowego 

 Przed przystąpieniem do układania betonu podkładowego należy sprawdzić 
podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże 
winno być równe, czyste i odwodnione. 
 Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły 
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

2.9.6. Kontrola jakości robót 
 

2.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Pobranie próbek i badanie 

  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 
zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

  Badania powinny obejmować: 
̶ badanie składników betonu, 
̶ badanie mieszanki betonowej, 
̶ badanie betonu. 

 
2.9.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

 
 Sprawdzenie i odbiór robót związanych z betonowaniem powinny być 
wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.9.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 



  

 

 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
 

2.9.7. Obmiar robót 
 
 Jednostkami obmiaru są: 

̶ 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
̶ 1 m3 wykonanego betonu podkładowego. 

 

2.9.8. Odbiór robót 
 

2.9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru. 
  

2.9.9. Podstawa płatności 
 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
 Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji: 

̶ dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
̶ oczyszczenie podłoża, 
̶ wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
̶ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

̶ pielęgnację betonu, 
̶ rozbiórką deskowania i rusztowań, 
̶ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych 

poza granice obiektu. 
 
 Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkładu z betonu: 

̶ wyrównanie podłoża, 
̶ przygotowanie, 
̶ ułożenie, 
̶ zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
̶ oczyszczenie stanowiska pracy. 



  

 

 

2.9.10. Przepisy związane 

 
2.9.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.9.10.2. Normy 

 
1) PN-EN 206-1:2003   Beton. 
2) PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie  

     wytrzymałości. 
3) PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie 

czasów      wiązania i stałości objętości. 
4) PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 

     zmielenia. 
5) PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
7) PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. 

Projektowanie i      oblicznie. 
8) PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

      pobierania próbek. 
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z 

betonu –      Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 

 



  

 

 

2.10. SST 10 – STOLARKA I ŚLUSARKA 
 

2.10.1. Wstęp 

 
2.10.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej budowy realizowanej w ramach zamówienia pn.: 
„przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd 
dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.10.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.10.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej do obiektu 
objętego kontraktem. W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Stolarka drzwiowa PVC. 
̶ Stolarka drzwiowa drewniana. 

 
2.10.1.4. Określenia podstawowe 

 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.10.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

Stolarka drewniana 
 
 Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są: 
− skrzydła drzwiowe płytowe (pokrycie z okleiny naturalnej, poszycie z płyty 
wiórowej, wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, rama 
skrzydła z klejonki drewnianej)  
− ościeżnica drewniana (stała lub regulowana),  
− elementy łączące,  
− okucia,  
− akcesoria; 
  



  

 

 Stolarka aluminiowa 
  
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi. 
 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg 
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane 
lub skręcane na śruby. 
 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

̶ twardość Shor’a min. 35÷40, 
̶ wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
̶ odporność na temperaturę od –30 do +80°C, 
̶ palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
̶ nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
̶ trwałość min. 20 lat. 

 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu 
Al/An15u wg PN-80/H-97023. 
 
 Badania 

 Klasa klimatyczna III/grupa obciążeniowa S wg normy RAL-RG 426  
 

 Płyta drzwiowa  

̶ aluminiowa konstrukcja ramowa z trójstronną przylgą, 
̶ grubość ścianki: 2 mm , 
̶ wyposażona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, 
̶ uszczelki przyszybowe z EPDM, 
̶ malowana proszkowo, wg życzenia kolor z palety RAL. 

 

 Wypełnienia/przeszklenie  

̶ szybą zespoloną jednokomorową ze szkła float z certyfikatem znaku 
bezpieczeństwa  

̶ panelem aluminiowym, dla drzwi zewnętrznych ocieplonym pianką 
poliuretanową min. 20mm 

 

 Ościeżnica 

 Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposażona w: trójstronną 
uszczelkę z EPDM, dolne części zawiasów i przyspawane kotwy pod kołki rozporowe 
lub do zamurowania w ścianie. W drzwiach zewnętrznych panel ocieplony 
styropianem gr. 30mm. Skrzydła drzwiowe wyposażyć w samozamykacze. 
 Ościeżnica kątowa zgodnie z DIN 18111 
  

Zawiasy – Ocynkowane 

 
 Wykończenie dolne – Uszczelka progowa 
 
 Okucia 

 Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkładkę 
bębenkową i zamek zwykły, wyposażony w zamek zwykły i klucz. 
 



  

 

 Klamki 

 Komplet klamek (stal nierdzewna). 
 
 Właściwości techniczne drzwi 

 Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-
10085/A2. 
 
 Kształt skrzydła (prostokątność i płaskość) 
 Kształt skrzydła, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i 
naroży skrzydła powinien spełniać poniższe wymagania: 

̶ odchyłki dokładne kątów nietolerowanych powinny mieścić się w zakresie 
dopuszczalnych, określonych w normie PN-77/M-02136, 

̶ odchyłki płaskości powinny mieścić się w 14 szeregu tolerancji, wg normy 
PN-80/M-02138. 

 
 Funkcjonalność i niezawodność działania 
 Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydła, nie 
powinny wykazywać uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu. Skrzydło drzwi 
powinno się poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. Uszczelki powinny na całej 
swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami 
konstrukcyjnymi. 
 
 Prawidłowość działania i wartości sił operacyjnych 
 Skrzydło drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ię poruszać bez zacięć 
i zahamowań w ruchu. Po zamknięciu drzwi uszczelki powinny przylegać na całej 
swej długości do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 
Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia powinny działać zgodnie z 
danymi producenta. Dynamiczna siła potrzebna do zamknięcia drzwi nie powinna 
przekraczać wartości 40 N. Wartość momentu siły do przekręcenia klucza w zamku i 
do otwarcia skrzydła przy użyciu klamki nie powinna przekraczać 10 Nm. Siła 
potrzebna do wprowadzenia i utrzymania skrzydła w ruchu nie powinna przekraczać 
80 N. 
 
 Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim 
 Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku działania obciążenia udarowego na 
skrzydła zgodnie z PN-EN 949:2000, powinny mieścić się w zakresie 
dopuszczalnych odchyłek płaskości w 14 klasie dokładności według PN-80/M-02138. 
Nie powinny występować uszkodzenia, pęknięcia ani odpryski powłoki lakierowej. 
 
 Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem twardym 
 Głębokość trwałych wgłębień, powstałych po uderzeniach wykonanych 
zgodnie z PN-EN 950:2000, nie powinna przekraczać 2 mm. Nie powinny 
występować uszkodzenia, pęknięcia ani odpryski powłoki lakierowej. Odkształcenia 
trwałe powinny być słabo widoczne przy obserwacji w świetle rozproszonym z 
odległości 5 m. 
 
 Odporność na wstrząsy 
 Drzwi powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując po badaniu uszkodzeń 
ani obniżenia właściwości funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej długości 
przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 
 
 Wytrzymałość skrzydeł drzwiowych na skręcanie statyczne 
 Odkształcenie trwałe naroża powstałe w wyniku obciążenia siłą skupioną, 



  

 

zgodnie z PN-EN 948:1999 nie powinno spowodować uszkodzenia skrzydła ani 
pogorszenia jego właściwości funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej 
długości przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami 
konstrukcyjnymi. 
 
 Szczelność na przenikanie wody opadowej 
 Drzwi powinny być całkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy 
różnicy ciśnień równej 100 Pa. 
 
 Oznakowanie drzwi 
 Każdy egzemplarz drzwi powinien być oznakowany. Informacja na 
oznakowaniu powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

̶ nazwę producenta, 
̶ nazwę drzwi, 
̶ rok produkcji, 
̶ numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002). 

 

2.10.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 

 Do wykonania i montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 

2.10.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. 
 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy 
mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.10.5. Wykonywanie robót 
 

2.10.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest też odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień kontraktu. 
 



  

 

2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu stolarki tak, aby nie 
naruszyć lub uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.10.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

̶ prawidłowość wykonania ościeży, 
̶ możliwość mocowania elementów do ścian, 
̶ jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
  Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą 
lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. 
 

2.10.6. Kontrola jakości robót 
 

2.10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.10.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 



  

 

  Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych 
badań należy sporządzić protokół odbioru. 
  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

̶ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania, 

̶ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
̶ sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
̶ sprawdzenie działania części ruchomych, 
̶ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z 

dokumentacją. 
 Roboty podlegają odbiorowi. 
 

2.10.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zarówno Inżynier jak i 
wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie 
dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 
 

2.10.8. Odbiór robót 
 

2.10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do 
wmontowania należy sprawdzić:  
− zgodność wymiarów;  
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;  
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;  
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć;  
− zaświadczeń o jakości i świadectw; 
 

2.10.9. Podstawa płatności 
 
 1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia:  
− zakup drzwi,  
− transport na budowę,  
− składowanie w magazynie na placu budowy,  
− transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego,  
− rozpakowanie i przegląd drzwi,  
− montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach,  
− uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2.10.10. Przepisy związane 

 
2.10.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.10.10.2. Normy 

 
1) Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.”;  
2) PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia PN/B  
3) PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi - wymagania i badania 
4) PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa 
5) PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa 
6) PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa 
7) PN-80/M-02138 – dopuszczalne odchyłki ślusarki aluminiowej 
8) Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje 



  

 

 

2.11. SST 11 – KONSTRUKCJE STALOWE 
 

2.11.1. Wstęp 

 
2.11.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.11.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.11.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.11.1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.11.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

 Stal 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR  
̶ Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami 
do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

 
̶ Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 
̶ do 80 mm – 3 do 12 m; 
̶ 80 do 140 mm – 3 do 13 m; 
̶ powyżej 140 mm – 3 do 15 m. 



  

 

Ceowniki dostarczane są z odchyłkami: 
̶ do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
̶ do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 

̶ Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 

̶ do 45 mm – 3 do 12 m; 
̶ powyżej 45 mm – 3 do 15 m. 

Kątowniki dostarczane są z odchyłkami: 
̶ do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
̶ do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 

̶ Blachy 
 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6÷40 mm, 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8÷25 mm – do 14,0 m 
Blachy dostarczane są z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 
̶ Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach 
węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 

 
̶ Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5÷8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 
mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 

̶ Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5÷5 mm i szerokościach 
20÷200 mm w kręgach o masie: 
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 
̶ Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 



  

 

Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3÷10 m 
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3÷9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 
b) Kształtowniki zimnogięte 

  Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) 
oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
  Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 
St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej 
dokładności wykonania. 

 
c) Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 
̶ Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
̶ Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
̶ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 

̶ mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
̶ nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla 

walcówki o grubości większej. 
 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien 
zawierać: 

̶ znak wytwórcy 
̶ profil 
̶ gatunek stali 
̶ numer wyrobu lub partii 
̶ znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 
 
 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
 Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
 Łączniki 
 Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 
a) Materiały do spawania 

 Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
 Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 Elektrody powinny mieć: 

̶ zaświadczenie jakości 
̶ spełniać wymagania norm przedmiotowych 



  

 

̶ opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

 
b) Śruby 

 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
średniodokładne klasy: 

̶ dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 
̶ dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 
̶ stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 
̶ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997; 
̶ własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo 
zast. PN-EN 20898-2:1998 

  

 podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
 

 podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
 

 podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki 
wywalcowane cechy na główkach. 

 
c) Powłoki malarskie 

 Zabezpieczyć projektowane konstrukcje stalowe przed  korozją zgodnie z 
poniższymi wytycznymi. 
 Przygotowanie powierzchni przed malowaniem : 

̶ do przygotowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż  6÷8 
godz. przed malowaniem; 

̶ przeprowadzić wstępne przygotowanie powierzchni – zaokrąglenie 
ostrych krawędzi, szlifowania spoin i odprysków spawalniczych, 
usunięcie wżerów, zawalcowań, łusek itp. – wg PN-ISO 8501-3 do 
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 
p.4.3.) 

 Przeprowadzić właściwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-
1;1996) 

 
 Malować dwukrotnie farbą podkładową epoksydową grubopowłokową 

pigmentową – fosforem cynku – 80μm i dwa razy farbą nawierzchniową 

poliuretanową – 60μm. Ogólna grubość warstwy farby 120 m. 

 
 Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 



  

 

powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. 
 Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
 Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować w tym 
samym położeniu. 
 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 

2.11.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
  
 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, 
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
 Sprzęt do robót spawalniczych 

  Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy 
zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia 
prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna 
być zgodna z instrukcją. 

  Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
̶ spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych; 
̶ sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach; 
̶ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP 

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone i z dostateczną wentylacją; 

̶ stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
 Sprzęt do połączeń na śruby 
 Do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 
 

2.11.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

2.11.5. Wykonywanie robót 
 

2.11.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 



  

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu konstrukcji stalowych 
tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie 
z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu tego typu robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.11.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Cięcie 
 Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
 Prostowanie i gięcie 
 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia 
dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 
 Składanie zespołów 
 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  
Pręty, blachownice, 
słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 
mm 

Skręcenie pręta  – 
0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 
mm 

Odchyłki płaskości 
półek, ścianek środników 

– 
2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – 
do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 



  

 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
 
 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500 ÷ 1000 
1000 ÷ 2000 
2000 ÷ 4000 
4000 ÷ 8000 

8000 ÷ 16000 
16000 ÷ 32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
16 

 
 Połączenia spawane 
 Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
 Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz 
dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
 
 Wykonanie spoin 
 Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 

̶ 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
̶ 5% – dla spoin czołowych 
̶ 10% – dla pozostałych. 

 Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 
przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
 Wymagania dodatkowe takie jak: 

̶ obróbka spoin, 
̶ przetopienie grani, 
̶ wymaganą technologię spawania, 

może zalecić Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 Zalecenia technologiczne 

̶ spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co 
spoiny konstrukcyjne, 

̶ wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 
 Połączenia na śruby 

 Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie 
najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie 
powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

 Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni. 

 Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 



  

 

przed montażem pokryć warstwą smaru. 

 Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym. 

 
 Montaż konstrukcji 
 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
 Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
 Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

̶ sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych 
oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

̶ porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki 
nie powinny przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki rozstawu śrub 

Rzędna fundamentu Rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10,0 

 
 Montaż 
 Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania. 
 Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
 

Lp. Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalna 

odchyłka 

1 
odchylenie osi słupa względem osi 

teoret. 
5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

3 strzałka wygięcia słupa 
h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 

mm 

4 wygięcie belki lub wiązara 
h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 

mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

2.11.6. Kontrola jakości robót 
 

2.11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  



  

 

2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu 
robót. 
 

2.11.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 

2.11.7. Obmiar robót 
 
 Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 

2.11.8. Odbiór robót 
 

2.11.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
  

2.11.9. Podstawa płatności 
 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

2.11.10. Przepisy związane 

 
2.11.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.11.10.2. Normy 

 
1) PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
2) PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

   konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
3) PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne badania i wymagania. 
4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia. 
5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009, 

Ap1:2010  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
   – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 



  

 

2.12. SST 12 – ROBOTY POKRYWCZE 
 

2.12.1. Wstęp 

 
2.12.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi realizowanymi w ramach 
zamówienia pn.: „przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkół 
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, 
instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej”. 
 

2.12.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.12.1.1. 
 

2.12.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
izolacji termicznej dachu płytami z pianki PIR oraz pokrycia folią PCV. Dotyczy ona 
również robót towarzyszących pracą związanym z pokryciem dachu. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
dachów. 
 

2.12.1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) 
zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. W poddaszach 
nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi 
ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w 
czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
 
 

2.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.12.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

 Wymagania ogólne 
 Materiały stosowane do wykonania pokrycia dachów powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 



  

 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

Folia dachowa 

  Folia dachowa np. PCV PROTAN wierzchniego krycia 
 grubość nominalna 1,2 mm – antypoślizgowa 
 masa powierzchniowa 1,5 kg 
 wytrzymałość na rozciąganie > 1100 N/5 cm 
 wydłużenie pod wpływem siły rozrywającej > 15 % 
 odporność na rozdzieranie 150 N 
 użytkowanie i układanie dachu do - 30 0C 
 odporna na działanie promieni UV, zabrudzenia i zanieczyszczenia 

chemiczne środowiska 
 odporność na przebicie  

- uderzeniowa + 23 0C: 8 mm 
- uderzeniowa – 20 0C: 10 mm 

• klasyfikacja ogniowa – wyrób nierozprzestrzeniający ognia  
• kolor – jasnoszary  

 Łączniki  do mocowania folii zgodnie z wybranym systemem 

 Blacha powlekana PVC do obróbek zgodna z wybranym systemem 

 Klej kontaktowy – do mocowania folii, na bazie kauczuku i żywic syntetycznych 
 Wzrost wytrzymałości – 35% wytrzymałości końcowej po 24h 
 Odporny na wilgoć 
 Duża odporność termiczna 

 
  
 Blacha stalowa ocynkowana brązowa wg PN-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998 
 Blacha cynkowa grubości 0,7 mm. 
 
 Blacha trapezowa 
 Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm obustronnie 
ocynkowanej.  Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia 
płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-
silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa 
projekt techniczny. 
 Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
 Płyty dachowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do 
stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 
  
 



  

 

Łączniki 
 Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty samogwintujące 
ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

 

2.12.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
  

2.12.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

2.12.5. Wykonywanie robót 
 

2.12.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 
 

2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby 
nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.12.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
 Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci. 

 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

 Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
 Rynny z PCV 

 Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w 



  

 

elementy wieloczłonowe. 

 Powinny być łączone w złączach poziomych i uszczelnione specjalnymi 
uszczelkami. 

 Rynny powinny być mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm. 

 Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 

 Rynny powinny mieć przewidziane wpusty do rur spustowych. 
 
 Rury spustowe – z PCV jw. 

 Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane 
w elementy wieloczłonowe. 

 Powinny być łączone w złączach pionowych na zakład i uszczelnione 
specjalnymi uszczelkami. 

 Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m. 

 Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia 
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach. 
 

2.12.6. Kontrola jakości robót 
 

2.12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu 
robót. 
 
 

2.12.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 
  Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 



  

 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 

2.12.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest: 

̶ dla pokrycia – m2 pokrytej powierzchni, 
̶ dla orynnowania i obróbek blacharskich – 1 m wykonanych rynien, rur 

spustowych lub obróbek. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.12.8. Odbiór robót 
 

2.12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
  
 

2.12.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
  Odbiór podłoża 

  Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych, 

  Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 
 
 Odbiór robót pokrywczych 

  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 



  

 

robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

̶ podłoża (deskowania i łat), 
̶ jakości zastosowanych materiałów, 
̶ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
̶ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

  Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu 
robót, po deszczu. 
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 
̶ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża 

oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
̶ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju 

zastosowanych materiałów, 
̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
 Odbiór pokrycia z papy 

̶ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
̶ sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez 

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym 
że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

̶ sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w 
trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów 
powinna wynosić do 2 cm. 

 
 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 

̶ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
̶ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
̶ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
̶ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 

2.12.9. Podstawa płatności 
 
 Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej – płaci się za ustaloną ilość m2. 
 Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

̶ przygotowanie, 
̶ zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 

 Rynny i rury spustowe – płaci się za ustaloną ilość metrów rynien wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

̶ przygotowanie, 
̶ zmontowanie, 
̶ umocowanie i wykonanie połączeń, 



  

 

̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 

2.12.10. Przepisy związane 

 
2.12.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.12.10.2. Normy 

 
1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3) PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
5) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

 ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  
 techniczne przy odbiorze. 

6) PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.  
 Wymagania i badania przy odbiorze. 

7) PN-EN 490:2000  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
8) PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i  

    gąsiory dachowe. Badania.  
 
 
 



  

 

 

2.13. SST 13 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

2.13.1. Wstęp 

 
2.13.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy układaniu nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach 
zamówienia pn.: „przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkół 
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, 
instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej”. 
 

2.13.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.12.1.1. 
 

2.13.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.13.1.4. Określenia podstawowe 
 
Kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.13.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

 Kostka betonowa – wymagania 
 
 Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 



  

 

 
 Kształt i wymiary  
 Zastosowano kostki o grubości 60mm, tolerancje wymiarowe wynoszą: 

̶ na długości  3 mm, 

̶ na szerokości  3 mm, 

̶ na grubości  5 mm. 
 
 Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna 
być mniejsza niż 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
 Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej 
normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 %. 
 
 Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 
jest wystarczająca, jeżeli: 

̶ próbka nie wykazuje pęknięć, 
̶ strata masy nie przekracza 5% 
̶ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie jest większe niż 20 %. 
 
 Ścieralność  
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-
04111 [1] nie powinna wynosić więcej niż 4 mm. 
 
 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
 Cement 
 Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien być cementem 
portlandzkim, bez dodatków, klasy nie niższej niż 32,5 i odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-19701. 
 
 Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-
06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
 Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadać 
PN-79/B-06711 [4] lub PN-86/B-06712 [5]. 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być odmiany 1 wg PN-86B-06712, 
natomiast na podsypkę - piasek odmiany 1 lecz o zawartości pyłów mineralnych w 
granicach 3-8%. Piasek łamany do podsypki piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11112. 
 
 
 



  

 

 Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 
- w przypadku nowego źródła poboru wody, 
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, 
zapach, barwa. 
 
 Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to 
być barwniki nieorganiczne. 
 
 Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-06712. Do zaprawy cemento-piaskowej należy stosować 
piasek frakcji 0/4 mm. Zawartość pyłów w piasku nie może przekraczać 3%. 

 

 Cement 
 Cement stosowany na podsypkę i do wypełniania spoin powinien być 

cementem portlandzkim klasy 32,5 wg PN-B-19701. 

 

2.13.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, 
można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie to, po 
skończonym układaniu kostek można wykorzystywać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie 
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 Do układania krawężników należy stosować wibratory płytowe, ubijaki ręczne 
lub mechaniczne. 
 

2.13.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 Kostka betonowa 
 Kostka betonowa wibroprasowana może być przewożona dowolnymi środkami 



  

 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R. 
Kostkę betonową wibroprasowaną na środkach transportowych należy układać na 
paletach drewnianych. 
Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportu. 
 
 Kruszywo 
 Piasek i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.  
 
 Pozostałe materiały 
 Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem 
zasad podanych przy transporcie kostki betonowej. 
 

2.13.5. Wykonywanie robót 
 

2.13.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 
 

2.13.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby 
nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.13.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 
  Podłoże 
 Podłożem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa 
zagęszczona gr. 10cm po zagęszczeniu. 
 
 Krawężniki i obrzeża 
 Do obramowania nawierzchni chodników z kostki należy stosować obrzeża 
betonowe 8x30x100 na ławie z betonu C12/15. 
 Do obramowania nawierzchni podjazdu należy stosować palisadę z 
elementów o wymiarach 8x8x55cm. 



  

 

 
 Podbudowa 
 Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej stanowi podbudowa z 
kruszywa łamanego gr.10÷40cm pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.  
 
 Podsypka 
 Rodzaj podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 
 
 Układanie kostki betonowej 
 
 Sposób układania kostek 
 Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm powyżej 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. 
 W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w 
odległościach co 3-5m. 
 Układanie następuje „od czoła”, tzn. układający stoi na świeżo ułożonej 
warstwie kostki. W zależności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni 
stosuje się elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o 
nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające. 
 Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem 
warstwy kostki i ułożeniem jej na przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę 
dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio położonej. Zapewnia to wyższy stopień 
mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
  Spoiny 
 Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone 
odpowiednio piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową na pełną grubość kostki. 
 
 Pielęgnacja nawierzchni z kostki betonowej 
 Nawierzchnię z kostki betonowej o spoinach wypełnionych zaprawą 
cementowo-piaskową należy poddać pielęgnacji przy pomocy polewania wodą w 
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stanie wilgotności przez okres jednej 
doby. Następnie powierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stanie 
wilgotności przez jeden tydzień. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zależności od 
warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i 
można oddać do ruchu. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można 
oddać do ruchu bezpośrednio po wykonaniu. 
 

2.13.6. Kontrola jakości robót 
 

2.13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 



  

 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.13.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu 
robót. 
 

2.13.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 
 Sprawdzenie konstrukcji podbudowy 
Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzić wg dokumentacji projektowej. 
 
 Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 

 
 Sprawdzenie wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni 
należy przeprowadzić przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robót i po ich 
zakończeniu.  
Należy sprawdzić szerokość spoin, prawidłowość ubijania oraz prawidłowość 
wypełnienia spoin. 
 
 Sprawdzenie wymagań dotyczących cech geometrycznych nawierzchni z 
kostki 
 
  Równość nawierzchni 
 Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 4 metrową lub 
planografem. Nierówności nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
  Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0.5%. 
 
  Rzędne nawierzchni z kostki brukowej  
 Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać 1 cm. 
 

 Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać 1 cm. Odbiór robót może być dokonany, jeżeli wszystkie badania dadzą 
wynik pozytywny. 

 
 



  

 

2.13.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
brukowej jest metr kwadratowy [m2].  
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.13.8. Odbiór robót 
 

2.13.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
 

2.13.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
 Odbiór podłoża i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu.  
 Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi częściowemu i 
końcowemu.  Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów nawierzchni bez 
hamowania postępu robót. 
 

2.13.9. Podstawa płatności 
 
 Płatność za m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i 
oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
 Cena jednostkowa za ułożenie 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

̶ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
̶ dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  
̶ rozścielenie podsypki,  
̶ ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej, 
̶ pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,  
̶ wypełnienie spoin. 

 

2.13.10. Przepisy związane 

 
2.13.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.13.10.2. Normy 

 
1) PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

    Boehmego. 
2) PN-B-06250  Beton zwykły. 



  

 

3) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4) PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
5) PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

   geometrycznych. 
6) PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
7) BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
8) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe. 

9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
   planografem i łatą. 

 



  

 

 

2.14. SST 14 – ROBOTY IZOLACYJNE 
 

2.14.1. Wstęp 

 
2.14.1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacji realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „przebudowa sali 
gimnastycznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla 
niepełnosprawnych i schody zewnętrzne, instalacja wewnętrzna kanalizacji 
sanitarnej”. 
 

2.14.1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.12.1.1. 
 

2.14.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.14.1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.14.2. Materiały 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

  

  Wymagania ogólne 
 
  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
  Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 



  

 

  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
  
 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
 Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej składająca się z 
tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką 
mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
 
 Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

 Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

 Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

 Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10 m długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie. 

 wymiary papy w rolce: 
̶ długość: 20 m ±0,20 m; 

  40 m ±0,40 m; 
  60 m ±0,60 m; 

̶ szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
 Pakowanie, przechowywanie i transport 

 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 
najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 
mm. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi określonymi w ww. normie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. 

 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w 
jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

 
 Lepik asfaltowy na gorąco 
 Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

̶ temperatura mięknienia – 60÷80°C; 
̶ temperatura zapłonu – 200°C; 
̶ zawartość wody – nie więcej niż 0,5%; 
̶ spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 

godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°; 
̶ zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu 

pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w 
temperaturze 18°C. 

 
 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 Wymagania wg PN-B-24620:1998 



  

 

 
 Kit asfaltowy uszczelniający KF 
 Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
 
 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
 Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
 Materiały do izolacji termicznych 
 
 Styropian 
 Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachu EPS 100-
038 lub EPS 70-040, do ocieplenia ścian EPS 70-039. 
 
 Wymagania: 

 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych 
wstępnie spienionych, 

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

̶ dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
̶ dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

 wymiary: 
̶ długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki 

±0,5% 
̶ szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 

mm 
̶ grubość – 20÷500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

 
 Pakowanie 
 Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5÷3,6 m3, przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być 
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
 Przechowywanie 
 Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł 
ognia. 
 
 Transport 
 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 
BHP i ruchu drogowego. 

 

2.14.3. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

2.14.4. Transport 
 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 



  

 

 Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem 
zasad podanych przy transporcie kostki betonowej. 
 

2.14.5. Wykonywanie robót 
 

2.14.5.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - 
Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.14.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby 
nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 
robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami 
BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.14.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
  
 Izolacje przeciwwilgociowe 
  
 Przygotowanie podkładu 
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna 
być równa, czysta i odpylona. 
  
 Gruntowanie podkładu 

 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien 
być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niższa niż 5°C. 

 
 Izolacje papowe 

 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed 
wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy 



  

 

asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw 
ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą 
być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 
mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

  
 Izolacje termiczne 

 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

 Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

 Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian płyty powinny być przyklejone oraz 
zamocowane do ściany kołkami rozporowymi 5 szt/m2 oraz zabezpieczone 
siatką w topioną w klej. Do wysokości 1,50 m od terenu należy 
zamontować drugą warstwe siatki w topionej na kleju. 

 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 

2.14.6. Kontrola jakości robót 
 

2.14.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
  

2.14.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu 
robót. 
 

2.14.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 



  

 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 
 Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

 6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 

2.14.7. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.14.8. Odbiór robót 
 

2.14.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
 

2.14.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
  Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
 Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 
̶ dziennik budowy, 
̶ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 



  

 

̶ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
̶ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

   
 Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 
 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów izolacyjnych bez 
hamowania postępu robót. 
 

2.14.9. Podstawa płatności 
 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów, 
̶ przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
̶ zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
̶ wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
 

2.14.10. Przepisy związane 

 
2.14.10.1. Informacje ogólne 

 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 
10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.14.10.2. Normy 

 
1) PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
2) PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno. 
3) PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

    Płyty styropianowe. 
5) PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
6) PN-EN 622-1:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  

Wymagania     ogólne. 
7) PN-EN 622-2:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
8) PN-EN 622-3:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
9) PN-EN 622-4:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

 
 
 
 

 


