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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W STALOWEJ WOLI -
INSTALACJE SANITARNE

UL. 1-GO SIERPNIA 26; 37-450 STALOWA WOLA

OBREB 3- STALOWA WOLA

SALA GIMNASTYCZNA W ZESPOLE SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W STALOWEJ WOLI
UL. 1-GO SIERPNIA 26; 37-450 STALOWA WOLA

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI
UL. PODLESNA 15
37-450 STALOWA WOLA

2) Wykonawca ( do uzupetnienie po podpisaniu umowy )

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnetrznych W
remontowanych pomieszczeniach budynku Sali gimnastycznej Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.



1.3.2 Ogolny zakres robdt

W ramach prac budowlanych zostanie wykonana instalacji wod-kan wraz z
zewnetrznym i wentylacji, zgodnie z nowym uktadem pomieszczen. Wymieniona
instalacja CO.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

Projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W STALOWEJ WOLI - INSTALACJE SANITARNE

Wykonawca:

JK PROJEKT PRACOWNIA POJEKTOWA
UL. WALOWA 9
37-403 JASTKOWICE

1.4.4 Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na piSmie przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny Kkoszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji
zarzagdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy:

SALA GIMNASTYCZNA
UL. 1-GO SIERPNIA 26 37-450 STALOWA WOLA
DZIALKA NR. EWIDENCYJNY 64/11; 64/2

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposoOb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje



obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu
kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg
umowy. Wykonawca umiesdci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
kibre sg wiadcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzgdzajacego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjig umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzeh Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i
normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich



urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

Uzycie materiatéw, kiére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi
uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych

dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram robo6t i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robdt

2.3.3 Szczegoétowy harmonogram robo6t i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi  uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien



wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

e gystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

e ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych  informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

e spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

2.4  Dokumenty udowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan



techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pbzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce

informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

e zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

e daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych;

e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw

na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z

warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem

przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

e wyniki poszczegdblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

¢ inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego =zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robo6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezagco i zapisywane do ksigzki obmiaru robédt, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.



2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentédw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego realizacja umowy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢é wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:
Podac adres zarzgdzajgcego realizacjg umowy na budowie
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytagcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.



Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkdw, ktére nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu  wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami
umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$S¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzagdzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczego6towe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikbw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktaddw sterujgcych
I oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw
sterujgcych, akcesoridow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
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nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieh i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywacé do konca robo6t biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrbdta uzyskiwania materiatdw i urzagdzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie

wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiednigj
szczegobtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtgczajac te, kidre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu  realizacjg umowy  wszystkich ~ wymaganych  dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych
zrodet wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzgdzen przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

4.3  Atesty materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatdow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé
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atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze zazada¢é od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
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przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdéw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego
wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Zze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikébw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robdt i
uzytych materiatbw z wymaganiami szczegbétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy s3g niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem
wykonawczym i szczego6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru  robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez
zarzadzajagcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robo6t, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz muszg one byc¢ w tym miejscu wyraznie okreslone
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdét
sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczego6towej specyfikacii technicznej.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zardbwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktére sg w jakiejkolwiek sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

5.6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389)

6.7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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