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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Czes$¢ ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznej wewnetrznej o napigciu do 1 kV

w przebudowywanej sali gimnastycznej w raz z zapleczem na podstawie opracowanego
projektu budowlanego pt:” PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

W ZESPOLE SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W STALOWEJ WOLI”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 12.2015.
1.2.0gb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okre§lonymi wymaganiami prawnymi 1 administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stagpieniem do wykonawstwa robodt elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym majg
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatdw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjalnych, biurowych 1 magazynowych.

1.3.Nadz6r inwestorski.

Inwestor jest uprawniony 1 zobowigzany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robot z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziala¢ nieprawidlowosciom.
w szczegbdlnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowigzujacych przepisow. Sposdb prowadzenia nadzoru i osobg peinigcg funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy.



Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po
uzyskaniu jego zgody.

2. Wymagania odno$nie cech materialdw niezbednych do realizaciji robot.

2.1.Akceptacja zrodel poboru lub zakupu materialow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajagcych
parametry techniczne materialow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania. Akceptacja zrodta oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do

wbudowania partie materialow w pelni odpowiadajg normom i1 wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robdt 1 stosowanych materiatow.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowiazkdéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jakoSci ustalonej w
normach, przepisach szczegétowych, umowie 1 niniejszej specytikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych.

Wykonawca musi posiadac¢ swiadectwo jakos$ci podstawowych materiatdw wystawione przez

producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz
wydarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osob,
ktorym zostalo powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami.

Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.



2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robot.

Odbiory robot beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i1 koncowego) 1 przedktada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksigzke obmiarow,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robot na obiekcie, datg¢ rozpoczecia 1 zakonczenia
robot.
Podstawe do oceny jakosci 1 zgodno$ci z wymaganiami technicznymi poszczeg6Inych
elementow robdt sg badania 1 pomiary obiektu wykonane zarbwno w czasie jego realizacji jak
1 po zakonczeniu robot.
Ocena jakos$ci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogdlnie obowigzujacych przepisow.



3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej

w przebudowywanej sali gimnastycznej z zapleczem.

3.1. Wymagania ogélne:

W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:
- instalacja rozdzialu energii
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego 1 awaryjnego,
- instalacja przyzewowa ,
- instalacja odgromowa,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegdtowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej z wyszczegdlnieniem 1 opisem zastosowanych typow 1 rodzajow materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podiozu,
przejs$cia przez $ciany 1 stropy,

montaz przewodow,

laczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprzetu p/t 1 n/t,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz listew 1 koryt kablowych PCV
ochrona przed porazeniem.

3.1.1Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przej$cia obwodow przez $ciany 1 stropy nalezy chroni€ przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nast¢pujacy sprzet 1 osprzet instalacyjny:
-przewody YDYp / YDY 450/750, YTKSY, HDGS, przekrojach jak na
schematach rozdzielni i tablic
-rozgalezniki p/t, taczniki instalacyjne,
-oprawy o$wietleniowe LED o typach 1 rodzajach jak na rys. inst. o§wietleniowe;j

1 zestawieniach materialowych;
-rozdzielnia TB projektowana wnekowa



3.1.4 Polaczenia przewodow wykona¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe napre¢zenia. Dlugos$¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe
podlaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikow wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w sposob

pewny pod wzgledem elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.2. System przyzywowy.

Zgodnie z wymaganiami w pomieszczeniu WC przeznaczonym dla 0oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano instalacj¢ systemu przyzywowego. Wszystkie elementy (manipulatory,
kasownik, transformator, sygnalizatory) instalowac¢ p/t w puszkach instalacyjnych. Miejsca
montazu przedstawiono na planie instalacji. Typy wykorzystywanych przewodow

przedstawiono na schemacie systemu przyzywowego. Zasilanie z istniejagcego obwodu.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy ochrony przeciwprzepigciowe;.

Szczegoty przedstawiono na schematach instalacji.

3.5.Préby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzi¢
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiarow nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.



3.6.Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty prob i pomiarow

4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynkdéw

4.1. Zwody.

Zwody poziome na budynku sali gimnastycznej nalezy wykona¢ drutem FeZn fi 8
mocowane do wspornikow dachdéwkowych, gasiorowych 1 wspornikow przykrecanych do
obrobki blacharskiej. Na budynku kottowni jako zwdd wykorzysta¢ metalowe pokrycie
blacha dachéwkowa. Zwody wykona¢ wg. planow instalacji odgromowej stosujac
materiaty 1 akcesoria jak w opisie technicznym. Polagczenia wykonac¢ jako skrecane w ziemi

spawane.

4.2. Uziom.
Wykonany bedzie uziom sztuczny otokowy FeZn 25x4 ulozony w gruncie na giebokosci
0.7 m. Odlegtos¢ uziomu od fundamentu Im. Uziomu nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja

powtokami nie przewodzacymi poza miejscami tgczenia. Polgczenia wykonac jak spawane.

4.3. Badanie.
Przeprowadza si¢ badania cze¢sciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowac
% ogledziny,
+» sprawdzenie cigglosci potgczen,

¢ pomiar rezystancji uziemienia.

4.4.0dbior robot.

Przed przystapieniem do robot elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robodt od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych powinien by¢
taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Nalezy przeprowadza¢ odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory



czgsciowe (odbiory robot ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbior koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.

Komisja bada aktualnos$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czgsciowy 1 sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materiatow. protokoty préb 1 pomiarow.
Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacii.

Nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

5. UWAGA.
SST opracowano na podstawie Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne 1 opracowanej dokumentacji
projektowej przebudowy infrastruktury budynku sali gimnastycznej z zapleczem.



