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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

I. Wymagania ogolne.

Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot 1 powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robodt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspodlne dla
robot objetych szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w
Stalowej Woli do wykonania jest zakres ponize;.

Zakres budowy obejmuje min :

. Budowg kanalizacji deszczowej w celu oprowadzenia wod deszczowych z pasa
drogowego ul Poniatowskiego oraz wlaczenie sieci kanalizacji deszczowej z
przylegtych terendw do pasa drogowego z wiaczeniem si¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej (likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej)

. przebudowe wodociagu

. przebudowe sieci cieptowniczej

Istniejace uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

- uzbrojenie teletechniczne,

- uzbrojenie elektroenergetyczne,
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1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5 Okreglenia podstawowe

1.5.1 dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

1.5.2 dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.3 aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.4 dziennik budowy :- dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg 1 Projektantem.

1.5.5 ksiazka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.6 Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.5.7 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.8 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.9 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.10 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy
kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1133).
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Projekt wykonawczy — uszczegétowiony projekt budowlany w zakresie
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202,
poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
,Dokumentacji projektowej”.

1.5.11 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.12 Odpowiednia zgodno$¢ :- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.13 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZyniera.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane
do dziatoéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA
ZAMOWIEN,, (CPV).

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe¢

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i
wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z DP, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych.
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Inwestor powinien rowniez poinformowa¢ protokolarnie Wykonawce o
mozliwo$ciach wystgpowania (na terenie przewidzianych robo6t) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce
do rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie 1 skladowanie materialdbw pomocniczych i niezbednych
wedlug potrzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawcg.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczna [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkos$ci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
(,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki,
siatki zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo osob
poruszajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

SANITARNE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska, na terenie i wokol Teren
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci
spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b)  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materiatlv szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiatly, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od witasciwych
organOw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona witasnosSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi i odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak
wszelkiego rodzaju rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wladcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdt) dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego,
badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli 1 zarzagdcow tych
urzadzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub
zarzadcy uzbrojenia podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem kazde
skrzyzowanie =z istniejagcym  uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wlasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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1.6.8 Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla ochrony zZycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.9 Ograniczenia obciazeh pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat
bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym 1 begdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na
wlasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzvmanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy
byly w stanie zadowalajacym przez caty czas.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie poézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypetlnienie  wszelkich  wymagan  prawnych, odnosnie = wykorzystania
opatentowanych wurzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:
a) utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego,
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b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym,
umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastgpczej organizacji
ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.6.13 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST 1
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specvfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 nie zaptaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajow materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
wbudowane byly =zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako§¢ wilasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli
Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz,
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc
pozyskiwania piasku 1 zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy Zadnych
wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.
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1.9 Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatOw/sprz¢tu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wyvkonvwanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.11 Kontrola jakoSci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

SANITARNE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 11



[ czg$¢ 0gdlng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i
sposob prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme
gromadzenia wynikow badan i1 pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informacji Inzynierowi.

] czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu 1 przechowywania na budowie.

- sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajacy certytfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania

programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatoéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak jak w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania wszystkich materiatow.
Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z
wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robdt z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

* Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem
osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg metoda z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie
zalaczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone data
oraz zatwierdzone przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy
Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a
wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robdt. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiggi
obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robaét.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robodt. Bledne dane zostang
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poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2 Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt dostarcza Wykonawca,
ktorego obowigzkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i
sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inZynierem.

1.14. Odbidr robdt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie
ich warto$ci techniczne;.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci 1 jakosci
robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i1 uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czgsciowe - jest to ocena ilosci i1 jakoS$ci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgéci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) Odbior wstepny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest

protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

kAW
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zgodnie z ST.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie z ST.
8. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokotly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robot poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstgpny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo,
podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wiazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zm.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pdZniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamdwien publicznych Ministra
pézniejszymi zmianami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. —
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zmieniajace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki, tablicy informacyjne;j.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony §rodowiska z pdzniejszymi

Zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych w réznych
miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym
okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji
z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia,
mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowiazkowe. W zbiorze
aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nast¢pujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
poOZniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12.4- KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD CPV : 45231000-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1025R — ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

a) likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej i jej elementow takich jak: studnie
rewizyjne, wpusty deszczowe,

b) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP SN10 3250, 300, 350, 400, 500, 600, 700,
800mm,

¢) wykonanie studni prefabrykowanych zelbetowych @1200mm,

d) wykonanie studni prefabrykowanych zelbetowych @1500mm,

e) wykonanie studni prefabrykowanych zelbetowych @#2000mm

f) wykonanie studni prefabrykowanych zelbetowych ¥2500mm,

g) wykonanie wpustow ulicznych betonowych @500mm z nasadg zeliwng klasy D400,
h) wykonanie przykanalikow z rur GRP SN10 ©@200mm

j) wykonanie regulacji wysokos$ciowej istniejacych studni wraz z wymiang wiazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach i ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedlug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

2.1 Rury kanatlowe GRP SN10 0250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800mm,

2.2 Studnie prefabrykowane zZelbetowe @1200mm 1 ©@1500mm z wlazami kanatowymi na
kregach odciazajacych

2.3 Studnie prefabrykowane zZelbetowe ¥2000 1 2500 mm z wtazami kanatlowymi na
kregach odciazajacych

2.4 Wpusty uliczne betonowe ¥500mm z nasada zeliwng klasy D400 620x420mm na
ptytach odcigzajacych z kratkg 590x390mm mocowang zawiasowo,

2.5 Wiazy kanatowe @600 klasy 1 D400 z wypetieniem betonowym.
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2.6 Izolacje

— bitizol R+P, R+2P,

— lepik asfaltowy stosowany na goragco wg PN-C-96177,

— kompozyt na bazie zywicy epoksydowej wzmocnionej witoknem szkalnym,

— material powlokotwodrczy na bazie epoksydu i oleju smotowego.

2.7 Piasek na podsypke 1 zasypke rurociggdw — wymagania jak w PN-B-06711.
2.8 Cegta kanalizacyjna.

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton.

3.2. Wyciag spalinowy — wolnostojacy — 0,5 tony.

3.3. Kociot do gotowania lepiku 50-100 dcmas.

3.4. Betoniarka — wytworzenie zaprawy cementowe;.

3.5. Koparka i spycharka — do rob6t ziemnych.

3.6. Spawarka.

3.7. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61+80 m3/ godz

3.8. zestawow iglofiltréw typu IgE-81 z agregatami pompowymi typu Al-81

4. Transport

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

4.2. Kregi - transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie krggéow nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanalowe - przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwosciag przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.4. Wpusty zeliwne - skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu — wymagania jak wyzej.

4.5. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacego granic¢ okreslong

wymaganiami technologicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1 Demontaz istniejacego kanatu z rur betonowych i innych materiatéw
(kamionka/PVC) oraz elementy takie jak studnie rewizyjne, wpusty uliczne nalezy
wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i1 zgodnie z przepisami BHP.
Zdemontowane elementy kanatu nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.2.2. Transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robot.

Miejsca pozyskania elementéw przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.

SANITARNE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 21



Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

— rury kanalizacyjne mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajac
wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania,

— kregi nalezy sktadowac w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPa,

— wlazy 1 stopnie - odbywac¢ si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodujacych,

— wpusty zeliwne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
do wysokosci maksimum 1,5 m,

— cegla klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.3. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej,
przykanalikéw i studzienek wpustowych.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowaé w terenie za
pomocg kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.4. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiatlami).

5.2.5. Wykonanie wykopoéw pod kanalizacj¢ i przykanaliki.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2+5 cm, a w
gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na
poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy
udziale InZyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
Dokumentacji Projektowej. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkanie w obrebie
wewnetrznym  wykopu przewody 1 kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikéw tych urzadzen. Dno wykopu niweluje si¢ do rzednej wynikajacej z projektu
bezposrednio przed montazem kanatow.

5.2.6. Montaz studni rewizyjnych

Studnie kontrolne nalezy wykonac z prefabrykowanych kregow zelbetowych odpowiedniej
srednicy. Dennice studni nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 10cm. i
zageszczonej warstwie podsypki piaskowo-zwirowej 15cm.

5.2.7. Utozenie kanatoéw 1 przykanalikow.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych ‘Warunkéw
technicznych robdt budowlano-montazowych cz II. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” oraz: Do robdt montazowych przystagpi¢ po starannym recznym
przygotowaniu podioza, wykonaniu podsypek piaszczystych. Szczegdlng uwage zwrdcic
na prawidlowe zalozenie uszczelek zlaczy kielichowych, oraz wykonanie uszczelnien
przej$¢ przez Sciany studzienek.

Przykanaliki 1 kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem
spadkow, trasy, dlugosci oraz kata wiaczenia.

5.2.8. Wykonanie studzienki $ciekowe;j

Wykonywane studzienki §ciekowe powinny by¢ zakonczone wpustem zeliwnym ulicznym
z osadnikiem o glebokosci 1m. Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji
Projektowe;.
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Konstrukcja i sposob wykonania studzienki §ciekowej zamieszczony jest Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie wpusty beda wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane
z kregdw betonowych Fi 50 cm wysoko$ci 50 cm, 80cm lub 1,0 m z betonu C 20/25 wg
DK rys. montazowy i powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124/1/

Regulacj¢ wysokosci osadzenia nasady Zeliwnej na studzience wpustowej mozna wykonac
poprzez montaz kregdw dystansowych.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanych przykanalikow zabezpiecza si¢ z zewnatrz izolacja
bitumiczng przez posmarowanie bitizolem.

Betonowe studzienki rewizyjne 1 studnie wpustowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
zagruntowanie preparatem asfaltowym (np. abizol, bitizolem R)

5.2.10. Zasypka wykopow

Wykonane sieci i przykanalik nalezy obsypaé piaskiem klasy I (piaski grube i $rednie
dobrze uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu rury.

Wskaznik zageszczenia obsypki wedtug proby Proctora wynosi 97%.

Powyzej zasypke mozna prowadzi¢ gruntem rodzimym dobrze zageszczalnym warstwami
z zageszezeniem dla uzyskania wspotczynnika zageszczenia Wz=1,0.

5.2.11. Wymiana i regulacja wlazow studni kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Dla istniejagcych studni kontrolnych na kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ wlazy na
zeliwne D400 z wypelnieniem betonowym oraz wyregulowa¢ wysoko$¢ posadowienia
wlazéw do projektowanej niwelety nawierzchni drogowej. Do regulacji nalezy stosowac
dodatkowe kregi betonowe, kregi dystansowe oraz cegle kanalizacyjng — potaczenia
elementéw na zaprawe betonowa. Po regulacji 1 wymianie wlazéw wnetrze studni nalezy
oczysci¢ z pozostatosci zaprawy i1 gruzu betonowo/ceglanego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania materialow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materialdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.
6.2. Kontroli jako$ci robdt nalezy dokona¢ wg PN-B-10735. Kontrola jako$ci wykonanych
robot

w szczegblnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektow3.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru jest:

- m (metr) — dla montazu rurociaggoéw kanalizacyjnych, wykonania przykanalikow,

- szt. (sztuka) — dla montazu studni kanalizacyjnych, wykonania studni wpustowych,
regulacji wtazow, wykonania umocnienia wylotow przykanalikoéw, montazu osadnikow 1
separatoréw, demontazu studni istniejgcych,

- m3 (metr sze$cienny) — dla kolmatacji istniejagcego kanatu,

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

b) Dziennik Budowy,

¢) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
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d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czg¢$ciowych odbiorow poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),

f) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu kanalizacyjnego,

g) Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

h) inwentaryzacja geodezyjna przewodow 1 obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnos$ci przewodu kanalizacyjnego.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Cena wykonaniu montazu rurociggdéw kanalizacyjnych oraz przykanalikow obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robét,

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

- rozbidrke istniejacej kanalizacji deszczowej i jej elementow takich jak: studnie
rewizyjne, wpusty uliczne,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z szalunkiem,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza odpowiednie do utozZenia rur,

- montaz studni kanalizacyjnych z zelbetowych elementow prefabrykowanych,

- montaz studni kanalizacyjnych

- wykonanie kanaléw/przykanalikow grawitacyjnych,

- wykonanie zasypek,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze ST 1 DT,

- zatadunek 1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw
kanalizacyjnych i przykanalikow z aktualizacjg mapy zasadniczej,

Cena montazu studni kanalizacyjnych obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne lokalizacji studni,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z szalunkiem,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza wraz z ptytg betonowg pod studnie betonowe,

- montaz elementow sktadowych studni betonowych,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze ST 1 DT,

- zaladunek i1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni kanalizacyjnych z
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aktualizacjg mapy zasadniczej,

Cena wykonania studni wpustowych obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robdét,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne lokalizacji studni
wpustowych,

- wykonanie wykopu z szalunkiem,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopow,

- montaz elementow sktadowych studni wpustowych,

- przytaczenie przykanalika,

- montaz zeliwnej nasady wpustowe;j,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze ST 1 DT,

- zaladunek i1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni kanalizacyjnych z
aktualizacja mapy zasadniczej

Cena regulacji wtazéw kanalizacyjnych obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robot,
- wykonanie wykopu niezbgdnego do przeprowadzenia regulacji,

- demontaz starego wtazu kanalizacyjnego,

- demontaz elementdéw studni niezbednych do wykonania regulacji,

- montaz nowych elementéw studni niezbgdnych do regulacji wysokosciowej z
przygotowaniem posadowienia pod nowy wlaz,

- posadowienie nowego wlazu kanalizacyjnego,

- oczyszczenie wngtrza studni z gruzu betonowo/ceglanego,

- zaladunek 1 odtransportowanie gruzu z rozbidrki studni,

Cena wykonania umocnienia wylotow przykanalikow obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robdét,
- przygotowanie podtoza nasypu drogowego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- montaz prefabrykatu betonowego,

- uszczelnienie betonem otworu w prefabrykacie wokot rury przykanalika,

Cena montazu osadnikow 1 separatorow obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robot,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne lokalizacji osadnikéw i
separatorow,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z szalunkiem,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopdow,

- przygotowanie podtoza wraz z ptyta betonowg pod studnie/komory,

- montaz zbiornikow betonowych,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze ST 1 DT,

- zaladunek i1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej osadnikow 1 separatorow z
aktualizacjg mapy zasadniczej,

Cena demontazu studni istniejgcych obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z szalunkiem,
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- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- odwodnienie wykopu,

- demontaz kregéw studni likwidowanej,

- wyw0z gruzu na ustalone miejsce sktadowania,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem wraz z uzupetnieniem niedoboru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- aktualizacja mapy zasadniczej.

Cena kolmatacji istniejgcego kanatu obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materiatdéw niezbednych do wykonania roboét,
- wykonanie wykopu z szalunkiem,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopow,

- rozbidrke komindéw studni na odcinku kolmatowanym,

- rozbidrke komor betonowych na odcinku kolmatowanym,

- kontrole i czyszczenie odcinka kolmatowanego,

- kolmatacje kanatu pianobetonem,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze ST 1 DT,

- zatladunek 1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopdéw oraz gruzu z rozbiorki

studni,

- aktualizacj¢ mapy zasadniczej,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 zelbetowe.
PN-H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu cigezkiego).
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i1 badania.
PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog 1983 r.
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokos$ci 30 lub 60 cm.
Warunki techniczne 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polska
Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.
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