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Przebudowa DP nr 1019R od km 7+170 do
km 8+400.sko

Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8
CPV

1

   1,330kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w
terenie równinnym

BCD
D-01.01.01.11.01
BCD_201802

1.1

1,330km8,4-7,17+0,1

  3 020,000mRozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.BCD
D-01.02.04.44.02
BCD_201802

1.2

3 020,000m3020

  3 009,000m2Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej

BCD
D-01.02.04.29.01
BCD_201802

1.3

3 009,000m23009

   970,000mRozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce
cementowo-piaskowej

BCD
D-01.02.04.41.01
BCD_201802

1.4

970,000m184+12+12+5+5+6+326+6+18+7+13+10+20+10+13+16+8+8+32+7+6+162+9+1
5+9+10+41

   267,000m2Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cmBCD
D-01.02.04.21.01
BCD_201802

1.5

267,000m2267

  10
587,000

m2Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy
4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km

BCD
D-05.03.11.32.02
BCD_201802

1.6

10 587,000m22967+550+120+6950

  3 637,000m2Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, średnia grubość nawierzchni 6
cm

BCD
D-01.02.04.22.01
BCD_201802

1.7

3 637,000m22967+550+120

  3 637,000m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy
15 cm

BCD
D-01.02.04.11.01
BCD_201802

1.8

3 637,000m22967+550+120

   261,300m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 kmBCD
D-01.02.09.11.01
BCD_201802

1.9

261,300m33020*0,08*0,3+3009*0,06+184*0,15*0,3

   1,000szt.Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni.BCD
D-01.02.01.12.01
BCD_201802

1.10

1,000szt.1

   1,000szt.Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pniBCD
D-01.02.01.13.03
BCD_201802

1.11

1,000szt.1

   3,000szt.Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni.BCD
D-01.02.01.14.01
BCD_201802

1.12

3,000szt.3

   3,000szt.Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy
użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 101-130 cm wraz z karczowaniem
pni.

BCD
D-01.02.01.14.03
BCD_201802

1.13

3,000szt.3

   50,000mRozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym.BCD
D-01.02.04.62.01
BCD_201802

1.14

50,000m50

   75,000szt.Zdjęcie tarcz znaków drogowychBCD
D-01.02.04.83.01
BCD_201802

1.15

75,000szt.75

   126,000m2Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych -
wraz z fundamentem

BCD
D-01.02.04.51.02
BCD_201802

1.16

126,000m2(22+17+31+14)*1,5
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Przebudowa DP nr 1019R od km 7+170 do
km 8+400.sko

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   552,000m3Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15
cm, na odl. do 30 m.

BCD
D-01.02.02.12.01
BCD_201802

1.17

552,000m3(1300*2+590+510+800*2+220)*0,1

Roboty w zakresie budowy dróg45233120-6
CPV

2

  4 740,000m2Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni i chodników w
gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm

BCD
D-04.01.01.13.01
BCD_201802

2.1

4 740,000m24740

  5 468,000m2Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem,
gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa,
pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - rondo, poszerzenia i odtworzenie po robotach
sieciowych

BCD
D-04.05.01.23.03
BCD_201802

2.2

5 468,000m24740+91+555+42+40

  5 468,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - rondo, poszerzenia i
odtworzenie po robotach sieciowych

BCD
D-04.04.02.12.01
BCD_201802

2.3

5 468,000m24740+91+555+42+40

  4 823,000m2Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P dowożonej z
odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - poszerzenia i
odtworzenie po robotach sieciowych

BCD
D-04.07.01.11.04
BCD_201802

2.4

4 823,000m24740-(442+111+92)+91+555+42+40

   52,560tWyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P
dowożoną z odl. do 5 km

BCD
D-04.08.01.11.01
BCD_201802

2.5

52,560t730*0,03*2,4

  1 380,000m2Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia
nawierzchni z istniejącą nawierzchnią

BCD
D-05.03.26.12.01
BCD_201802

2.6

1 380,000m2460*2*1,5

  11
700,000

m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm

BCD
D-05.03.05.12.01
BCD_201802

2.7

11 700,000m211700

  11
700,000

m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

BCD
D-05.03.05.22.04
BCD_201802

2.8

11 700,000m211700

   830,000m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i
zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych
wodą

BCD
D-02.03.01.13.01
BCD_201802

2.9

830,000m3830

   166,000m2Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze

BCD
D-05.02.01.22.01
BCD_201802

2.10

166,000m2166

  2 823,000mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu C12/15

BCD
D-08.01.01.11.04
BCD_201802

2.11

2 823,000m2823

   92,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-05.03.23.15.04
BCD_201802

2.12

92,000m292

   442,000m2Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm

BCD
D-04.06.01.11.02
BCD_201802

2.13

442,000m2442

   442,000m2Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
wysokość kostki 12 cm

BCD
D-05.03.01.22.02
BCD_201802

2.14

442,000m2442

   111,000m2Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
wysokość kostki 8 cm

BCD
D-05.03.01.21.02
BCD_201802

2.15

111,000m2111
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Przebudowa DP nr 1019R od km 7+170 do
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   33,000m3Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15BCD
D-08.01.01.41.02
BCD_201802

2.16

33,000m3(264+66)*0,5*0,2

   330,000mUstawienie krawężników kamiennych o wymiarach o wymiarach 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej

BCD
D-08.01.02.11.02
BCD_201802

2.17

330,000m264+66

Roboty w zakresie budowy zatok autobusowych45233330-1
CPV

3

   154,000m2Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i
chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

BCD
D-04.01.01.13.01
BCD_201802

3.1

154,000m2154

   154,000m2Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość
warstwy 15 cm

BCD
D-04.02.01.23.01
BCD_201802

3.2

154,000m2154

   154,000m2Wykonanie podbudowy, beton C16/20, pielęgnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

BCD
D-04.06.02.13.03
BCD_201802

3.3

154,000m2154

   154,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-05.03.23.15.04
BCD_201802

3.4

154,000m2154

Roboty budowlane w zakresie ciągów pieszych45233161-5
CPV

4

  5 749,000m2Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

BCD
D-04.01.01.12.01
BCD_201802

4.1

5 749,000m21829+202+3381+337

   539,000m2Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm - dodatek na szerokości zjazdu

BCD
D-04.01.01.11.01
BCD_201802

4.2

539,000m2202+337

  5 749,000m2Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość
warstwy 10 cm

BCD
D-04.02.01.22.01
BCD_201802

4.3

5 749,000m21829+202+3381+337

  3 381,000m2Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement
przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm - ścieżka rowerowa

BCD
D-04.05.01.21.03
BCD_201802

4.4

3 381,000m23381

  5 749,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik, ścieżka rowerowa i
zjazdy

BCD
D-04.04.02.23.01
BCD_201802

4.5

5 749,000m21829+202+3381+337

   539,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - dodatek na szerokości zjazdu

BCD
D-04.04.02.22.01
BCD_201802

4.6

539,000m2202+337

  1 829,000m2Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-08.02.02.11.03
BCD_201802

4.7

1 829,000m21829

   202,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-05.03.23.15.04
BCD_201802

4.8

202,000m2202

  3 381,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.11.01
BCD_201802

4.9

3 381,000m23381

  3 381,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.21.01
BCD_201802

4.10

3 381,000m23381
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Przebudowa DP nr 1019R od km 7+170 do
km 8+400.sko

Ilość robót
Ilości

składowe
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  2 783,000mUstawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z
betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

BCD
D-08.03.01.12.05
BCD_201802

4.11

2 783,000m2783

Roboty budowlane w zakresie odwodnienia45233123-7
CPV

5

  1 190,400m2Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie
kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

BCD
D-04.01.01.23.01
BCD_201802

5.1

1 190,400m21984*0,6

  1 190,400m2Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach,
grubość warstwy 10 cm

BCD
D-04.02.01.11.02
BCD_201802

5.2

1 190,400m21984*0,6

   178,560m3Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15BCD
D-08.01.01.41.02
BCD_201802

5.3

178,560m31984*0,6*0,15

  1 190,400m2Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa), pielęgnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 5
cm

BCD
D-04.06.01.11.02
BCD_201802

5.4

1 190,400m21984*0,6

  1 190,400m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-05.03.23.15.04
BCD_201802

5.5

1 190,400m21984*0,6

   20,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63,0 mm, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

BCD
D-04.04.02.12.01
BCD_201802

5.6

20,000m240*0,5

   40,000mUłożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdamiBCD
D-06.02.01.11.02
BCD_201802

5.7

40,000m40

   1,800m3Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy
100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem -
nadbudowa istniejącej ścianki

BCD
D-03.01.06.11.02
BCD_201802

5.8

1,800m36*1*0,3

Roboty budowlane w zakresie zjazdów45233127-5
CPV

6

   337,000m2Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm - pomiędzy chodnikiem a bramą

BCD
D-05.02.01.22.01
BCD_201802

6.1

337,000m2337

Roboty w zakresie znaków drogowych45233290-8
CPV

7

   195,510m2Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm
- linie ciągłe

BCD
D-07.01.01.31.01
BCD_201802

7.1

195,510m234,81+160,7

   95,160m2Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm
- linie przerywane

BCD
D-07.01.01.32.01
BCD_201802

7.2

95,160m235,84+15,74+18,36+25,22

   287,060m2Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm
- linie na skrzyżowaniach i przejściach

BCD
D-07.01.01.33.01
BCD_201802

7.3

287,060m2136,89+21,7+17,0+80,72+12,45+18,30

   140,440m2Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm
– strzałki i inne symbole

BCD
D-07.01.01.34.01
BCD_201802

7.4

140,440m226,15+25,53+24,42+13,68+24,90+10,43+15,33

   134,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

BCD
D-07.02.01.41.02
BCD_201802

7.5

134,000szt.134

   67,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy
ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa II
generacji

BCD
D-07.02.01.44.47
BCD_201802

7.6

5 SeKo Prix 13.1.0.4



Przebudowa DP nr 1019R od km 7+170 do
km 8+400.sko

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321
67,000szt.67

   98,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy
ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia
odblaskowa II generacji

BCD
D-07.02.01.44.53
BCD_201802

7.7

98,000szt.98

   11,400m2Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych kierunkowych
typ E z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa III generacji

BCD
D-07.02.01.46.13
BCD_201802

7.8

11,400m21,9*1*6

   36,000mUstawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur
stalowych o rozstawie słupków z rur co 2,50 m

BCD
D-07.06.02.11.04
BCD_201802

7.9

36,000m21+15

   5,000szt.Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)BCD
D-07.02.03.11.01
BCD_201802

7.10

5,000szt.5

Roboty towarzyszące45113000-2
CPV

8

  6 066,000m2Plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-IIIBCD
D-06.01.01.15.01
BCD_201802

8.1

6 066,000m2(2783+250)*2

  5 520,000m2Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) - z odzysku

BCD
D-06.01.01.22.01
BCD_201802

8.2

5 520,000m25520

   546,000m2Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km

BCD
D-06.01.01.22.02
BCD_201802

8.3

546,000m26066-5520

   3,000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonemBCD
D-03.06.01.21.01
BCD_201802

8.4

3,000szt.3

   35,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych,
nadbudowa wykonana betonem

BCD
D-03.06.01.31.01
BCD_201802

8.5

35,000szt.25+10

   18,000szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonemBCD
D-03.06.01.41.01
BCD_201802

8.6

18,000szt.18

   48,000m2Montaż blach stalowych na ścieku wzdłuż peronów i zjazdówBCD
D-06.01.01.66.01
BCD_201802

8.7

48,000m2120*0,4
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