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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.    Część ogólna. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewnętrznej o napięciu do 1 kV  
w przebudowywanej sali gimnastycznej w raz z zapleczem na podstawie opracowanego  
projektu budowlanego pt:” PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ  
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2  W STALOWEJ WOLI” 
opracowanego przez ZUE „ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli  data  12. 2015 r. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy 
plac budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli 
takowe występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora 
dokumentację projektową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przy- 
stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają 
być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca 
składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych 
pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 
 
1.3. Nadzór inwestorski. 
 
Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową,  
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. 
w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego 
wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania 
w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w 
ramach obowiązujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję 
inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy 
Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. 
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Po przyjęciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po 
uzyskaniu jego zgody. 
 
2.  Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 
 
2.1.Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających 
parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek 
w celu zaakceptowania. Akceptacja źródła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą 
zostać wbudowane. Wykonawca powinien wykazać że wszystkie przewidziane do 
wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i wymaganiom. 
 
2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

 
Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w   
       normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 

-  sprawdzenie jakości materiałów. 
-  dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez 
producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
świadectw niezależnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 
 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz 
wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. 
zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru.  
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
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2.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
 
Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i 
zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń.  
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub 
opinii nie mogą być rozliczone płatności. 

 
2.5. Odbiory robót. 
 
Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na 
budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
2.6. Dokumenty do odbioru. 
 
Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada 
odbierającemu niżej wymienione dokumenty: 

specyfikacja techniczna, 
ustalenia technologiczne, 
książkę obmiarów, 
dziennik budowy, 
wyniki pomiarów kontrolnych, 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
opinie technologiczne, 
sprawozdania techniczne, 
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 
dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian.  
Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia 
robót. 
Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych 
elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak 
i po zakończeniu robót.  
Ocena jakości obiektu    (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na 
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
 



 

 

 

5

3.    Wymagania dotyczące wykonania elektrycznej instalacji wnętrzowej  
w przebudowywanej sali gimnastycznej z zapleczem. 

 
3.1. Wymagania ogólne: 

 
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi: 

- instalacja rozdziału energii  
- instalacja gniazd wtyczkowych  
- instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, 
- instalacja przyzewowa , 
- instalacja odgromowa, 
 

Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji 
projektem budowlanym zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej 
wewnętrznej z wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów.  
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

frezowanie, wykonanie bruzd w podłożu, 
przejścia przez ściany i stropy, 
montaż przewodów, 
łączenie przewodów, 
podejścia do odbiorników, 
montaż osprzętu p/t i n/t, 
montaż opraw oświetleniowych,  
montaż listew i koryt kablowych PCV 
ochrona przed porażeniem. 

 
3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,   prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych 
oraz pionowych. 

 
3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Należy je wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RKB. 
 
3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

-przewody YDYp / YDY 450/750, YTKSY, HDGS, przekrojach jak na 
schematach rozdzielni i tablic 

 -rozgałęźniki p/t, łączniki instalacyjne, 
-oprawy oświetleniowe LED o typach i rodzajach jak na rys. inst. oświetleniowej 
  i zestawieniach materiałowych; 
-rozdzielnia TB projektowana wnękowa  
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3.1.4 Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.  
 Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi 
  i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe  
 podłączenia. 
 
3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
  oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników  
  powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w   sposób  
 pewny pod  względem elektrycznym i  mechanicznym oraz zabezpieczone przed  
 korozją. 
 

3.2. System przyzywowy. 

Zgodnie z wymaganiami w pomieszczeniu WC przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych 

zaprojektowano instalację systemu przyzywowego. Wszystkie elementy (manipulatory, 

kasownik, transformator, sygnalizatory) instalować p/t w puszkach instalacyjnych. Miejsca 

montażu przedstawiono na planie instalacji. Typy wykorzystywanych przewodów 

przedstawiono na schemacie systemu przyzywowego. Zasilanie z istniejącego obwodu. 

 
3.3. Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364.    
 

3.4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

w projektowanej instalacji należy uwzględnić elementy ochrony przeciwprzepięciowej. 

Szczegóły przedstawiono na schematach instalacji.  

 
3.5. Próby po montażowe. 
 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób pomontażowych należy sporządzić 
protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć instalacje pod 
napięcia. 
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3.6. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 
protokoły prób i pomiarów  

 
4.  Wymagania dotyczące wykonania instalacji odgromowej budynków 
 
4.1.  Zwody. 

Zwody poziome na budynku sali gimnastycznej należy wykonać drutem FeZn fi 8 
mocowane do wsporników dachówkowych, gąsiorowych i wsporników przykręcanych do 
obróbki blacharskiej. Na budynku kotłowni jako zwód wykorzystać metalowe pokrycie 
blacha dachówkowa. Zwody wykonać wg. planów   instalacji odgromowej stosując 
materiały i akcesoria jak w opisie technicznym. Połączenia wykonać jako skręcane w ziemi 
spawane. 
 
4.2. Uziom. 
Wykonany będzie uziom sztuczny otokowy FeZn 25x4 ułożony w gruncie na głębokości 
0.7 m. Odległość uziomu od fundamentu 1m. Uziomu nie wolno zabezpieczać przed korozją 
powłokami nie przewodzącymi poza miejscami łączenia. Połączenia wykonać jak spawane.  

 
4.3. Badanie. 

Przeprowadza się badania częściowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze. 

Badania powinny obejmować 
 oględziny,  
 sprawdzenie ciągłości połączeń, 
 pomiar rezystancji uziemienia. 
 
 
 
4.4. Odbiór robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front 
robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być 
taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  
uszkodzenie,  a  pracowników na wypadki  przy pracy. Należy przeprowadzać odbiory 
międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
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częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t), odbiór końcowy. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór 
częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do 
właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
 

5. UWAGA. 
 
SST opracowano na podstawie Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych cz. V. Instalacje elektryczne  i opracowanej dokumentacji 
projektowej przebudowy infrastruktury budynku sali gimnastycznej z zapleczem. 


