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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOt

PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH |

SCHODY ZEWNETRZNE, INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI

SANITARNEJ

Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. 64/11, 64/2, 64/9
OBREB: 3-CENTRUM

UL. 1-GO SIERPNIA 26, 37-450 STALOWA WOLA
Kody wqg CPV:

Gtowny przedmiot:
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szk6t podstawowych
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kfadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262620-3  Sciany nos$ne
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
1.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
przebudows sali gimnastycznej w zespole szkdt ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd



dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarne;.

Zakres robot obejmuje prace budowlano — montazowe zwigzane z
przebudowg sali sportowej oraz roboty budowlano — montazowe i rozbidrkowe
zwigzane z dobudowg schodéw i podjazdu. Roboty sklasyfikowano zgodnie z
rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z pozniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (zwane
dalej ST) podzielono na dwie czesci:

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

b) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych

Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sa
wspolne wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot, ktére
zostang wykonane w ramach zaméwienia pn.: ,Budowa nowej sali gimnastycznej i
przebudowa istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz przytgcza wody”.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omoéwiono w drugiej
czesci opracowania i obejmujg szczegdtowe wymagania dla kazdego rodzaju roboét
wykonywanych w ramach ww. zamdwienia, ktére wyszczegdlniono ponizej:

SST 01 — Roboty ziemne

SST 02 — Roboty rozbiérkowe

SST 03 — Roboty murowe

SST 04 — Posadzki gresowe

SST 05 — Posadzki z wyktadziny PCV

SST 06 — Roboty tynkarskie

SST 07 — Roboty malarskie

SST 08 — Zbrojenie betonu

SST 09 — Beton

SST 10 - Stolarka i Slusarka

SST 11 — Konstrukcje stalowe

SST 12 — Roboty pokrywcze

SST 13 — Nawierzchnie z kostki betonowej

SST 14 — Roboty izolacyjne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig
czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych odnoszgcych sie do zlecenia na
wykonanie robot opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— prace towarzyszgce i roboty tymczasowe;

— roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe nowej sali

sportowej);

— roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty);

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe w istniejgcym budynku szkoty;

— budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym;

— dobudowa tgcznika do budynku szkoty



1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robot
tymczasowych i przygotowawczych

1.1.3.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszgcych i robot tymczasowych naleza:

— wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;

— zagospodarowanie terenu budowy;

— urzadzenie zaplecza budowy;

— likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakohczeniu
inwestyciji.

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze

Przed robotami podstawowymi nalezy wykona¢ nastepujgce roboty

przygotowawcze:

— zabezpieczenie terenu budowy oraz istniejgcej czesci budynku szkoty
podlegajgcej przebudowie przed dostepem oséb trzecich, w szczegolnosci
uczniow szkoty;

— usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowe nowej sali
sportoweyj;

— wykopy pod fundamenty schodéw i podjazdu;

— zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP;

— geodezyjne wytyczanie;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.4. Informacja o terenie budowy
1.1.4.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja pn.: ,Przebudowg sali gimnastycznej w zespole szkét
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne,
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej” jest zlokalizowana na terenie istniejgce;j
placowki szkolnej — Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2, na dziatkach
potozonych w obrebie 3-centrum o nr ewidencyjnym 64/11, 64/2 i 64/9 w Stalowej
Woli

1.1.4.2. Potozenie

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 64/2 64/9 i 64/11
potozonych w Stalowej Woli w obrebie 3 — centrum. Sgsiadujgce dziatki w zabudowie
miejskiej. Powierzchnia terenu przy budynku sali gimnastycznej jest na poziomie
~159,78m.n.p.m. Teren boisk sportowych jest obnizony w stosunku do terenu wokét
sali gimnastycznej.

1.1.4.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na dziatce znajdujg sie budynki dydaktyczne ZSP nr 2, budynek warsztatow,
budynki i wiaty magazynowe oraz boiska sportowe.
Na teren dziatek doprowadzona jest energia elektryczna, woda i kanalizacja
sanitarna, ciepto, telekomunikacja.



1.1.4.4. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z:

— Zawartym Kontraktem;

— Dokumentacjg Projektows;

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —

Montazowych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaru Roboét oraz Dokumentacje
Projektowg i ST.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzadzenia
podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej oraz miejsce i sposéb odprowadzania sciekdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzenie Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zasady wejscia pracownikow oraz wjazd pojazdow i sprzetu Wykonawcy na
terenu budowy muszg by¢ skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placéwki w
osobie dyrektora szkoty.

1.1.4.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu
Wykonawca przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi
proponowanymi miejscami lokalizacji:

— zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);

— nalezagcych do Wykonawcy magazynéw materiatow budowlanych;

— placu do gromadzenia innych materiatow budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.4.6. Zaplecze budowy

Montaz zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczeciem robot, w
okresie do 30 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. optaty
za korzystanie z podstawowych mediéw np.: za wode, energie elektryczng bedag
pokryte przez Wykonawce do ukonczenia robét tj. do daty wydania Swiadectwa
przejecia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z mediow:

— woda - wg aktualnych stawek;

— energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaz kontenera, uporzgdkowanie i odtworzenie
pierwotnego stanu terenu zaplecza nalezy do obowigzkéow Wykonawcy.

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogltoszenie zawierajagce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie Dziennika Budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez



wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajgce;j:

e okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét;

e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego;

e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inspektora
nadzoru;

e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcéw robét budowlanych;

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

— kierownika budowy,

—  kierownikow robot,

— Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— projektantow,

— numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawierac¢:

— przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot

budowlanych;

— maksymalng liczbe pracownikbw zatrudnionych na budowie w

poszczegoblnych okresach;

— informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg witgczony
winien byc¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidw na terenie budowy dla potrzeb realizacji robot takich jak: energia
elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
robot, zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i medidow energetycznych nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.1.4.9. Opracowaniai prace geodezyjno — kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy
podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z
art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac¢ geodezyjnie w celu
okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia
poszczegdlnych  elementéw  projektowanych  obiektéw  budowlanych. W
szczegoblnosci dane te powinny dotyczyc: punktow gtdéwnych budowli, przebiegu osi,
linii rozgraniczajgcych, usytuowania obiektéw budowlanych, jak rowniez



projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreSlajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegolnosci:

— gtéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych;

— charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowili,

— state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku robot

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjna obstuge robat,

— pomiary podtoza oraz pomiary odksztatcen budowli.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw, ktorych dokfadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania budowli.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi
Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw
budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzic geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w skiad Dokumentacji Budowy powinien
zawiera¢ dokumentacje geodezyjna sporzgdzona na poszczegolnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych
elementow budowli. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i
zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.1.4.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Obowigzki te,
wynikajgce z prawa budowlanego dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw osob
trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

— zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci oraz doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zaktécenia elektryczne, promieniowanie;

— ochorna przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.



Podczas budowy wszelkie wucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z
prowadzeniem robo6t budowlano - montazowych bedg miaty charakter okresowy,
krotkotrwaly spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Jak wynika z
praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien zamkng¢ sie w okresie 12
miesiecy. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap - etap
robét ziemnych, powodujgcy najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas
ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osd6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkow Kierownika Budowy jest
nalezyta dbatosc o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu
i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzgca w konsekwencji do jej
szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.1.4.11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci _ Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug ob-
wieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007
r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy skitadowisk
odpadéw (Dz.U. nr 61, poz. 549),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkéw, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. Nr
128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr
115, poz. 1229 z p6zn. zmianami),

— Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz nie-
ktorych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.136
poz. 964)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do



ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomow niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880),

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

stosowat sie do =zalecen zawartych w raporcie o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko w fazie budowy, tzn.:

na czas budowy nalezy:

1) Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym zebraC i
zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z odpowiednimi Wtadzami.

2) Zabezpieczy¢ teren budowy w urzgdzenia sanitarne i w wode dla potrzeb
0s0Ob zatrudnionych na budowie.

3) Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpadow powstajgcych w czasie
budowy. Odpady te powinny by¢ cyklicznie usuwane z terenu budowy.

4) Roboty ziemne zwigzane z praca koparek i spycharek bezwzglednie
prowadzi¢ tylko w porze dziennej. Do prac poza terenem sktadowiska
uzywacC tylko maszyn iurzgdzen catkowicie sprawnych technicznie o
stosunkowo matych mocach (lekkie), ktérych moc akustyczna bedzie
nizsza od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urzgdzen, jakie
podane sg w Zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202).

5) Nie dopuszcza¢ do jednoczesnosci pracy wiecej niz dwoch maszyn,
sprzetu, lub pojazdéw, takich jak: koparka, spycharka, dzwig budowlany,
zageszczarka, ubijak mechaniczny, samochdd ciezarowy wywozgcy
urobek.

6) Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych musi by¢
zwracana uwaga na stan techniczny pojazddéw i urzadzen mogacych by¢
zrodtem incydentalnego skazenia srodowiska olejem lub paliwem. W tym
celu nalezy wyposazy¢ plac budowy w sorbenty, maty bgdz biopreparaty
neutralizujgce rozlewy olejowe.

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria
sprzetu budowlanego, samochoddéw itp. musza by¢ natychmiast
lokalizowane i usuwane.



1.1.4.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, powstatym w wyniku realizacji robaot.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie
.Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
Projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. wsprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robot:

- Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia
robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
przepisow BHP na terenie objetym Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania
przepisow BHP na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i
wtasny personel.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i
odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien byé przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiadac swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel
Wykonawcy powinien posiadaé ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami
okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet
ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac¢ tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym



miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy takze pomieszczenia
Kierownika Budowy w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki
kontroli winny by¢ podane na pismie. Uzupetienia sprzetu pierwszej pomocy dokona
Wykonawca niezwiocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca winien opracowacC Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

1.1.4.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty bedg prowadzone na terenie zamknietym
(Zespot Szkot w Ktyzowie) warunki dotyczgce organizacji ruchu na budowie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i dyrekcjg placowki.

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu

Teren Zespotu Szkot w KtyZzowie jest terenem ogrodzonym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu
budowy lub szkicow planu organizaciji i ochrony terenu budowy i uzyskania
jego akceptacji;

— wygrodzenia terenu budowy;

— wilasciwego skltadowania materiatow;

— utrzymania czystosci terenu budowy oraz drog doprowadzajgcych do
niego.

1.1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robét

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspodlinego
Stownika Zamodwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik
Zamowien jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robdét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamodwien sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje
nazwy dostaw, robo6t budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okres$lajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewigtg cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci
poprzednich cyfr.

Grupy roboét:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Klasy robét:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane



Kategorie robot:

CPV 45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

CPV 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

CPV 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, moggce wystgpi¢ w dokumentacji technicznej:

Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumieg:
— budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz =z
instalacjami i urzgdzeniami;
— obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami
tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych
drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesdciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektu
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna



zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub za-stosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty
budowlane.

Rejestr Obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rbwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia Zgodnos$é — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru — nalezy przez to
rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar Robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do



wykonania robdét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i
wyroboéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby

budowlane:

e 0 whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagah podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane;

e dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie;

e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST;

e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3a:

a) wyroby budowlane, wifasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z
przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii;

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do
wyrobéw nie objetych certyfikacja podana wyzej, majgcych istotny
wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

c) wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi;

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$c¢
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.



Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotowe
informacje o0 zrodle produkcji oraz zakupu wyrobow budowlanych i urzgadzen
przewidzianych do realizacji robot, ktére winny by¢é wiasciwie oznaczone,
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem,
transportem, warunkami dostaw, skltadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na
placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione =z Inspektorem Nadzoru.
Sktadowane materialy, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatow,
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji inwestycji, od
daty rozpoczecia robét do daty odbioru korhcowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu kohcowego odbioru w
nalezytym stanie.

1.2.3. Materiaty dopuszczone do odbioru i stosowania w
budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie materiatdw
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w ST.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajgcymi moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petna odpowiedzialnos¢ techniczna i kosztowa.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg wariantowe stosowanie
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru



0 proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiat,
element budowlany, lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz oferta
Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos$¢é
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor
sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz maszyn musi gwarantowac
terminowos¢ wykonania robdét oraz przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet biedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia, nie gwarantujgce realizacji
kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone
do realizacji robét.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, jezeli
gabaryty lub ciezar elementdéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia wymagajg
specjalnego sprzetu transportowego.

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatdbw winny
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

1.4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywacC tylko takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzenh przewozonych materiatow i elementéw
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

1.4.2. Transport pionowy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko Srodkéw transportu pionowego,

ustalonych w ST. Przy braku takich ustaleh srodki te Wykonawca uzgadnia z
Inwestorem.



Maszyny i urzgdzenia podnoszgce (dzwignice) musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, tancuchy itp. osprzet
winien posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze
powodowac zagrozenia dla osob i mienia.

Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzgadzenia i maszyny, zarowno
umiejscowione jak i ruchome, fgcznie z przyrzgdami kotwigcymi i mocujgcymi, winny
mie¢ prawidtowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymato$¢ oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wiasciwej obstugi i konserwacji
w przepisanych terminach wszystkich wyzej wymienionych elementéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robdt
montazowych hal, konstrukcji stalowych i urzadzen technologicznych wymagajgcych
stosowania urzadzen podnoszgcych (wszelkiego rodzaju dzwignic) ze szczegoinym
uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczenstwa budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materialy oraz
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny personel
Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
I wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy
oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedag
wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do
wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi w



dalszej czesci opracowania w poszczegolnych rozdziatach.

1.5.2. Wytyczne realizacji robot
1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robét

Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe;

— roboty przygotowawcze;

— budowa nowej sali gimnastycznej;

— termomodernizacja dachu tgcznika;

— przebudowa istniejgcej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne nowej sali gimnastycznej;

— przebudowa tgcznika;

— budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych i chodnika;

- likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporzgdkowanie
terenu budowy i przekazanie inwestycji Zamawiajgcemul.

1.5.2.2. Program

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram catej budowy w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje sie, aby dane przedsiewziecie byto realizowane przez jednego
Wykonawce. Jesli prace przy budowie bylyby realizowane przez réznych
Wykonawcow to program organizacji robot i harmonogram kazdego Wykonawcy
powinien by¢ skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania
placu budowy zawierajgcego czes¢ opisowa i graficzna.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i
organizacyjnie biezgce funkcjonowanie placéwki oswiatowej.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robo6t budowlanych, lezg w gtownej
mierze po stronie Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektorow Nadzoru.

Zaleca sie, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajgcy powotat
Inspektorow Nadzoru w nastepujgcych branzach:

— Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogélnobudowlane)

— Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.O.)

— Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sa:

— Inwestor,

— Inspektor Nadzoru,

— Projektant,

— Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

Niemniej, jesli Zamawiajgcy zdecyduje sie na zorganizowanie przetargu
zgodnie z procedurami FIDIC, winien powotac tzw. Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie



koordynowat dziatania Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposéb obiektywny, czuwajgc
nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogg braé

udziat organy kontroli ,zewnetrznej", m.in.

— Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

— Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej,

— Panstwowa Inspekcja Pracy,

— oraz wszelkie instytucje, ktory byly strong postepowania
administracyjnego  w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania
uzgodnien (sg to m.in. wtasciciele i administratorzy istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrznego, ciekdw wodnych, drég publicznych
oraz linii kolejowych).

Szczegotowy zakres i sposéb dokonywania poszczegolnych elementéw prac,

przedstawiony zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegoélnych rozdziatach,
opisujgcych dane dziaty robot.

1.6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$¢ materiatéw
i elementéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

— proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;



b) czesé szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku

— materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w
czasie

— transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdbw, wytwarzania  mieszanek i  wykonywania
poszczegoblnych elementéw robaot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do
pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.



1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw u zrddta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu,
stanowia:

— Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,

— Protokoty przekazania terenu budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— Operaty geodezyjne,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty laboratoryjne,

— Protokot odbiorow czesciowych i koncowych,

— Ksigzka obmiarow,

— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie,

— Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

— Certyfikaty na znak bezpieczehnstwa, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobaty

— techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robét oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technike w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw, umozliwiajgcych wpisy
ex post.



Zatgczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu

czesciowych i koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosC¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzoér Inwestorski do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU
ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady Obmiaru roboét i prowadzenia ksiag
obmiaru

Wszystkie prace i roboty zostaty szczegdétowo opisane w przedmiarze robot
wykonanym na podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien
na etapie opracowywania oferty zapoznac¢ sie zaréowno z Przedmiarem Robét jak
i Dokumentacjg Projektowa, ktéra stanowi podstawe wykonania robot.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajgcy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o
cene ryczattowg, na Wykonawcy spoczywa obowigzek witasciwego wycenienia robot
okreslonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajgcego oraz wykonania ich
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Obmiary wykonanych na budowie robét dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce w obecnosci Inspektorow Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w
dalszej cze$ci niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow Kontraktu, po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw
Kontraktu. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.



Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbiorow

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy i odbiér etapowy,
odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy.

1.8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w miare
postepu robét mogg byé przedmiotem odbioru. Podziatu robdt na czesci dokonuje
Wykonawca, a podziat ten musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z
reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje
odbioru.

1.8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Kontrakcie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc
Protokét odbioru robot oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych.



W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzglednieniem toleranc;ji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.

1.8.5. Przejecie roboét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone
zgodnie z Kontraktem, z wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajgc date, z ktora roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru,
wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu
zgtaszania wad lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w Dokumentacji Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
Dokumentacji powykonawczej, na ktory uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodzg
min.:

e Pozwolenie na Budowe, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiary robot, pozwolenie na uzytkowanie;

e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu;

e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w
trakcie realizacji budowy,

e protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e wyniki badan, proéb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robaét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe,
opisy irysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru,

e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych,

e osSwiadczenie Kierownika budowy o:

— zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w
razie korzystania — drég, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;



- wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B" dla materiatéw i urzadzen,;

e karty gwarancyjne urzgdzen technicznych;

e instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;

e instrukcji BHP i przeciwpozarowej.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one
by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakosci (wg 1.6.1.1)
1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)

1.8.6.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9)
1.9. ROZLICZENIE ROBOT

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci wystawiane bedg przez Inspektora Nadzoru
w oparciu o dostarczone przez Wykonawce rozliczenia za wykonane roboty.
Rozliczenie zawierac bedzie ,Wykaz robot wykonanych czesciowo".

Podstawa ptatnoscig jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robaot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac, ale nie powinna sie tylko do tego
ograniczac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania

i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

— Dokumentacje Budowy,

— Dokumenty Wykonawcy,

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i
Kierownictwa Budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji;

— zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana roboét, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

— koszty ekspertyz dotyczgce wykonanych robdt,

— ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszty zawarcia ubezpieczen na roboty,



— koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i
wszystkich wymaganych gwaranciji,

— koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem
budowy lezy w gestii Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie
zgtaszania wad,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie
zgtaszania wad,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do stawek i cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é
zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja przedmiaru
robét.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i
Szczegolnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1.
niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢ w stawki i ceny jednostkowe robot.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia
dokonane w trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o
wydanie pozwolenia na budowe. Takimi dokumentami sg m.in.:

— Decyzja o warunkach zabudowy,

— Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

— Pozwolenie na budowe.

Szczegotowy wykaz dokumentéw odniesienia tgcznie z ich kopiami znajduje
sie w projekcie budowlanym.

Dokumentami odniesienia sg takze:

— Dokumentacja Projektowa;

— Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia

techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata sporzgdzona przez firme:

JK Projekt Pracownia Projektowa Jerzy Konopka, z siedzibg przy ul. Watowej 9,
37-403 Pysznica i sktada sie z:

— Projektu budowlanego przebudowy sali gimnastycznej, podjazdu dla
niepetnosprawnych i schodow zewnetrznych, instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej

— Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



1.10.2. Przepisy i normy zwigzane
1.10.2.1. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami
polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ sie "Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla
zastosowanych technologii rob6t a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzieh
wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych
praw nalezy informowaé Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc stosowna
dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do
aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢
na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;j.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa
budowlanego, ochrony srodowiska i gospodarki odpadami:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2006 Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr
120, poz. 1133.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia
24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).



Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczgcych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139).

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 2041).

rozporzgdzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).
rozporzgdzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.
rozporzgdzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw
budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).
rozporzgdzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).
rozporzgdzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. Nr 80. poz. 563).

rozporzagdzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769).



1.10.2.2. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je czytac tgcznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, Sciste w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zbiorze
aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

— PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

— PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

— PN-EN-...... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym

numerze i z nig identyczna,

— PN-EN ISO ..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczna

Zz norma miedzynarodowa I1SO,

— PN-ISO ....... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym

samym numerze i z nig identyczna,

— PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

— Szczegdtowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

dla po-szczegdlnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczne.



2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. SST01-ROBOTY ZIEMNE

2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w ramach zamdéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szko6t ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robot wchodzi wykonanie wykopdéw i zasypow pod fundamenty
nowej sali gimnastycznej i przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne nowej sali gimnastycznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy.

—  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

— Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

— Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

—  Zasypki.

— Transport gruntu.

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.1.1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.



Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki ma-
teriatdw budowlanych itp.

Zasypki scian fundamentowych:

— max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik roznoziarnistosci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

— zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornosc¢ na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego, urzgadzen i urobku z robot
ziemnych zaleca sie stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochdod dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.1.5. Wykonywanie robét
2.1.5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢



z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robat,

— przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i

sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od gtebienia wykopdw pod obiekty
fundamentowe najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop
odwodni¢. Sposdb odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna
wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopac recznie, zwracajgc uwage, aby nie
przegtebic wykopu. Miejscowe przegtebienia wyrownywaé materiatem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubié.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o scianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub
gruntach nie nawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest
osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci naziom nie
jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

— 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

— 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej
z itfowi) i pytowa, 1,<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty.
lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas,
gdy nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia
Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp wykopdw tymczasowych o gtebokosci
do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa,
zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych:
itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa
o Ip< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny
zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-wgruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie



plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac

na podstawie obliczen stateczno$ci skarpy.

W przypadku wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc¢

spetnione nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno byé
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie
w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno by¢é usuwane =z zachowaniem
bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikéw dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Kategoria gruntu do 3
Lp. 0 normalnej Gtebokos¢ wykopu w [m]
wilgotnosci 4o 3 oonad 3 | do5 pogad
_ ) 1: 1:
1 -1l 1:1,00 | 1:1,25 1.00 1.25
: . 1: 1:
2 -1v 1:0,60 | 1:0,71 043 060

- 1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m

- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m

- 1:2- przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznosc¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopow nieobudowanych. to sciany
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg
z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania i wptywy, ktdére mogg naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu i ich
obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych)
powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

a) goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad
teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do
wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

b) rozpory powinny byc¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich
spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z
dna wykopu

d) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowacé sie w obudowanej
czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w



pionie zbudowaé pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od
rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna
wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwitocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego
zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie
jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien byc¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywacC warstwami, ktére po utozeniu
powinny by¢ zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie
od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow
powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany
lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewodd lub rurocigg, to uzyty
materiat i sposOb zasypania nie powinien spowodowacC uszkodzenia lub
przemieszczenia  przewodu, ani  uszkodzenia  izolacji  (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiérka obudowy Scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usungc za kazdym razem na wysokos¢ nie
wiekszg niz:

a) 0,5m -z wykopdw w gruntach spoistych;

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw
obudowy =zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego Iub
sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m
winien wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozéw

W okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntdéw niespoistych,
przy zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie
nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspajaé w sposéb ciggty, aby nie
przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete
powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym
lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozow,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozow nie powinno by¢é wykonywane wyrownywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.



2.1.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
réwne;j 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od
nasypow i mate riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkdéw materiatéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
réownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.



e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie
jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkdéw materiatdw budowlanych i Smieci.

c) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o

grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

(zabami) lub ciezkimi tarczami;
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byé
wykonane  w sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe].

2.1.6. Kontrola jakosci robét
2.1.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzagdzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia



budowlane.
2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Ilub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.1.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z
wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia iwykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuije:

— wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

— dobdr sprzetu zageszczajgcego lub okreslenie parametréw zageszczania
(migzszos¢ warstw, ilosci przejazdow, predkos¢ robocza maszyn
zageszczajgcych) dla sprzetu, ktéorym bedzie dysponowat Wykonawca,

— kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

— obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robdt ziemnych
(szczegdlnie przy wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego
obwatowania) i propozycje dziatah zaradczych w przypadku pojawienia sie
niekorzystnych zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska
sufozyjne),

— kontrola jakosci materiatdéw uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,

— kontrola jakosci robot ziemnych (rownomiernos¢ wbudowywanych warstw
gruntowych, rozdrabnianie bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

— akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

— zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacja,

— prawidtowosé wytyczenie robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:



— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podkitad,

— grubosc i rbwnomierno$¢ warstw podktadu,
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materiaty do zasypki,

— grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki,
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

2.1.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m?],

- podkiady — [m?],

-  zasypki —[m?],

- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

2.1.8. Odbiér robét
2.1.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejsze;j
specyfikacji w punkcie 1.9.

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek
szczelnych.

Wykonanie podktadéw- ptaci si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.



Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie

rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

10.

Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu na Srodki transportu,
przewoz na wskazang odlegtoscé,

— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

2.1.10. Przepisy zwigzane

2.1.10.1. Informacje ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.10.2. Akty normatywne

1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.
3) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
5) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6) BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
10)PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
11)PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
12)PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
13)PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.
14)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.
15)PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
16)PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.
17)PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
18)Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994 r.
19)PN-S-02205/1998 (zastepujgca norme BN-72/8932-01) — Drogi
samochodowe. Roboty ziemne
20)BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



2.2. SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét rozbiérkowych realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkdt ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

2.2.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robdt wehodzi rozbiorka elementow konstrukecyjnych i
wykonczeniowych obiektu zwigzanych z budowg nowej sali gimnastycznej i
przebudowsg istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz przebudowsg istniejgcego tgcznika wraz z usunieciem gruzu i
elementow rozbiorkowych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t rozbidrkowych wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wechodza:

— Demontaz ocieplenia sciany.

— Woyburzenie $cian dziatowych.

— Demontaz drzwi.

— Wpykucia bruzd nad nowo projektowanymi otworami do wykonania

nadprozy.

—  Wykucia w $cianach otwordw pod projektowane drzwi i okna.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2.1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.2.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Do wykonania robé6t materiaty nie wystepuja.



2.2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw betonowych i
usunieciem gruzu stosowac nastepujgcy sprzet:

- specjalne reczne mtoty pneumatyczne i udarowe, ktore nie bedag
niekorzystnie wptywac na istniejgcg konstrukcje budynku.
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Pozostate roboty demontazowe mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac¢ wykonanie zamodwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np.: miotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy,
rynny, taczki, liny.

2.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia
wartosci jako materiat budowlany. Przew6z odpadow na sktadowisko moze odbywac
sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC¢ robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.2.5. Wykonywanie robét
2.2.5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t opisano w Ogolnej ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robodt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robat,

— przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drog tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i

sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatow i elementow.



2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, aby nie naruszyc
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikow
oraz 0sOb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest
palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Do robdt rozbiorkowych mozna przystgpic po odtgczeniu instalacji
elektrycznej.

Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowaé¢ tasmg na stupkach strefe
pracy, a pracownikéw zapoznac¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i
narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

2.2.6. Kontrola jakosci robét
2.2.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzgdzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego
zakresu robat.
2.2.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegodlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢é odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

2.2.7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.7.



Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbidrka jest:

—dla konstrukcji murowych - m3,
—dla oscieznic drewnianych, tynkdw, posadzek, ocieplenia $cian - m?,
—dla oscieznic okiennych do 2,0 m?, powyzej - szt.

2.2.8. Odbiér robot
2.2.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny byé odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.2.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejsze;j
specyfikacji w punkcie 1.9.

2.2.10. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Czes¢ | Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie lI.
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



2.3. SST 03 -ROBOTY MUROWE
2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.3.1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robét wechodzi wykonanie muréw zaplecza sali gimnastycznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie robot murowych wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

—  Mury z ceramiki.

— Mury z bloczkéw z betonu komérkowego.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.3.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.3.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do wykonania muréw z ceramiki nalezy stosowaé cegly ceramiczne
pelne i cegly kratowki klasy 15 na zaprawie klasy M5.

Wyroby ceramiczne
o Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.




J Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

Cegta budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Masa 2,30kg.

b) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potbwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych.

c) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

d) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

e) Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

f) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet;
-3 na 25 sprawdzanych cegiet;
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M5:

CIASTO WAPIENNE
CEMENT HYDRATYZOWANE PIASEK
1 1,25 6,75

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy
stosowa¢ bloczki odmiany 700 o wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej rekomendowanej przez producenta bloczkéw.

Podstawowe parametry wymagane dla bloczkéw z betonu komérkowego:
a) wymiary bloczkow:

—dtugos¢ 590mm,

—szerokos¢ 240mm,

—wysoko$¢ 240mm,




b) gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: 650-750 kg/m?;

c) srednia wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN
772-1);

d) wspodtczynnik przewodzenia w stanie suchym ponizej 0,25 W/mK.

Nadproza w murach

Nadproza nalezy wykonac w istniejgcych i projektowanych murach w postaci
belek zelbetowych wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz
stosujgc belki stalowe.

a) Nadproza z belek zelbetowych — wylewane na budowie, zbrojone pretami ze
stali
A-llIN, strzemiona ze stali A-O.

b) Nadproza z belek prefabrykowanych — wykonane z belek typu L-19; Nadproza
zmonolityzowaé¢ betonem C20/25.

c) Nadproza z belek stalowych — wykonane z belek stalowych z dwuteownikow
gorgcowalcowanych ze stali konstrukcyjnej skreconych Srubami i
wykonczonych siatkg Rabitza.

2.3.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty murowe
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2.3.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.3.5.  Wykonywanie robét
2.3.5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.



Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robd6t zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robat,

— przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drog tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i

sprzetu budowlanego,
— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatéw i elementow.

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty murowe tak, aby nie naruszyc¢
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow
oraz 0s6b postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie
ktorej prowadzone sg prace murarskie na wysokosci, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.3.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Mury z ceramiki

Spoiny w murach ceglanych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5
mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potdbwkach do muréw nosnych nie powinna by¢
wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.

Potgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkow z betonu komdérkowego wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta bloczkéw, stosujgc sposob wigzania elementéw oraz zaprawy polecanie
przez producenta tych bloczkow.



Nadproza

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonac¢ przed poszerzeniem otworu.

Nad otworem wyku¢ bruzdy na dwuteowniki. Zamontowaé belki stalowe
owiniete w siatke Rabitza i skreci¢ sSrubami.

Wymagania ogolne dla nadprozy w $cianach murowych:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 ceglty nalezy murowaC nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtbwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W
miejscu potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione kohcowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

f) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacC jednocze$nie ze
wznoszeniem murow.

g) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢é wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

h) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

2.3.6. Kontrola jakosci robét
2.3.6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania



kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.3.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robot murowych powinny by¢é wykonane zgodnie z

normami wyszczegolnionymi w p. 2.3.10.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem

i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,
—liczby szczerb i pekniec,
—odpornosci na uderzenia,

—przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na

dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowacé wg ponizszej tabeli

1. Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dlugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréow otwordéw w Swietle

0 wymiarach:

—do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

— ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$c¢ +15, -10 +15, -10




2.3.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.3.8. Odbior robot

2.3.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatow i wyroboéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed

odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Mury z ceramiki — ptaci sie¢ za m? muru.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— wykonanie Scian, narozy,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

2.3.10. Przepisy zwigzane

2.3.10.1. Informacje ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.3.10.2. Akty normatywne

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005

10) PN-86/B-30020

11) PN-EN 13139:2003

12) PN-80/B-06259
13) PN-EN 771-4:2004

wraz ze zmiang

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczgce elementow

murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego,



2.4. SST 04 - POSADZKI GRESOWE

2.4.1. Wstep
2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania wewnetrznych prac posadzkarskich realizowanych w ramach zamowienia
pn.: ,przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkét ponadgimnazjalnych nr 2,
podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej”.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.4.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robot wchodzi wykonanie posadzek w pomieszczeniach
przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz w pomieszczeniach tgcznika.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek wystepujgcych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych robé6t wchodza:

— Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie.

— Potozenie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy samopoziomujgce;j.

— Woykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg

dokumentacji projektowe;.

— Woykonanie prac wykanczajgcych (fugowanie, cokoliki itp.).

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.4.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 2.4.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

a) Emulsja gruntujaca;
b) Wylewka samopoziomujgca;
c) Ptytki glazurowane ;
d) Ptytki posadzkowe gresowe:
—wymiary i jako$¢ powierzchni: wg ISO 10545.2;



—nasigkliwo$¢: 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3;

—mrozoodpornosé: zgodny z UNI EN 202, 1ISO 10545.12;

—twardos¢ powierzchni: 7-9 Mohs UNI EN 101,

—odporno$é na $cieralnie wgtebne: 120+150mm3 UNI EN 102, 1SO
10545.6;

—Antyposlizgowe: klasy R9 i R11/R10 V4;

—Zastosowanie: komunikacja, widownia, pomieszczenia socjalne,
WC itp.

2.4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania
robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni
podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— wkiadki dystansowe,
— mieszadta koszyczkowe o0 napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny.

2.4.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Piytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC¢ robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.45. Wykonywanie robét
2.4.5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.45.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszyc
innych elementow wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz osdb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy),
w rejonie ktorej prowadzone sg prace posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.45.3. Szczegobétowe warunki wykonania

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do roboét zasadniczych

nastepujgce prace:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania scian;

— podtogi z materiatdw mineralnych witgcznie z cokolikiem, (w przypadku
ktadzenia glazury);

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania
z przeprowadzeniem prob cisnieniowych, instalacje elektryczne bez
montazu osprzetu;

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podtoza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych
mogg by¢ Sciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczenh
bez rakow peknie¢ | ubytkbw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystepowania matych
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac¢ zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowo-wapiennej marki M4 + M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni
powinien on spetnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkow, pozbawiona zanieczyszczen.

Wykonanie oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug
wymiardéw, gatunkéw i odcieni. Wyznaczyé na $cianie linie pozioma, od ktérej bedg




uktadane ptytki oraz przygotowaé kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kompozycje klejacg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem
~500. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesungc¢ po Scianie
(ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg
miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac¢ zgarniania kk. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar kk ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i
wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadaé jw., zgodnie z projektem.

Wyktadziny ceramiczne

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdziatu. Na gotowym podtozu uktadac¢ ptytki ceramiczne przy zastosowaniu
kompozycji klejgcych, podobnie jak oktadziny scian. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 10
minut. Warstwa kleju pod ptytkg powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie fuga.
Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm ~2 mm;

— 0d 100 mm do 200 mm ~3 mm;

— 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm;

- powyzej 600 mm ~5+20 mm.

Szerokos¢ powinna byC¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢é wkiadek
dystansowych. Po zwigzaniu kleju usung¢ wkiadki i wypetni¢ fugg na menisk wklesty.

Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii
prostej wynosi nie wiecej niz 1 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne
wktadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowiC ptaszczyzne poziomg
albo o okreslonym pochyleniu (spadku).

2.4.6. Kontrola jakosci robot
2.4.6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli



jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.4.6.2. Kontrolei badanialaboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robét.
2.4.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robdt posadzkarskich powinny byé wykonane zgodnie
z normami wyszczegolnionymi w p. 2.4.10.
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami:
1) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
2) PN-1SO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci
i znakowanie
3) PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
4) PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B .
5) PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o mate;j
nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B .
6) PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o

nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B II.
7) PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B llb.
8) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

2.4.6.4. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny byc¢
przeprowadzane w sposoéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentac;ji

powykonawczej (przez ogledziny i pomiary);

b) stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych;

c) spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.;

d) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji

zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.



Prawidtowosci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawac gtuchego dzwieku;

b) odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty
o dtugosci 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m);

c) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno
wieksze niz 2 mm na catej dt. faty);

d) prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1 mm;

e) grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

a) ptaszczyzny poziomej lub spadkow;

b) nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2m,
a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty);

c) odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz (15
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki);

d) przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm;

e) grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j.

2.4.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? ptaszczyzny oktadzin ptytkami.
lloS¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.4.8. Odbiér robét
2.4.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

— oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢
wykonanych robot;

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine

i ponownie wykonac.

Odbiér podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
roboét oktadzinowych.



Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

Odbiér oktadzin i wyktadzin z plytek ceramicznych

Odbidér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— prawidtowosci osadzenia kratek sSciekowych w podtodze, wktadek

dylatacyjnych itp.,
— szerokosci i prostoliniowos$ci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

2.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana
i odebrana ilo$¢ m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie kompozycji klejowej,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4,

— przygotowanie podtoza,

— sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni,

— przyciecie i dopasowanie ptytek,

— utozenie oktadzin z obrobieniem wnek i o$ciezy oraz wykfadzin,

— ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

2.4.10. Przepisy zwigzane

2.4.10.1. Informacje ogdblne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okre$lone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.



2.5. SST 05 - POSADZKI Z WYKLADZINY PCV

2.5.1. Wstep
2.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania wyktadzin z PCV realizowanych w ramach zamdwienia pn.: ,przebudowa
sali gimnastycznej w zespole szkét ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.5.1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robot wchodzi wykonanie posadzek z wyktadzin PCV w
pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
nowej sali gimnastycznej oraz w przebudowywanym tgczniku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie posadzek z wykladzin z PCV
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodza:

— Posadzka z wykfadziny PCV.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.5.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 2.5.1.3 przewiduje sie
zastosowanie wyktadziny podtogowej dwuwarstwowej z atestem do szkét o
parametrach:

— materiat: PCV;

— grubosc¢: 2mm;

— budowa: heterogeniczna (dwuwarstwowa);

— klasa uzytkowania: 33/42;

— klasyfikacja ogniowa: Bii-s1;

— zachowanie elektryczne: antystatyczna;, napiecie elektrostatyczne <2kV
— grupa scieralnosci: T;

— odpornos¢ na oddziatywanie mebli na kotkach;

— sposéb mocowania do podtoza: za pomocg kleju;



— spawanie na gorgco: mozliwos¢ wykonania spawdéw;

— dodatkowe elementy: listwy podtogowe, listwa narozna, sznury
spawalnicze, klej;

— cechy szczegdlne: wyktadzina antyposlizgowa;

— zastosowanie: dla obiektow uzytecznosci publicznej;

— aprobaty, certyfikaty: cerytyfikat zgodniosci WE wydany przez IB na
zgodnos¢ z PN-EN 14041; raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na
ogien ITB; Atest Higieniczny IMMIT.

2.5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac sprzet podany w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i
zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Przew6z materiatbw powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu
srodkami transportu, ktore powinny zabezpieczaC przewozone materiaty przed
wplywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
sprzetem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC¢ robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materialy powinny by¢é przechowywane w miejscach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.5.5. Wykonywanie robét
2.5.5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.



2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy uktadaniu wyktadzin tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.5.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Podstawowe wytyczne, jakie nalezy spetni¢ przy uktadaniu wyktadzin:

a) wyktadzine nalezy wywing¢ na sciany na wysokos¢ 10 cm;

b) wykfadzine uktadac zgodnie z instrukcjg producenta;

c) wyktadzine uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujgcej;

d) podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3% — dla
podtoza cementowego, 1,5% — dla podtoza anhydrytowego i gipsowego.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV;

e) do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych;

f) podtoze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzic¢
na sciany na wysokos¢ 10 cm.

2.5.6. Kontrola jakosci robét
2.5.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla ego typu robét.
2.5.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Sprawdzenie i odbior robét zwigzanych z uktadaniem wyktadzin z PCV
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 2.5.10.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa;



— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej wyktadziny bedzie obejmowac:
a) zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna lub umowsg, poréwnujgc
wyktadzine z projektem przez ogledziny i pomiar stanu podtozy
b) jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
c) prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
—przyczepnosci wykfadziny;
—odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie
to nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na catej dtugosci faty;
—grubos¢ warstwy klejgcej pod wyktadzine, ktéra nie powinna
przekracza¢ grubosci okreslonej przez producenta;
—pozostate elementy wg ,warunkéw technicznych...” tom | czesci IV,
Arkady 1989.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

2.5.7. Obmiar robot

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw
posadzki, tgcznie z pracg wszelkiego rodzaju urzgdzen oraz ludzi, przygotowaniem
podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych czesci
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej posadzki.

2.5.8. Odbiér robét
2.5.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, wyktadzina nie
powinna zostaé odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

— wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatosci wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢
wykonanych robét;



— w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢
wyktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér materiatdw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie  z wymaganiami  odpowiednich norm  przedmiotowych, ,aprobat
technicznych” i innych dokumentow odniesienia.

W trakcie robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujgce
sprawdzenie jakosci i suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem
spadkow.

Odbiodr wylewek powinien obejmowacé sprawdzenie rownosci ptaszczyzny lub
wielkosci spadku (w przypadku wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku),
sprawdzenie grubosci utozonej wylewki.

Odbioru koncowego roboét posadzkowych dla opisanych posadzek nalezy
dokonac wg zasad:

a) sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg, Umowag;

b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie

protokotow odbioru materiatéw;

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i
powinno obejmowac:

—sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonacC przez
ocene wzrokowa;

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

—sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy
przeprowadzic¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie;

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych

Odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi
obejmowac sprawdzenie wynikdw odbioréw czesciowych.

2.5.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana
i odebrana ilo§¢ m? powierzchni posadzki z wyktadziny z PCV wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie kompozycji klejowej,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— przyciecie i dopasowanie wyktadzin,

— utozenie wyktadzin z obrobieniem wnek i oSciezy,

— ospoinowanie i oczyszczenie wyktadzin,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.



2.5.10. Przepisy zwigzane

2.5.10.1. Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.



2.6. SST 06 -ROBOTY TYNKARSKIE

2.6.1. Wstep
2.6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét tynkarskich realizowanych w ramach zamdéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkdt ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.6.1.1.

2.6.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres rob6t wchodzi wykonanie tynkow zewnetrznych sali gimnastycznej
i tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem
na zaplecze socjalne sali gimnastycznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:

— Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.

— Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.6.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.6.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 2.6.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow budowlanych:

— woda,

— piasek,

— zaprawy budowlane cementowo-wapienne,
— gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skfad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

g) Do wykonywania narozy uzywac naroznikdéw metalowych

Tynk zewnetrzny — zastosowa¢ tynk cienkowarstwowy minerainy
przystosowany do uktadania na styropianie.

2.6.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot mozna wykorzystaé dowolnego typu sprzetu.

2.6.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Przew6z materiatbw powinien odbywacC sie dostosowanymi do tego celu
Srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed



wptywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢é robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych Iub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.6.5. Wykonywanie robét
2.6.5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢ z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.6.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy uktadaniu tynkow tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikébw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.6.5.3. Szczegoétowe warunki wykonania

Zasady wykonania prac malarskich:

a) Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio
przygotowanych;
b) Przed przystgpieniem do malowania wyrowna¢ i wygtadzic

powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich
przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawionych.

C) Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu  wszystkich  elementow  konstrukcyjnych,  dokonania
wzmocnien.

d) Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby
emulsyjnej wilgotno$¢ nie wieksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapienne;j
6%;

e) Pierwsze malowanie wewngtrz budynku wykona¢ po catkowitym

ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod



f)

9)

h)

)

a)

b)

wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz
Slusarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu”, po
utozeniu posadzek (z wyjagtkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po
oszkleniu okien itp.;

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania techniczne:

—przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

—ww. powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywacC w temperaturze nie nizszej niz
+5°C (w ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz 22°C.

W czasie wykonywania robdét malarskich w ramach kontroli
miedzyfazowych nalezy:

—sprawdzi¢ jakos¢ materiatbw malarskich (materiaty zgodne z
odpowiednimi normami panstwowymi lub Swiadectwami
dopuszczenia);

—sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi;

—sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

—sprawdzi¢ jakosS¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

—sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schniecia powtok;
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
—gtadkie i rowne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica
powierzchni nalezy skuc, usungc lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawic€ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej

tynk byt wykonany;

—dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylgce przy pocieraniu
dtonig, nie wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien;

—czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usungc szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem
i sptuka¢ czystg woda);

—dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;

—podtoze pod farby emulsyjne gruntowac farbg emulsyjng rozciernczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej;

—przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowac
pokostem rozcienczonym np. benzyng lakierniczg w stosunku 1:1;

Wymagania odnosnie powtok

Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze
na reemulacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni;

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla,
spekan, tuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych fgczen |
poprawek;



c) Nie dopuszcza sie wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia;

d) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz
by¢ zgodne z wzorcem producenta farb;

e) Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez sSladéw pedzla,
smug, zaciekOow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powloka powinna by¢ bez przeswitow pokrywaé podtoze lub
podkitad;

f) Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymac¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z
mydtem, przyczepnos$c¢ i wsigkliwosc¢.

Zakres wykonywanych robét:
— przygotowanie podtoza;

— gruntowanie podtoza;

— trzykrotne malowanie.

2.6.6. Kontrola jakosci robot
2.6.6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.6.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
2.6.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbidér robét zwigzanych z malowaniem powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatbw musi byC potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badah materiatdow powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.



Poszczegodlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- jakosci uzytych materiatow;

- jakosc¢ przygotowanego podtoza;

- jako$¢ wykonania wymalowacé farbami emulsyjnymi nie wczes$niej niz

po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;

- kompletnosci wykonania robot;

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

2.6.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

2.6.8. Odbiér robét
2.6.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Poszczegoblne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentac;ji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byC przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakosc.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

2.6.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny
jednostkowej.

2.6.10. Przepisy zwigzane

2.6.10.1. Informacje ogdlne



Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie

10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.6.10.2. Normy

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

a)

b)

c)

PN-69/B-10285
lakierami i
bezwodnych.

PN-69/B-10280
wodnymi i
emulsyjnymi.

PN-88/B-01808
budownictwie. Zasady
zabezpieczajgcych
zelbetowe.

PN-71/H-97053
konstrukcji

PN-72/M-47185.01

PN-72/M-47185.03
badania

PN-75/M-47186.03
wymagania i

Roboty malarskie budowlane farbami,
emaliami na spoiwach

Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi farbami

Antykorozyjne zabezpieczenia w
okreslania uszkodzen powiok
konstrukcje stalowe i

Ochrona przed korozjg. Malowanie
stalowych. Ogolne wytyczne.

Agregaty malarskie. Podziat.

Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i

Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne
badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)



2.7. SST 07 -ROBOTY MALARSKIE
2.7.1. Wstep

2.7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkdt ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.7.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robét wchodzi malowanie Scian i sufitow w obiekcie.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu malowanie Scian i sufitdw wystepujgcych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych robo6t wchodzi:

— Przygotowanie podtozy.

— Malowanie podtozy.

2.7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.7.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.7.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawdéw
malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie o wydajnosci 6+8m?/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora.

2.7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania
robot mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.



2.7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Przew6z materiatbw powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu
srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed
wpltywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
Zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robodt i
wlasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.7.5. Wykonywanie robét
2.7.5.1. Wpymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.7.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszyc¢
lub  uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osoéb postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonywania tynkow:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

c) W nizszych temperaturach mozna wykonywacC tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
SVytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.



d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

2.7.5.3. Szczegobtowe warunki wykonania
Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5+10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach:

— nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4;

— narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

2.7.6. Kontrola jakosci robét
2.7.6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.7.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.



2.7.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbidér robét zwigzanych z uktadaniem tynkéw powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatdbw musi byC potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

2.7.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

2.7.8. 0Odbiér robét
2.7.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
2.6.5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkéow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od pfaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm

W pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm

na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.;



— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér materiatéw budowalnych

Odbidr materiatow powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér winien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych
zgodnie  zwymaganiami  odpowiednich norm  przedmiotowych, ,aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢c odbiory czesciowe obejmujgce
sprawdzenie jakosci i suchosci poditoza, wielkosci przewidzianych projektem
spadkow.

Odbioru koncowego robot tynkowych dla opisanych tynkéw nalezy dokonac
wg zasad:

a) sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg, Umowa;

b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie

protokotow odbioru materiatéw;

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkéw powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez tynk petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i
powinno obejmowac:

—sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa;
—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni tynku;

Odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi
obejmowac sprawdzenie wynikdw odbioréw czesciowych.

2.7.9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.7.10. Przepisy zwigzane

2.7.10.1. Informacje ogdblne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.7.10.2. Normy

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.



3)
4)
5)
6)

7

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



2.8. SST 08 -ZBROJENIE BETONU

2.8.1. Wstep
2.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zbrojarskich realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.8.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robdét
wchodzi:
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O.
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
A-11IN.

2.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.8.1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.8.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcéwki i pretow
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.



Gatunek Srednica Granica Wytrz;r/lr;a%osc Wydtuzenie |  Zginanie
i preta plastyczna N trzpienia | a-$rednica
stali rozcigganie
mm MPa MPa % d - probki
St%g-b 55+40 220 310 = 550 22 d = 2a(180)
o 6+ 32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
RB500W .

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

a) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieC, pecherzy i
naderwan;

b) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

—jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki
I pretéw gtadkich;

—jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdow zebrowanych
0 Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7mm dla pretow o wiekszych
Srednicach.

Odbiér stali na budowie

a) Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:

—znak wytworcy;

—3$rednice nominalng;

—gatunek stali;

—numer wyrobu lub partii;

—znak obrdébki cieplne;j.

a) Cechowanie wigzek i kregdow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;

b) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujgcy:

—na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczoéw, farb lub innych zanieczyszczen;

—odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych;

—prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od
linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow




2.8.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.8.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogdlinej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.8.5. Wykonywanie robét
2.8.5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.8.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementdow konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osoéb postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
2.8.5.3. Szczegobtowe warunki wykonania

Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg




olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane.

e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaC wg
projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

e Ltaczenie pretow nalezy wykonywacC zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub
tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia

e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan,
pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego.

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

2.8.6. Kontrola jakosci robét
2.8.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.8.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);



— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na
podstawie;
— ogledzin zewnetrznych;
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru.

2.8.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2.8.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczng dtugosc pretdw poszczegdlinych srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretow, przektadek
montazowych, ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

2.8.8. Odbiér robét
2.8.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

Odbioér zbrojenia
o Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byc¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.



o Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

Odbidr koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2.8.9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

2.8.10. Przepisy zwigzane

2.8.10.1. Informacje ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.8.10.2. Normy

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu — Czesc 1-1: Reguty ogolne i reguty dla

budynkdow.



2.9. SST09-BETON
2.9.1. Wstep

2.9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét betoniarskich realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.9.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.9.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie betonu w elementach objetych
kontraktem. W zakres tych robét wehodzi:
— Betony konstrukcyjne.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.9.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.9.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Skiadniki mieszanki betonowej

a) Cement
e Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego, tj. bez dodatkbw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
0 nastepujgcych markach:
— marki ,25” — do betonu klasy C10/12—-C20/25;
— marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.

e Wymagania dotyczgce sktadu cementu



Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50+60%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%,

— zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w
worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien byC¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

— Oznaczenie,

— nazwa wytworni i miejscowosci,
— masa worka z cementem,

— data wysyiki,

— termin trwatosci cementu.

Dla cementu Iluzem nalezy stosowaé cementowagony
i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw
i Wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byC zaopatrzona

w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢
akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu

o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany

badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

o Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla

ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko

badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢é z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.



Magazynowanie i okres sktadowania
o Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
— dla cementu pakowanego (workowanego) — skfady otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);
— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,
zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarow poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych $cianach).
o Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
o Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
o Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
skfadach otwartych;

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w
przypadku przechowywania w sktadach zamknietych;

— Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosSci
powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe
rozréznienie.

b) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa
nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.



Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

— beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania betonu podktadowego:

— beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Orientacyjny sktad betonu podktadowego

— pospoétka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$é
optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

— 20/40 = 30%,

— 20/10 = 20%,

- 0/2=30%

2.9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywaC wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

2.9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

o Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
o llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.



2.9.5. Wykonywanie robét
2.9.5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementow konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osoéb postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami

BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-

EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
o Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
2.9.5.3. Szczegobtowe warunki wykonania
Wytwarzanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie sktadnikow
o Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
o Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikow
o Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).
o Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do



d)

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

o Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

o Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

o Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan
na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora.
o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe

na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w
jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujgcym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

o Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

o Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowaC zasadg, ze powinna ona byé prostopadta do kierunku naprezen
gtébwnych.
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o Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do =zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy Zzaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

o W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

o Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

o Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien
by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢é dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie ipodgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.




h) Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

o Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004.
o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione

przed uderzeniami i drganiami.

[}

Okres pielegnaciji

o Utozony beton nalezy utrzymywacC w statej wilgotnosci przez
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczgc€ po 24 godzinach od zabetonowania.

o Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce
wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad
powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne;

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierébwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;




— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem
i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé¢, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkow i porow;

— wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic
zaprawg ilekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungcé
powierzchnie szkliste.

i) Wykonanie betonu podktadowego
Przed przystgpieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢
podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze
winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.9.6. Kontrola jakosci robét
2.9.6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Pobranie prébek i badanie
o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
o Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

2.9.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robdét zwigzanych z betonowaniem powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 2.9.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.



Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2.9.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcii.
- 1 m3 wykonanego betonu podktadowego.

2.9.8. Odbiér robot
2.9.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

2.9.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji:

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgciji,

— oczyszczenie podfoza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek,
zageszczeniem i wyrdbwnaniem powierzchni,

— pielegnacje betonu,

— rozbiorkg deskowania i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidérkowych
poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podktadu z betonu:
— wyréwnanie podtoza,

— przygotowanie,

— ufozenie,

— zageszczenie i wyrbwnanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.



2.9.10. Przepisy zwigzane

2.9.10.1. Informacje ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.9.10.2. Normy

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.
2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.
3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
czasow wigzania i statosci objetosci.
4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne.
Projektowanie i oblicznie.
8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania prébek.
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu — Czesc 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkdow.



2.10. SST 10 — STOLARKA | SLUSARKA
2.10.1. Wstep

2.10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki okiennej i slusarki drzwiowej budowy realizowanej w ramach zamdwienia pn.:
~przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkét ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd
dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.10.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej do obiektu
objetego kontraktem. W zakres tych robo6t wehodzi:

— Stolarka drzwiowa PVC.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.10.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.10.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Stolarka drewniana

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
- skrzydta drzwiowe ptytowe (pokrycie z okleiny naturalnej, poszycie z ptyty
wiérowej, wypetnienie ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, rama
skrzydta z klejonki drewnianej)
- oscieznica drewniana (stata lub regulowana),
- elementy tgczace,
- okucia,
- akcesoria,



Stolarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.
Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementdow powinny  odpowiadacé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor'a min. 35+40,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C,
— palnosc¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe,
— trwatos¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢é anodowg powiokg tlenkowg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

Badania
Klasa klimatyczna lll/grupa obcigzeniowa S wg normy RAL-RG 426

Ptyta drzwiowa

— aluminiowa konstrukcja ramowa z trojstronng przylga,

— grubosc scianki: 2 mm

— wyposazona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251,
— uszczelki przyszybowe z EPDM,

— malowana proszkowo, wg zyczenia kolor z palety RAL.

Wypetnienia/przeszklenie
— szybg zespolong jednokomorowg ze szkta float z certyfikatem znaku
bezpieczenstwa

— panelem aluminiowym, dla drzwi zewnetrznych ocieplonym piankg
poliuretanowg min. 20mm

Oscieznica

Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposazona w: tréjstronng
uszczelke z EPDM, dolne cze$ci zawiaséw i przyspawane kotwy pod kotki rozporowe
lub do zamurowania w $cianie. W drzwiach zewnetrznych panel ocieplony
styropianem gr. 30mm. Skrzydfa drzwiowe wyposazyé w samozamykacze.

Oscieznica katowa zgodnie z DIN 18111

Zawiasy — Ocynkowane

Wykonczenie dolne — Uszczelka progowa

Okucia

Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkfadke
bebenkowsg i zamek zwykty, wyposazony w zamek zwykty i klucz.



Klamki
Komplet klamek (stal nierdzewna).

Wiasciwosci techniczne drzwi
Odchyiki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-
10085/A2.

Ksztatt skrzydta (prostokatnosc i ptaskosc)
Ksztatt skrzydta, okreslany prostokatnoscig narozy oraz ptaskoscig brzegow i
narozy skrzydta powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
— odchytki doktadne katow nietolerowanych powinny miesci¢ sie w zakresie
dopuszczalnych, okreslonych w normie PN-77/M-02136,
— odchytki ptaskosci powinny miescic¢ sie w 14 szeregu tolerancji, wg normy
PN-80/M-02138.

Funkcjonalnosc i niezawodnos¢ dziatania

Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, nie
powinny wykazywa¢ uszkodzen i nieprawidtowosci w dziataniu. Skrzydto drzwi
powinno sie poruszaé bez zacie¢ i zahamowan w ruchu. Uszczelki powinny na catej
swej dtugosci przylega¢c do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

Prawidtowos¢ dziatania i wartosci sit operacyjnych

Skrzydto drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ie poruszac bez zacie¢
i zahamowan w ruchu. Po zamknieciu drzwi uszczelki powinny przylega¢ na catej
swej dtugosci do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.
Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia powinny dziata¢ zgodnie z
danymi producenta. Dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia drzwi nie powinna
przekraczac¢ wartosci 40 N. Wartos¢ momentu sity do przekrecenia klucza w zamku i
do otwarcia skrzydta przy uzyciu klamki nie powinna przekracza¢ 10 Nm. Sita
potrzebna do wprowadzenia i utrzymania skrzydta w ruchu nie powinna przekraczac
80 N.

Odpornos$¢ skrzydet na uderzenia ciatem migkkim i ciezkim

Odksztatcenia trwate, powstate w wyniku dziatania obcigzenia udarowego na
skrzydta zgodnie z PN-EN 949:2000, powinny miesci¢ sie w zakresie
dopuszczalnych odchytek ptaskosci w 14 klasie doktadnosci wedtug PN-80/M-02138.
Nie powinny wystepowac uszkodzenia, pekniecia ani odpryski powtoki lakierowe;.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem twardym

Gtebokos¢ trwatych wgtebien, powstatych po uderzeniach wykonanych
zgodnie z PN-EN 950:2000, nie powinna przekracza¢é 2 mm. Nie powinny
wystepowac uszkodzenia, pekniecia ani odpryski powitoki lakierowej. Odksztatcenia
trwate powinny byC¢ stabo widoczne przy obserwacji w Swietle rozproszonym z
odlegtosci 5 m.

Odpornos¢ na wstrzgsy

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzgsy nie wykazujgc po badaniu uszkodzen
ani obnizenia wiasciwoséci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dtugosci
przylega¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymatos¢ skrzydet drzwiowych na skrecanie statyczne
Odksztatcenie trwate naroza powstate w wyniku obcigzenia sitg skupiong,




zgodnie z PN-EN 948:1999 nie powinno spowodowac uszkodzenia skrzydta ani
pogorszenia jego wiasciwosci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej
dtugosci przylega¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej
Drzwi powinny by¢ catkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy
roznicy cisnien rownej 100 Pa.

Oznakowanie drzwi

Kazdy egzemplarz drzwi powinien by¢ oznakowany. Informacja na
oznakowaniu powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe producenta,

— nazwe drzwi,

— rok produkcji,

— numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

2.10.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Do wykonania i montazu stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.10.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.10.5. Wykonywanie robét
2.10.5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien kontraktu.



2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikdw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.10.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$s¢ mocowania elementow do Scian,

— jakosc¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg
lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce.

Powtoki malarskie powinny byc¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskow.

2.10.6. Kontrola jakosci robét
2.10.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
2.10.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.



Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem rownosci,

pionowosci i spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ =z

dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

2.10.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca mogg, w razie watpliwosci, Zzgdac koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostac przedstawione na pismie.

2.10.8. Odbiér robot
2.10.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wymiaréw;
- jakos$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych;
— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug;
— zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

2.10.9. Podstawa ptatnosci

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia:
- zakup drzwi,
- transport na budowe,
- sktadowanie w magazynie na placu budowy,
- transport materiatow i sprzetu z magazynu przyobiektowego,
- rozpakowanie i przeglad drzwi,
- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,
— uprzatniecie miejsca pracy.



2.10.10. Przepisy zwigzane

2.10.10.1.Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie

10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.10.10.2.Normy

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.”;

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia PN/B
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi - wymagania i badania
PN-EN 755-1:2001 — Slusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 — Slusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 — Slusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchytki Slusarki aluminiowej

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzenh wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje



2.11. SST 11 — KONSTRUKCJE STALOWE

2.11.1. Wstep
2.11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.11.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

2.11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.11.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.11.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR

—Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami
do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

—Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:
—do 80 mm—-3do 12 m;
—80 do 140 mm — 3 do 13 m;
—powyzej 140 mm — 3 do 15 m.



Ceowniki dostarczane sg z odchytkami:
—do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
—do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

—Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
—-do45 mm-3do 12 m;
—powyzej 45 mm — 3 do 15 m.
Katowniki dostarczane sg z odchytkami:
—do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
—do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

—Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6+40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8+25 mm — do 14,0 m

Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

—Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach
weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

—Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000
mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

—Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5+5 mm i szerokosciach
20+200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

—Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00




c)

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm — 3+10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3+9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

b) Ksztattowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki)
oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci
St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej
doktadnosci wykonania.

Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wieksze;.

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien byC zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

znak wytwaorcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach

metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze
usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

taczniki
Jako tagczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna
stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

—zaswiadczenie jakosci

—spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych



—opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne =z
wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

b) Sruby
Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
e Sruby z {bem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
sredniodoktadne klasy:
— dla srednic 8+16 mm — 4.8-ll;
— dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-I1;
— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;
— wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

e nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034,;2002
e wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo
zast. PN-EN 20898-2:1998

e podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
e podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

e podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgaczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki
wywalcowane cechy na gtowkach.

c) Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozjg zgodnie z
ponizszymi wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

—do przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wczesniej niz 6+8
godz. przed malowaniem;

—przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie
ostrych krawedzi, szlifowania spoin i odpryskow spawalniczych,
usuniecie wzeréw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053
p.4.3.)

Przeprowadzi¢ wtasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-
1;1996)

Malowac¢ dwukrotnie farbg podktadowg epoksydowg grubopowtokowg
pigmentowg — fosforem cynku — 80um i dwa razy farbg nawierzchniowg
poliuretanowg — 60um. Ogodlna grubos¢ warstwy farby 120 um.

Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane
zurawiami. Do wyftadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac



powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowac w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.11.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé Zurawi, wciggarek,
dzwignikdw, podnosnikow i innych urzadzeh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robot spawalniczych
o Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy
zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia
pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna
by¢ zgodna z instrukcja.
o Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych;
— sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach;
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
oswietlone i z dostateczng wentylacja;
— stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw mozna stosowac¢ dowolny sprzet.

2.11.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
2.11.5. Wykonywanie robét
2.11.5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$é
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgce;j
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych
tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy
zapewniC bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczgacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami

BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-

EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
o Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
2.11.5.3. Szczegobtowe warunki wykonania

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla,
naciekéw i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierébwnosci zaleca sie wyszlifowacé.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.

Skladanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzagdy powinny zagwarantowacC dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Prety, blachownice, 0,001 dtugosci
Nieprostoliniowosc¢ stupy, lecz nie wiecej jak 10
czesci ram mm
0,002 dtugosci
Skrecenie preta - lecz nie wiecej niz 10
mm
Odchyiki ptaskosci 2 mm na dowolnym
potek, scianek srodnikow B odcinku 1000 m
. . do 0,01 wymiaru
Wymiary przekroju B lecz nie wiecej niz5 mm




Przesuniecie srodnika — 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
. . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm -
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 + 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 15 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 50 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

—  20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

— 5% —dla spoin czotowych

— 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrébka spoin,
— przetopienie grani,
— wymagang technologie spawania,
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny zczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na Sruby

e Diugosc¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaC mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

e Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac do tgczonych powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek




przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu
mitotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byc¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan srub fundamentowych
oraz reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
— porownac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi, przy czym odchyiki
nie powinny przekracza¢ warto$ci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchyiki rozstawu Srub
Rzedna fundamentu Rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

: , Dopuszczalna
Lp. Rodzaj odchyiki odchylka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi 5 mm
teoret.
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzalka wygiecia shupa h/750 lecz nie vr\g?ncej stupa niz 15
4 wygiecie belki lub wiazara h/750 lecz nie vr\g?ncej stupa niz 15
odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

2.11.6. Kontrola jakosci robét
2.11.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.



2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robét.

2.11.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegajg
odbiorowi.

2.11.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
2.11.8. Odbiér robot
2.11.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

2.11.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.11.10. Przepisy zwigzane

2.11.10.1.Informacje ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.11.10.2.Normy

1) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
2) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
3) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i

okreslenia.
5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,
Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— Czeé¢ 1-1: Regutly ogdlne i reguty dla budynkéw.



2.12. SST 12 - ROBOTY POKRYWCZE
2.12.1. Wstep

2.12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi realizowanymi w ramach
zamowienia pn.: ,przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkot
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne,
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej”.

2.12.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.12.1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie

izolacji termicznej dachu ptytami z pianki PIR oraz pokrycia folig PCV. Dotyczy ona
réwniez robot towarzyszgcych pracg zwigzanym z pokryciem dachu.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatbw wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagahn w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow izolacji
dachow.

2.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku. W poddaszach
nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi
ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w
czasie upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie¢ pomieszczen
ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.

2.12.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.12.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Wymagania ogéine
Materiaty stosowane do wykonania pokrycia dachéw powinny mie¢:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z



europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Folia dachowa
o Folia dachowa np. PCV PROTAN wierzchniego krycia
grubos¢ nominalna 1,2 mm — antyposlizgowa
masa powierzchniowa 1,5 kg
wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 1100 N/5 cm
wydtuzenie pod wptywem sity rozrywajgcej > 15 %
odpornos¢ na rozdzieranie 150 N
uzytkowanie i uktadanie dachu do - 30 °C
odporna na dziatanie promieni UV, zabrudzenia i zanieczyszczenia
chemiczne srodowiska
odpornos¢ na przebicie
- uderzeniowa + 23 °C: 8 mm
- uderzeniowa — 20 °C: 10 mm
» klasyfikacja ogniowa — wyrdb nierozprzestrzeniajgcy ognia
« kolor — jasnoszary
e t3aczniki do mocowania folii zgodnie z wybranym systemem
e Blacha powlekana PVC do obrobek zgodna z wybranym systemem
e Klej kontaktowy — do mocowania folii, na bazie kauczuku i zywic syntetycznych
Wzrost wytrzymatosci — 35% wytrzymatosci koncowej po 24h
Odporny na wilgo¢
Duza odpornosc termiczna

Blacha stalowa ocynkowana brgzowa wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998
Blacha cynkowa grubosci 0,7 mm.

Blacha trapezowa

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm obustronnie
ocynkowanej. Grubos$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia
ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-
silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla
projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Piyty dachowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.



taczniki
Do mocowania blachy stosowaé gwozdzie lub wkrety samogwintujgce
ocynkowane wg wskazan producenta materiatdbw pokryciowych.

2.12.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

2.12.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.12.5. Wykonywanie robét
2.12.5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby
nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.12.5.3. Szczegoétowe warunki wykonania

Obrébki blacharskie

e Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia
potaci.

e Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

¢ Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z PCV
e Rynny powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonow i sktadane w



elementy wielocztonowe.

e Powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych i uszczelnione specjalnymi
uszczelkami.

¢ Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm.

e Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem.

¢ Rynny powinny mie¢ przewidziane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe —z PCV jw.

¢ Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow i sktadane
w elementy wielocztonowe.

e Powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na zakfad i uszczelnione
specjalnymi uszczelkami.

e Rury spustowe powinny by¢é mocowane do Scian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m.

e Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

2.12.6. Kontrola jakosci robét
2.12.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robot.

2.12.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

e Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kkontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.




e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

e Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e Wyniki odbiorbw materiatbw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.12.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robat jest:
- dla pokrycia — m? pokrytej powierzchni,
— dla orynnowania i obrébek blacharskich — 1 m wykonanych rynien, rur
spustowych lub obrébek.
lloS¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.12.8. Odbiér robét
2.12.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgecych.

2.12.8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robot

Odbiér podtoza

o Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych,

o Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢é 5 mm.

Odbiér robét pokrywczych
o Roboty pokrywcze, jako roboty =zanikajgce, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych



roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byC potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
o Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér czesciowy podtoza

oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robdot pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér pokrycia z papy

— Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

— sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie
odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiarow
powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

2.12.9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej — ptaci sie za ustalong ilos¢ m?.
Obrobki blacharskie — ptaci sie za ustalong iloS¢ ,m” obrébki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe — ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow rynien wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie,
— umocowanie i wykonanie potgczen,



10.

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

2.12.10. Przepisy zwigzane

2.12.10.1.Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.12.10.2.Normy

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkag ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i

gasiory dachowe. Badania.



2.13. SST 13 —= NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

2.13.1. Wstep
2.13.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy uktadaniu nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach
zamowienia pn.: ,przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkét
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne,
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;j”.

2.13.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.13.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa Iub w dwdch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.13.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.13.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyqlad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,




Ksztatt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60mm, tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadtugosci £ 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej
normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%

— obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek

nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %.

Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-
04111 [1] nie powinna wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien byé cementem
portlandzkim, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-

06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byC¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki  betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadac
PN-79/B-06711 [4] lub PN-86/B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712,
natomiast na podsypke - piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytdw mineralnych w
granicach 3-8%. Piasek tamany do podsypki piaskowej powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112.



Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela€ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie,
zapach, barwa.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac
piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto$¢ pytdw w piasku nie moze przekracza¢ 3%.

Cement
Cement stosowany na podsypke i do wypetniania spoin powinien by¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 wg PN-B-19701.

2.13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek mozna wykorzystywa¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikdéw nalezy stosowac wibratory ptytowe, ubijaki reczne
lub mechaniczne.

2.13.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczagce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami



transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Kostke betonowg wibroprasowang na srodkach transportowych nalezy uktada¢ na
paletach drewnianych.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka
transportu.

Kruszywo

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi  materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostate materiaty
Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem
zasad podanych przy transporcie kostki betonowej.

2.13.5. Wykonywanie robét
2.13.5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.13.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby
nie naruszyC¢ Ilub wuszkodzi¢ innych elementow budynku. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.13.5.3. Szczegoétowe warunki wykonania

Podtoze
Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa
zageszczona gr. 10cm po zageszczeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikow z kostki nalezy stosowaé obrzeza
betonowe 8x30x100 na tawie z betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowaé palisade z
elementow o wymiarach 8x8x55cm.



Podbudowa
Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej stanowi podbudowa z
kruszywa tamanego gr.10+40cm pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka
Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Uktadanie kostki betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke uktada sie na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomiedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm powyzej
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w
odlegtosciach co 3-5m.

Ukfadanie nastepuje ,od czota”, tzn. uktadajgcy stoi na $wiezo utozonej
warstwie kostki. W zaleznosci od geometrii i wymiarow uktadanych powierzchni
stosuje sie elementy brzegowe i potdéwki. Do podziatu kostek na czesci o
nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzgdzenia przycinajgce.

Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktdére poza podnoszeniem
warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogg uktadang warstwe
dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien
mechanizacji i zmniejsza nakfad pracy recznej.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone
odpowiednio piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg na petng grubos¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej o spoinach wypetnionych zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy poddac pielegnacji przy pomocy polewania wodg w
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w stanie wilgotnosci przez okres jednej
doby. Nastepnie powierzchnie nalezy przykryC piaskiem i utrzymywaé w stanie
wilgotnosci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i
mozna oddaé¢ do ruchu. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
oddac do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

2.13.6. Kontrola jakosci robét
2.13.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzgdzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.13.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robot.

2.13.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5.  Roboty podlegajg
odbiorowi.

Sprawdzenie konstrukcji podbudowy
Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie podsypkKi
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST.

Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie roboét i po ich
zakonczeniu.
Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowosé
wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z
kostki

Réwno$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 4 metrowg lub
planografem. Nierédwnosci nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0.5%.

Rzedne nawierzchni z kostki brukowej
R&znice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Odbidr robét moze by¢é dokonany, jezeli wszystkie badania dadzg
wynik pozytywny.



2.13.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej jest metr kwadratowy [m?].

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.13.8. Odbiér robot
2.13.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

2.13.8.2. Szczegobtowe zasady odbioru roboét

Odbiodr podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czesciowemu i
koncowemu. Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez
hamowania postepu robot.

2.13.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$é za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— rozscielenie podsypki,

— utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

— pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie wodg,

— wypetnienie spoin.

2.13.10. Przepisy zwigzane

2.13.10.1.Informacje ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.13.10.2.Normy
1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy

Boehmego.
2) PN-B-06250 Beton zwykty.



3)
4)

5)

6)
7

8)

9)

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zaprawa.

BN-80/6775-03/0  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fata.



2.14. SST 14 - ROBOTY [ZOLACYJNE

2.14.1. Wstep
2.14.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacji realizowanymi w ramach zaméwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarnej”.

2.14.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.14.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie izolacji  przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.14.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.14.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.
Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywacC dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.



Materialy  izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej skfadajgca sie z
tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtokg asfaltowg PS-85 i posypka
mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce:
—dtugosc: 20 m £0,20 m;
40 m 20,40 m;
60 m £0,60 m;
—szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokos$ci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5
mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikdw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w
jednej warstwie. Odlegtos¢é miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60+80°C,;

temperatura zaptonu — 200°C;

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%;

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°;
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu
paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998



Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji termicznych

Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachu EPS 100-

038 lub EPS 70-040, do ocieplenia scian EPS 70-039.

Wymagania:
e ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

e Wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki
+0,5%
—szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5
mm

—grubosc¢ — 20+500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

Pakowanie

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5+3,6 m3, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet
ognia.

Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

2.14.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.14.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczagce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.



Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Nalezy przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi z zastosowaniem
zasad podanych przy transporcie kostki betonowej.

2.14.5. Wykonywanie robét
2.14.5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robodt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.14.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby
nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementow budynku. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osoéb postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
2.14.5.3. Szczegobtowe warunki wykonania

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkfadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna
by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkfadu

e Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%.

e Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch
warstwach, z tym Zze druga warstwa moze byC naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe
e |zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny skfadac sie z jednej lub dwoch warstw papy



asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob cigglty na catej
powierzchni.

Izolacje  przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogag
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5
mm.

Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny byc¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian ptyty powinny by¢ przyklejone oraz
zamocowane do $ciany kotkami rozporowymi 5 szt/m? oraz zabezpieczone
siatkg w topiong w klej. Do wysokosci 1,50 m od terenu nalezy
zamontowac drugg warstwe siatki w topionej na kleju.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3g).

2.14.6. Kontrola jakosci robét

2.14.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.14.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu

robot.

2.14.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

¢ Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kkontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

e Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e 6.2. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.14.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
lloS¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.14.8. Odbiér robét
2.14.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

2.14.8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,



hamowania postepu robot.
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— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu.
Odbior robot powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementow izolacyjnych bez

2.14.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

2.14.10. Przepisy zwigzane

2.14.10.1.Informacje ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.14.10.2.Normy

1) PN-69/B-10260
odbiorze.

2) PN-B-24620:1998
zimno.

3) PN-B-27617:1997

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

4) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

5) PN-75/B-30175.

6) PN-EN 622-1:2000
Wymagania

7) PN-EN 622-2:2000

8) PN-EN 622-3:2000

9) PN-EN 622-4:2000

Piyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne.

ogodlne.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.



