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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z kompleksowq termomodernizacjg budynkéw Centrum Edukacji Zawodowe] w
Stalowej Wali.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w Projekcie budowlanym ,,Projekt
Termomodernizacji Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli™.
Inwestor:
Powiat Stalowowolski
ul. Podle$na 15
37-450 Stalowa Wola
1.3. Zakres rob 6t objetych ST
Spis dziatow specyfikaciji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczqg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ZIEMNE

451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 HYDROIZOLACJE

452-2 |ZOLAC JE TERMICZNE

452-3 ELEWACJA

452-4 OBROBKI BLACHARSKIE

452-5 PODLOZA | PODKtADY BETONOWE

452-6 BETONOWANIE

452-7 IBROJENIE

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 STOLARKA

453-2 RUSZTOWANIA

453-3 TYNKI WEWNETRZNE

453-4 POWLOKI MALARSKIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedqcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq albo jego czes$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki), bedgcqg
zatgcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcq uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczonqg przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy Ilub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiagjgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
ocenq jakosci materiatdéw oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujq), ktére mogqg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce iz
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakagkolwiek osobe wyznaczonqg jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcdw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, kidre
mogqg by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko
mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jedli sg) objete Wykazami wtgczone
do Dokumentacji projektowej, bedgcy zatqgcznikiem do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, kidére mogqg byc¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.
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Roboty Tymczasowe - oznaczajqg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
na Placu Budowy do realizaciji i ukohczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczajg rysunki Robdét, wtgczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedqgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukohczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen,
Materiatdw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione przez
Zamawiajgcego do Uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jok podano w Specyfikacii; ale
nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Dokumentacje projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jedli sg) wskazane w Akcie

Umowy.
Urzqgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robot Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertqg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar
Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowiq jej czesc.

/amawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcdow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robo6t

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, fransportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdét objetych umowaq, zgodnie z jej warunkami, PB,
PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamodwionym
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zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujgce dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane
okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sqg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw muszg byc
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okresSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogqg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
2.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw CEZ w Stalowej Woli, obejmuije:
Projekt budowlano-wykonawczy,
Informacja BIOZ,
Przedmiary robét,
Specyfikacje techniczne.
2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e oOSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik

budowy, kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elekirycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidéw w sposdb uzgodniony z
dostawcg (Uzytkownikiem obiektu).
Labezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w  sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare poftrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.
Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.
2.3. Powiqzania prawne i odpowiedzialnosé¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek
sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzqgdzen, materiatéw lub metod.
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W sposoéb ciggty powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jeldli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robo6t lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by< nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni, w czasie trwania robét, wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony S$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatne] i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

e miat szczegdiny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

e wszystkie skutki ujawnione po okresie redlizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedq sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami Uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnosciqg przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac
bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby frzecie powstaty w wyniku
zaniedbanh w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas redlizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
fransporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na §wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robo6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego 7zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robdt.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej parti materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
7zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
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bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedq zaptacone.
Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéw
Wytwdrnie materiatdow i elementdw, zarébwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

e Wwspotprace i pomoc Wykonawcy,

e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkciji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb
frzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
roboét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowqg oraz za jakose
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$e¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementdéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia robdt, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robdt zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcii.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawiagjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikodw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykazqg, ze raporty
Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
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dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badanh poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badah przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedqg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogqg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.
5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Latqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przyjeciai zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
date przyjecia placu budowy,
date rozpoczecia robdt,
uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
e daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych odbioréow robét,
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i tfemperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnoS¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w PB i PW,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania roboét,
e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem autora badan,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inneistotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego fresci.
Ksiega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem
konfrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych
elementéow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie roboft.
Obmiary wykonanych robdt prowadszi sie w jednostkach przyjetych w SST. Ksiega obmiaru
robo6t zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,
podstawq wyceny i opisem robdt,
iloscig przedmiarowq robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. é niniejszej OST,

e iloscig robét wykonanych od poczgtku budowy.
Ksiega obmiaru robdét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu roboét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

e decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokdt przekazania placu budowy,
protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na frzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

6.2. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy
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Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

e podstawe wyceny i opis robdt,

e ilo$¢ przedmiarowq robodt (z kosztorysu ofertowego),

e datfe obmiaru,

e migjsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
e obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢c x
gtebokos$e¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
e iloS¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
e dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu, elementdw robdt,

e odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.
7.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pki. 7.6. niniejszej
OST.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
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Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdziniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w
umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
oséb i mienia, komisja dokona pofrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokodt
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy — oryginat i kopie,
Obmiar robdét (jesli wymagany),
Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Protokdty préb i badan,
Protokoty odbioru rob 6t zanikajgcych,
Rozliczenie z demontazu,
Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukciji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB oraz PW.
Cena obejmuije:
e robocizne,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére
mogq wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawqg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokédt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie roboét w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robdt. Szczegodty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéow Umowy i wymagah ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

e Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagiji
dotyczqgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawal1997

¢ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



